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1. DEFINICE 

 
1.1 Soupis prací Soupisem prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, 

dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky 
pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke 
zhotovení stavby. Položky soupisu prací jsou popsány v 
podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah a množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb v členění na 
jednotlivé SO a PS. 

1.2 Třídník Jedná se o Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních 
staveb (OTSKP-ŽS) a Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), který obsahuje položky 
používané v soupisu prací. Oba třídníky se považují za jednu cenovou 
soustavu. Zdrojem třídníků je Státní fond dopravní infrastruktury 
www.sfdi.cz: 

 

 
Datové základny OTSKP-SPK a OTSKP-ŽS jsou včetně technických 
specifikací veřejně přístupné na stránkách 
http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/cenove-databaze/ 
 

Dále je v soupisu prací použit třídník URS  

 

1.3 Technická specifikace 
položky 

 

Podrobný popis položky soupisu prací v rozsahu popisu stavebních 
prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením požadovaných 
technických parametrů nebo vlastností. 

1.4 Technické specifikace 
všeobecné 

Normy, všeobecné podmínky třídníků (popisovníku) a TKP podle 
kterých je realizováno dílo, požadavky na provádění díla všeobecné a 
týkající se výhradně jen a pouze konkrétní stavby 
 

1.5 Výkaz výměr Dílčí část soupisu prací určující množství stavebních prací, konstrukcí, 
dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového 
množství položky dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 
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2. ZKRATKY 

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 

 Zkratka  Význam 

    

 MJ  Měrná jednotka 
 PS  Provozní soubor 

 SO  Stavební objekt 
 PZS  Přejezdový zabezpečovací systém 
 SZZ  Staniční zabezpečovací zařízení 

 HSV  Hlavní stavební výroba 
 PSV  Přidružená stavební výroba 

 ZRN  Základní rozpočtové náklady 
 VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
 DPH  Daň z přidané hodnoty 

 V  Volt (napětí) 
 A  Ampér (el.proud) 

 W  Watt (výkon) 

 Ah  Ampérhodina 
 OK  Optický kabel 

 MK  Místní kabel 
 DK  Dálkový kabel 

 TO  Telefonní obvod 
 EZS  Elektronická zabezpečovací signalizace 

 PBU  Pobočková telefonní ústředna 

 T I Z  Typové návěstidlo  

 T III Z  Typové návěstidlo  

 HDPE  Tvrzený polyetylén 
 MC  Malta cementová 
 MV  Malta vápenná 

 MVC  Malta vápenocementová 

 MTZ  Montáž 

 ŽB  Železobeton 

 PB  Prostý beton 
 VO  Veřejné osvětlení 

 EOV  Elektrický ohřev výhybek 

 NN  Nízké napětí 
 PS  Proctor standart (míra zhutnění zemin) 

 ASE  Anulační soubor elektronický 
 RACK  Skříň 19“ pro sdělovací vedení 
 TRS  Traťový radiový systém 

 RM  Reléová místnost 
 HR-NN  Hlavní rozvaděč nízkého napětí 

 REOV  Rozvaděč pro EOV 
 MSEOV  Rozvaděč s ovládáním pro EOV 
 TJA  Litinová skříň s oddělovacím transformátorem 

 TKP  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

 OTSKP  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
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(ŽS=železničních staveb, SPK=staveb pozemních 
komunikací), dále jako „třídníky“ 

 URS  Datová základna URS, CÚ 2015 

 
 

3. MĚRNÉ JEDNOTKY 

Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 

 
 zkratka  Význam 
 %  procento 
 ks,kus, KS, ks. 

ks/měsíc 
 kus 

kusů po dobu jednoho měsíce 
 hod,hr, HOD, hod.  hodina 
 Bm, bm. 

bal. 
 běžný metr 

jedno balení 
 m, M 

HM 
 metr 

hektometr, 100 metrů 
 m2  čtvereční metr 
 m3  krychlový metr 
 km, KM 

KMPÁR 
kmžíla 

 kilometr  
pár žil kabelu na délku jednoho kilometru 
jedna žíla kabelu na délku jednoho kilometru 

 t  tuna  
 sh  strojohodina 
 m3op, M3OP  metr kubický obestavěného prostoru 
 kg, KG, kg.  kilogram 
 D, 1den  den 
 Kč, KČ  koruna česká 
 ha  hektar = 10.000 m2 
 kpl, KPL, kpl.  komplet 
 m3 x km  krychlový metr na vzdálenost 1 km 
 t.km, TKM  tuna na vzdálenost 1 km 
 v.j.  výhybková jednotka 
 VAhod 

soub 
 VoltAmpérhodina 

soubor 
 100m  sto metrů 
 pár  2 žíly 
 kmčtyřka  4 žíly dlouhé 1 kilometr 
 kmvlákno  1 vlákno dlouhé 1 kilometr 
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4. ZÁKLADNÍ  PRAVIDLA 

Pravidla pro ocenění nabídkového rozpočtu platí pro formát XLS.  

4.1 Položky soupisu prací obsahují:  

 pořadové číslo položky (sloupec A) 

 kód položky (sloupec B) 

 popis prací, materiálů, nebo činností (sloupec C) 

 měrné jednotky pro měření množství (sloupec D) 

 množství jednotek (sloupec E) 

 technické specifikace (sloupec O – mimo tisknutelnou část)  

 výkaz výměr (sloupec P – mimo tisknutelnou část) . 
 
Položky soupisu prací PS a SO vycházejí z položek Třídníku. Podle potřeby byl soupis prací SO 
doplněn o položky prací a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které 
nejsou součástí projektové dokumentace a jsou soustředěny ve Všeobecném objektu. 
 

4.2 Pokud není uvedeno jinak, Vedlejší náklady jsou podle metodiky Třídníku rozpuštěny v 
položkách soupisu prací a samostatně se nevykazují. Tato zásada platí jednotně i pro další 
položky, ve třídníku doposud neobsažených.  Rovněž tato zásada platí pro položky z databáze 
URS. Uchazeč musí i do položek z databáze URS zahrnout vedlejší rozpočtové náklady a přesun 
hmot. 
 

4.3 Ostatní náklady jsou součástí samostatného stavebního objektu (SO 98-98-00 – Všeobecný 
objekt) a zahrnují doplňující práce, konstrukce, dodávky nebo služby, které jsou spojené s 
plněním povinností dodavatele a nejsou neuvedené v položkových soupisech prací stavebních 
objektů a provozních souborů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného 
díla a náklady na zajištění dokladů nutných k uvedení stavby do provozu. 
Náklady na publicitu projektu spolufinancovaných Evropskou unií jsou soustředěny v objektu 
„Publicita“, který ale není předmětem této veřejné zakázky (soutěží se samostatně). Vítězný 
uchazeč (zhotovitel) je povinen v této záležitosti spolupracovat s odborem komunikace 
Generálního ředitelství SŽDC a jím určeným zhotovitelem objektu „Publicita“.  
 

4.4 Technické specifikace podle bodu 1.3 a 1.4 popisují podrobněji vnitřní obsah položek. V ní 
uvedené práce, činnosti a materiály mohou, ale nutně nemusí u konkrétního objektu a 
v konkrétním místě nastat. Pokud mezi nimi je nesoulad, platí tato pravidla (priority): 

- nejvyšší prioritu mají tyto zadávací podmínky (viz např. ustanovení o poplatcích za 
skládku, třídy těžitelnosti) 

- druhou prioritu mají technické specifikace v normách, předpisech a TKP 
- třetí prioritu mají technické specifikace položkové 
- čtvrtou prioritu mají technické specifikace uvedené ve všeobecné části třídníku (část I- 

popisovník) 
V případě, že technické specifikace nemají položky z cenové soustavy SŽDC, OTSKP, URS, pak 
jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků a poznámkami u jednotlivých 
položek. Technické specifikace jsou v XLS uvedeny ve sloupci O (mimo oblast tisku). 
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5. MĚŘENÍ 

Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle potřeby 
je způsob měření podrobněji popsán v  technických specifikacích podrobných. Od uchazečů se 
očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací dokumentaci. V případě, že 
uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. množství v soupisu prací, 
výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu soutěžní lhůty na zadavatele se žádostí o 
objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho připomínek zašle 
v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek vypracuje dodatek k zadávací 
dokumentaci, který zašle všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. 
 

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK 

V nabídce zájemce o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny a celkové ceny 
příslušné položky. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž 
sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem 
celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od zhotovitele. 
V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na profese a ceny 
jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele. Cena bude v rekapitulaci nabídkové ceny 
rozdělena na část za PS a SO, které budou ve vlastnictví České republiky s právem státní 
organizace SŽDC s nimi hospodařit a na část/části za PS a SO jejichž realizace je stavbou vyvolána 
a které budou ve vlastnictví třetích osob.   

Za třetí osoby (TO) se považují majitelé označení v soupisu prací jako ČD a OSTATNÍ. 

Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě 
desetinná místa v rekapitulaci (dokument „rekapitulace ceny“, soubor „Cena stavby.xls“). 

 Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, 
dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. 
Shodné položky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektů resp. provozních 
souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby.  Pro ocenění 
nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření 
a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny položky 
soupisu prací musí být v nabídce oceněny, tzn. uchazeč je povinen u každé jednotlivé položky 
doplnit odpovídající cenu.  

V případě, že uchazeč některou z položek uvedených v soupisu prací neocení vůbec nebo ji 
ocení nulovou hodnotou, tak hodnověrně a dostatečně ve své nabídce vysvětlí, z jakého 
důvodu nebyla položka oceněna, případně jakým způsobem je daná položka již 
zahrnuta/oceněna v jiných položkách soupisu prací. V případě, že nabídka takové vysvětlení 
nebude obsahovat, zadavatel bude takovou skutečnost považovat za nejasnost a pro takový 
případ si vyhrazuje právo požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. 

 
V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty: 
 

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení, příjezdové a odvozové trasy, 
atd.). 

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí 
materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně 
poplatků a cel. 

 Náklady na veškerá pojištění. 
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 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění 
polohy. 

 Vnitrostaveništní „Přesun hmot“ a to i u profesí, které nejsou pokryty Třídníky a používají 
položek dle cenové soustavy urs či od ní odvozených. 

 Dočasné činnosti související s provedením prací (zhotovovací i pomocné práce včetně 
inventárních pomůcek, maket a dočasných technických a technologických zařízení a 
konstrukcí pro provizorní stavy a zprovoznění stavby či její části). 

 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané a 
nebo vyplývají logicky ze zadávací dokumentace. 

 Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané a 
nebo vyplývají ze zadávací dokumentace dokumentace. 

 Přirážky na vedení firmy a zisk zhotovitele a všechny jeho režijní náklady. 

 Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků, pokud nejsou vyčleněny 
jako samostatná položka, je nutné je zahrnout do položek, které tento odpad plodí. 

 Zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich 
pořízení a dopravu. 

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů. 

 Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a 
materiálů. 

 Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizace stavby včetně 
nemovitostí ČD a TO. 

 Práva a náklady na přístupové a odvozové cesty, použité pozemky, dočasné zábory včetně 
uvedení do původního stavu. 

 Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých 
činností zhotovitele. Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních prací oproti 
běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací provozem dopravy, realizaci 
díla v krátkodobých výlukách, případně o práci na území se ztíženými výrobními podmínkami, 
vlivy klimatických a hydrologických podmínek, náklady za práci přesčas, v noci, ve dnech 
pracovního klidu, vynucené přeložky inženýrských sítí příp. náhradní napájení či zásobování. 

 Náklady na nezbytná provizoria, provizorní a přechodné stavy (a to včetně zajištění jejich 
kvalifikované obsluhy a řízení, ekologické likvidace), pokud nejsou vyčleněny jako samostatná 
položka, stavební díl, podobjekt.  

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
(financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále např. dohled, účast na jednáních) 
jsou specifikovány ve Směrnici SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční 
výstavby železniční dopravní infrastruktury, účinnost od 1.10.2012, pokud nejsou vyčleněny 
jako samostatná položka. 

 Náklady na geodetickou činnost, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka. 

 Náklady na koordinační činnost. 

 Náklady na zkoušky a revize, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka. 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce 

 Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability. 

 Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně vykazovány, 
náklady na tyto výpomoce je nutné zahrnout do cen položek, které tyto přípomoce vyžadují. 

 Ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu prací“, 
„zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“. Náklady na tyto položky 
je nutné zahrnout do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji základnu. 

 Zvýšené náklady na speciální technologie, vyplývající z postupů výstavby a omezených 
možností při provádění díla oproti běžným technologiím (např. sanační stroj). 

6.1 Návod na vyplnění formulářů 
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V souborech SO_xx-xx-xx_SP.xls a PS_yy-yy-yy_SP.xls vyplní uchazeč o veřejnou zakázku u každé 
položky jednotkovou cenu dodávky a montáže. Jednotkovou cenu lze uvádět s přesností nejvýše 
na dvě desetinná místa (setiny koruny české). 
 
Podle drážní metodiky se rozlišení dodávka- montáž provádí pouze u montážních kapitol- tj. těch, 
jejichž "číslo" začíná písmenem M nebo m. U kapitol PSV (třímístné "číslo") a u kapitol HSV 
("číslo" jakékoliv jiné než třímístné nebo začínající na M,m) se dělení dodávka- montáž neprovádí 
a všechny (i materiálové) položky se uvádějí ve sloupci "montáže". 

Kapitola= stavební díl. 
Rozlišení dodávka- montáž nemá (ve stadiu veřejné zakázky) žádný vliv na cenu objektu, 
dodavatel si ho může rozlišit dle vlastních potřeb. 
 
Po vyplnění jednotkových cen uchazeč zkontroluje přednastavené součiny a součty cen pro 
kapitoly a Cenu za objekt (buňka K1).  
 
Od uchazečů se neočekává, že budou cokoliv měnit ve struktuře jednotlivých objektů, kapitol a 
položek. Soupisy prací jsou uzamčené a je povolené pouze vyplnění jednotkových cen. 
 
Pokud uchazeč zjistí, že přednastavené součty nejsou správně, nesouhlasí s výměrou nebo mu v 
soupisech prací chybí položky, vznese uchazeč na zadavatele dotaz.  
 
Rekapitulace všech objektů stavby se provede v souboru Cena stavby.xls. Soupisy prací 
jednotlivých SO jsou do celkové rekapitulace propojené.  
 
Cenu stavby nutno prověřit křížovou kontrolou z jiných zdrojů. 
 
Cena stavby je dále členěna (mezisoučty): 
- po typech objektů (po profesích) 
- po budoucích majitelích (SŽDC, OSTATNÍ) 
 
V souboru Cena stavby.xls bude uvedena cena bez DPH, tyto náležitosti se uvedou v *. doc 
souborech předepsaných zadavatelem. 

 
6.2 Třídy těžitelnosti 
 
V položkách použitých v soupisech prací se vyskytuje rozdělení do sedmi (1.-7.) tříd těžitelnosti 
podle bývalé ČSN 73 3050 Zemní práce. Tato norma je zrušena a nahrazena ČSN 73 6133 z února 
2010 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která používá rozdělení do tří tříd 
těžitelnosti (I.-III.). Převod se provede podle těchto zásad: 

 

ČSN 73 6133, 
TKP drah 03 

Charakteristika rozpojování hornin bývalá ČSN 73 3050, 
třídník OTSKP-ŽS 
(k 31.12.2009) 

I. třída Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy 
(buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy) 

tř. 1 - 3, 
tř. 4 a), b), c), f) 

II, třída Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální 
rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). 

tř. 4 d), e), 
tř. 5. 

III. třída K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší rozrývače, 
nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací práce 

tř. 6 
tř. 7 



                                                             
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 

Díl 4 - Soupis prací s výkazem výměr 
Část 1 - Komentář k soupisu prací  
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6.3 Standardní vybavení výhybek 
 
Vybavení výhybek 2. generace předepisuje Směrnice SŽDC č. 77,  účinnost od 1.10.2010. Pokud 
vybavení zde vyžadované není dostatečně popsáno položkami třídníku typu „Příplatek za….“ nebo 
R- položkami, zahrne se do základní položky výhybky. 
 

7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 

 
Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně 
pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se 
souhlasem objednatele dílo realizovat. 
 

8. SROVNATELNÉ VÝROBKY 

 
Jestliže zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo 
vykázaného, a tento je přijat inženýrem stavby k zabudování do stavebního díla, potom se 
považují množství, sazby a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů 
souvisejících s touto změnou. V tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, 
výkresů, certifikátů, očekávaného schválení, se zajištěním souvisejících úprav stavebního díla.  
V některých profesích, které nejsou pokryty třídníky, jsou samostatně vykázány materiálové 
položky. Název těchto položek je volen tak, aby neobsahoval název konkrétního výrobce. 
V případech, kdy by označení konkrétního výrobku k určitému výrobci směřovalo, platí toto 
ustanovení:  
Úplného popisu položky v soupisu prací je použito jako všeobecného reprezentanta pro 
zamýšlený účel. Výrobek může být nahrazen jiným, ale jenom tím, který vyhoví TKP a 
v případě, že není TKP popsán bude mít stejné nebo vyšší kvalitativní parametry. 
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