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Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 0 Všeobecné práce a položky SD
1 02953_R Ostatní požadavky - posudky a kontroly (hlavní 

prohlídka mostu-dozor prac. SŽDC)
hod 16,000 0,000 0,00 0,00 P R zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 2*8,0hod

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 0 Všeobecné práce a položky 0,000 0,00 0,00

Díl: 1 Zemní práce   SD
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN m2 35,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

 doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

30+5

3 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III m3 172,020 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 

 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 

 klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 

 podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

(7,51+177,6*0,4+162*0,4)*1,2

4 13193B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA m3.km 1 720,200 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a 172,02*10km
5 17660 VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 3,910 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:

 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné 

 úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

(7,51-2*1*1*1-2*0,8*1*1); zásyp 
výkopu u základu PNZ
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6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUT   

m3 172,020 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

"veškeré výkopy"

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce   0,000 0,00 0,00

Díl: 2 Zakládání   SD
7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,812 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 

tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
 betonu,

 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
 ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
 včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

 konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
 práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
 nebo kamenivem,

 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

(1,66+1,97)*1,05

8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 0,021 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
 dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

 betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 

 konstrukcí,
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení 
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

 74 - pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

2*10,37*0,001
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9 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,049 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
 dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

 betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 

 konstrukcí,
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení 
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

 74 - pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

(22,4+26,9)*0,001

10 261412 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA 
POVRCHU D DO 16MM

M 49,050 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

 svislou dopravu zeminy z vrtu
 vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

37*0,15+37*0,3+76*0,15+40*0,3+40*0,
15+20*0,15

11 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA 
POVRCHU D DO 25MM

M 52,950 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

 svislou dopravu zeminy z vrtu
 vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

0,85*18*3+14*0,3+19*0,15; vrty pro 
hloubkovou injektáž opěry a pro 
chemické kotvy ve spodní stavbě

12 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ 
MALTY NA POVRCHU

M3 0,023 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 
 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

13 285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE DL. DO 3M

KUS 250,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, 
 zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

37+37+76+40+40+20; kotvení výztuže 
říms a závěrných zídek

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Zakládání   0,000 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce   SD
14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 12,010 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

 betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

 ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 

 včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

 konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
 práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
 nebo kamenivem,

 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4,63+5,12; položka zahrnuje i závěrné 
zídky a beton úložných prahů
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15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 0,857 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

 betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 

 konstrukcí,
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení 
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

 74)
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

(360,43+397,61+98,84)*0,001

16 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK 
PONOREM S NÁTĚREM

KG 1 545,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 

 prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění 
 a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných 
 otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na 
 stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
 - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
 - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

 - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
 - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, 
 vyplnění jam zeminou,

 - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
 - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

 Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
 - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

 - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
 - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
 - ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

635,9+651,6)*1,2

0,00

S Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce   0,000 0,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce   SD
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17 421941R MOSTNÍ NOSNÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 37 A 52 T 13,453 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků 

 pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,

 - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 

 ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
 

 - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

 - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,

 - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
 - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

 - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 

 jam zeminou,
 - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

 - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
 Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

 - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
 - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

 - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

 - ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

13,453; výkaz je v příloze 2.6.11; veškeré nové 
ocelové konstrukce včetně protinárazových zábran 
a podlahových plechů

18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

M3 0,210 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

 betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

 ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 

 včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

 konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
 práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
 nebo kamenivem,

 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

0,1+0,11; podkladní beton pod základy 
PNZ
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19 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO 
C25/30 (B30)

M3 50,940 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

 betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

 ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 

 včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

 konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
 práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
 nebo kamenivem,

 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

177,6*0,15+162*0,15; ZKPP

20 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 1,420 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

 betonem
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení 
 do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

21 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 5,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího 
 dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

 - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou 

 výplň spar
 - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

2+2+1

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce   0,000 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace SD

22 52128111 Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva ks 6,000 0,000 0,00 0,00 P URS pozednice na začátku a konci mostů v 
obou kolejích

23 521281211 Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva ks 6,000 0,000 0,00 0,00 P URS pozednice na začátku a konci mostů v 
obou kolejích

24 608153450 mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 24*24 cm L 
240 cm

m3 0,829 0,000 0,00 0,00 P URS (0,24*0,24*2,4)*6, materiál pro nové pozednice ve všech kolejích

25 521281211_M1 Vrtule S1 ks 12,000 0,000 0,00 0,00 P R 6*2; připevnění přechodových plechů
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26 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 6,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího 
 dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

 - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou 

 výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

2+2+1+1; předláždění dlažby chodníku 
v místech základu protinárazové 
zábrany 

27 595907410 CETRIS BASIC 125x335 cm tl.2,0 cm m2 18,720 0,000 0,00 0,00 P URS viz výkresy výztuže nosné konstrukce - 
ztracené bednění základů pro PNZ

28 501101 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 
ze štěrkodrti nové

m3 67,920 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 1. Položka obsahuje:
  – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

  – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
  – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu 

 – zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích 
 vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 

  – hutnění i různé míry hutnění 
  – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví 
 –li zadávací dokumentace jinak 

  – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
  – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

  – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
  – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

  – úpravu povrchu vrstvyViz :   
  – Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 

  – Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.12. 
 – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 6.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový.

(177,6*0,2+162*0,2); vrstva ZKPP (tl. 
200 mm)

29 429_R Materiál pro výrobu přímého upevnění  kg 1 660,000 0,000 0,00 0,00 P R 96*7,3; přímé upevnění koleje na 
mostě dle VL202/2; výkaz vprvků je v 
příloze 2.6.11

30 429172111 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů 
šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg   

kg 1 660,000 0,000 0,00 0,00 P R 96*7,3; přímé upevnění koleje na 
mostě dle VL202/2; výkaz vprvků je v 
příloze 2.6.11

31 429172211 Montáž ocelových prvků pro opravu mostů 
šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg   

kg 1 660,000 0,000 0,00 0,00 P R 96*7,3; přímé upevnění koleje na 
mostě dle VL202/2; výkaz vprvků je v 
příloze 2.6.11

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00

Díl: 6 Úprava povrch ů SD

32 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH 
SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM

M2 19,240 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

 nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
 položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

19,24; sanace úložného prahu na O2

33 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM 
BETONEM

M2 19,240 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

 nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
 položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

19,24; sanace úložného prahu na O2

34 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL 
CCA 2MM

M2 19,240 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

 nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
 položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

19,24; sanace úložného prahu na O2
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35 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 10,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

 vyčištění trhliny
 provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
36 62143R SANACE OBKLADŮ OPĚRNÝCH ZDÍ Z UMĚLÉHO 

KAMENE 
m2 79,880 0,000 0,00 0,00 p R  položka zahrnuje:

 očištění povrchu tlakovou vodou o tlaku 1000 barů, obnova chybějících obkladů (cca 20% obkladu chybí)

37 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU 
MALTOU

m2 49,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

 vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
 spárování

 odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Hloubkové spárování ponechaného 
kamenného zdiva opěr a křídel

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 6 Úprava povrch ů 0,000 0,00 0,00

Díl: 7 PSV SD

38 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 84,190 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 - dodání  předepsaného izolačního materiálu

 - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  

 technolog. předpisu
 - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, 
 odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání 
 stavby nestanoví jinak

 - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

 - provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

39 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 84,190 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 - dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

40 764412 ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 330MM M 19,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i 
povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, 
lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v 

 samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

 dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 
- položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, 
přechodové kusy a pod.

15+4; okapový žlab a svod od 
přístřešku nad chodníkem

41 78314 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR 
NÁSTŘIKEM METALIZACÍ

M2 136,200

0,000 0,00 0,00

P OTSKP_SPK13 - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

34+33,2+17,3+26+25,7; chodníkové 
nosníky, ložiska, protinárazové 
zábrany

42 78312R PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR 
NÁTĚREM VÍCEVRST - ONS 03

M2 136,200

0,000 0,00 0,00

P OTSKP_SPK13 - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

34+33,2+17,3+26+25,7+43,9; 
chodníkové nosníky, ložiska, 
protinárazové zábrany
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43 78313R PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR 
NÁTĚREM VÍCEVRST - ONS 15

M2 455,290

0,000 0,00 0,00

P OTSKP_SPK13 - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

3*(173-4*13,4)+2*42,5+7,28+6,07; 
PKO stávajících konstrukcí - OK 
mostů, nástupištní nosníky, římsový 
nosník a podpěrné sloupy vedle O2

44 78325 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK ŽÁR 
ZINKOVÁNÍM PONOREM

M2 143,100

0,000 0,00 0,00

P OTSKP_SPK13 - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

133,1; žárově zinkované plechy a 
přechodvé plechy

45 783262 PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN 
POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR

M2 43,900

0,000 0,00 0,00

P OTSKP_SPK13 - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

43,9; přístřešek nad chodníkem

46 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 195,457

0,000 0,00 0,00

P OTSKP_SPK13 - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

112+4,67+4,32+1,57*2,72*17+1,87; 
sjednocující nátěr O1+P1 a bloku 
uložení římsového nosníku

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 7 PSV 0,000 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   SD
47 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU ks 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných 

zemních prací a zabetonování
viz TZ

48 931182 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 
20MM

m2 3,350 0,000 0,00 0,00 P SŽDC příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola polohy 
spáry a jakosti a rozměrů vložky - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

0,5*1,5, dilatační spára mezi novým 
úložným prahem a novou římsovou 
zídkou

49 931330 TĚSNĚNÍ DILATAČ (resp. pracovní) SPAR 
POLYURETAN TMELEM

m3 0,001 0,000 0,00 0,00 P SŽDC příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - - kontrola polohy 
spáry a připravenosti ploch- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

0,02*0,02*2*1,5, dilatační spára mezi 
novým úložným prahem a novou 
římsovou zídkou
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50 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 0,055 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez 
ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace,
dodání spojovacího materiálu,
zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
všechny druhy ocelového kotvení,
dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,
ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
osazení značek, včetně jejich zaměření.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:
veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
veškeré druhy povrchových úprav,
zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

0,1*0,1*1*4+0,075*0,1*1*2; distanční 
dřevěné hranoly u přístřešku

51 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI ks 8,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

viz TZ

52 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken   

m2 195,800 0,000 0,00 0,00 P URS 195,8 m2 = plocha ochranné plachty 
zavěšené pod celou nosnou ocelovou 
konstrukcí

53 944611211 Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý 
další den použití plachty k ceně -1111   

m2 1 958,000 0,000 0,00 0,00 P URS 195,8*10 dní

54 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken   

m2 195,800 0,000 0,00 0,00 P URS 195,8 m2 = plocha ochranné plachty 
zavěšené pod celou nosnou ocelovou 
konstrukcí

55 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU 
VODOU DO 1000 BARŮ

M2 49,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

56 93853 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR CHEMICKY M2 40,750 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu 2,5*16,3; očištění polorámu od grafit
57 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK 

VODOU PŘES 1000 BARŮ
M2 40,750 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu 2,5*16,3; očištění polorámu od grafit

58 95327 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NÁTĚR M2 2,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál. 1,05*2; žlutočerné pruhy na 
protinárazové zábraně

59 953211 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK 
PLECHU DOD A MONTÁŽ

KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

60 953211R Dopravní značení při rekonstrukci mostu v km 50,13 
včetně objízdných tras ve městě Třebíč

KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 P R Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál. Dopravní značení odsouhlasené policií 
ČR

61 965154 Demontáž koleje na mostních konstrukcích rozebráním 
do součástí 

m 26,610 0,000 0,00 0,00 P OTSKP ŽS 1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za 
skládku
 – zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti 
práce
2. Položka neobsahuje:
 – poplatky za likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje.

demontáž kolejnic S49
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62 965156 Demontáž koleje na mostních konstrukcích - odvoz 
rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z (de-
)montážní základny) k likvidaci

tkm 78,872 0,000 0,00 0,00 P OTSKP ŽS 1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za 
skládku
 – zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti 
práce
2. Položka neobsahuje:
 – poplatky za likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a 
jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

odvoz kolejnic S49 - 
6*49*0,001*8,87*30km

63 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH t 13,830 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

 položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

3,3+3,45+2*(1,87*8,87*0,01*7850*0,00
1)+1,1+0,306+2,3+0,58+0,19; OK 
chodníkových nosníků + plechy, 
přechodové plechy, zábradlí, ložiska, 
žlaby

64 96618B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA tkm 138,301 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti 
[t] a požadované vzdálenosti [km].

13,83*10km

65 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH 
NA MC

m3 1,892 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

 uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

0,092+6*0,3

66 96713B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH 
NA MC - DOPRAVA

tkm 113,520 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti 
[t] a požadované vzdálenosti [km].

1,892*2,0*10km

67 966176 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM 
DO 12KM

M3 2,340 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13  položka zahrnuje:
 - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

 položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

68 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET m3 10,188 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

 uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

viz výkresy stávajícího stavu - úložné 
prahy a římsy

69 96716B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - 
DOPRAVA

tkm 254,700 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti 
[t] a požadované vzdálenosti [km].

24*2,5*10km
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70 968122 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM 
ZDIVU NA MC

M3 0,092 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

 uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

0,39*0,47*0,5; vysekání niky u 
protinárazové zábrany

71 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE m2 43,500 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

 uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

2,9*15

72 933R Kompozitové žlaby 120/200 m 76,000 0,000 0,00 0,00 P R položka obsahuje dodávku a montáž kompozitových žlabů 2*(18+20); žlaby vlevo a vpravo
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,000 0,00 0,00

Díl: M43 Montáž ocelových konstrukcí SD

73
43014_R1 Přeprava jeřábu EDK300 Brodek u Přerova - Třebíč km 560,000 0,000 0,00 0,00 P R Položka obsahuje přepravu jeřábu na místo montáže 4*140; 2 cesty tam a zpět (vyjmutí 

stávající OK, osazení nové OK)
74 43014_R2 Výkony jeřábu EDK300 při přepravě hod 40,000 0,000 0,00 0,00 P R Položka obsahuje výkon jeřábu při přepravě 4*10
75 43014_R3 Výkony jeřábu EDK300 při osazení hod 45,000 0,000 0,00 0,00 P R Položka obsahuje výkon jeřábu při vyjímání stávající kce a při osazování kce nové 22,5+22,5
76 43014_R4 Pracovní vlak pro EDK300 hod 40,000 0,000 0,00 0,00 P R Položka obsahuje přepravu pracovního vlaku 4*10

0,000 0,00 0,00

S Celkem za M43 Montáž ocelových konstrukcí 0,000 0,00 0,00

Díl: 990 Poplatky za skládku SD
77 170504_R Výkopová zemina t 430,050 0,000 0,00 0,00 P R Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku  =položka 13193 *2,5
78 170101_R Beton z demolic objektů (železobeton) t 25,470 0,000 0,00 0,00 P R Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku 10,188*2,5
79 170107_R Stavební a demoliční suť (směsi na bázi přírodních 

materiálů)
t 3,784 0,000 0,00 0,00 P R

Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
1,892*2,0

80 170204_R Železničí pražce dřevěné - mostnice, pozednice; 
dřevěné nástupiště

t 3,803 0,000 0,00 0,00 P R
Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

6*0,24*0,24*2,4*1,2+2,34*1,2

81 170301_R Dehtové isolace proti vlhku t 1,566 0,000 0,00 0,00 P R Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku 43,5*0,03*1,2
82 170405 ŽELEZNÝ ŠROT t 13,830 0,000 0,00 0,00 P SŽDC Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku viz. položka 96618
83 080117 staré nátěr. hmoty + písek z otryskání t 22,992 0,000 0,000 0,00 P SŽDC Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku viz. Položka 581565470

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 990 Poplatky za skládku 0,000 0,00 0,00
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