

NAŠE ZN: 2731/2016-SZDC-SSV-Ú3/MAJ  
VYŘIZUJE: Renáta Majerová  
TEL: 724 932 325  
E-MAIL: Majerova@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/21.3.2015

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna  
Dodatečné informace – Dodatek č. 2**

**Dotaz č. 2:**

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci byla zjištěna u výkazů výměr řada nesrovnalostí, a to:

- a) Objekty PS 80-14-01, PS 80-14-02, PS 80-14-03, PS 80-14-04, SO 80-17-01, SO 80-19-01 jsou v rekapitulaci uvedeny 2x, ale v příloženém výkazu výměr jsou jen 1x.
- b) Objekty SO 22-14-02, SO 23-14-02, SO 24-14-02, SO 26-14-02, SO 30-14-02, SO 23-06-21, SO 31-12-21, SO 32-12-21, SO 35-06-21 jsou uvedeny v rekapitulaci, ale příložené výkazy výměr k nim chybí.
- c) Objekt SO 27-15-02 je v rekapitulaci uveden v oddílu E.1.8, ale jeho výkaz výměr je přiložen 2x, a to u oddílu E.1.8 a E.2.
- d) U těchto objektů ve výkazu výměr v položkách chybí množství:  
u PS 22-14-01 pol. č. 14 a 70, u PS 31-14-01 pol. č. 29 a u SO 26-19-04 pol. č. 16 a 17
- e) U těchto objektů je ve výkazu výměr v položkách uvedeno množství nulové:  
PS 23-14-04 pol. č. 5, 10, 17, 46  
PS 25-14-04 pol. č. 5, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 40, 41, 42, 46, 48, 62, 67  
PS 27-14-04 pol. č. 5, 10, 17, 46  
PS 29-14-04 pol. č. 3, 4, 16, 44  
PS 30-14-02 pol. č. 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 38, 39, 40, 44, 46, 60, 65  
PS 31-14-04 pol. č. 3, 4, 12, 13, 14, 16, 38, 39, 40, 44,  
PS 33-14-04 pol. č. 4, 9  
PS 34-14-02 pol. č. 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 38, 39, 40, 44, 46, 60, 65  
PS 35-14-02 pol. č. 5, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 40, 41, 42, 46, 48, 62, 67  
PS 33-14-07 pol. č. 9  
SO 26-16-01 pol. č. 22  
SO 26-19-04 pol. č. 16, 17  
SO 23-15-02 pol. č. 14, 15  
SO 25-15-03 pol. č. 14, 15  
SO 29-15-02 pol. č. 15, 16  
SO 31-15-04 pol. č. 14, 15  
SO 32-15-01 pol. č. 8  
SO 34-15-01 pol. č. 46  
SO 33-06-01 pol. č. 44, 45  
SO 33-06-05 pol. č. 21
- f) U těchto objektů ve výkazu výměr v položkách není uvedena měrná jednotka:

SO 30-16-02 pol. č. 10  
SO 29-15-01 pol. č. 150.

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu nebo doplnění soupisu prací.

#### Odpověď:

- a) Objekty budou realizovány během dvou let, proto byly v rekapitulaci 2x – opraveno, viz. příloha „Rekapitulace final – úprava 1“
- b) Tyto SO bude realizovat a financovat vlastník (správce) inženýrské sítě – SO NENACEŇOVAT
- c) SO 27-15-02 patří do části E.1.8 – ocenit 1x, v části E.2 SO 27-15-02 NENACEŇOVAT
- d) PS 22-14-01 a PS 31-14-01 – viz. příloha „položky neoceňovat“  
SO 26-19-04 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“
- e)
  - PS 23-14-04 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - PS 25-14-04 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - PS 27-14-04 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - PS 29-14-04 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - PS 30-14-02 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - PS 31-14-04 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - PS 33-14-04 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - PS 34-14-02 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - PS 35-14-02 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - PS 33-14-07 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“
  - SO 26-16-01 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - SO 26-19-04 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“
  - SO 23-15-02 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“
  - SO 25-15-03 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“
  - SO 29-15-02 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“
  - SO 31-15-04 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“
  - SO 32-15-01 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“
  - SO 34-15-01 – viz. příloha „položky neoceňovat“
  - SO 33-06-01 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“
  - SO 33-06-05 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“
- f) SO 30-16-02 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“  
SO 29-15-01 - viz. příloha „opraveno soubor přiložen“

**Původní soubory nahradíte opravenými přiloženými soubory z přílohy.**

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) a Rekapitulace ceny tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 633551).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 9. 5. 2016 na den 10. 5. 2016, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 9.5. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 10. 5. 2016 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 9.5. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 10. 5. 2016 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 9.5. 2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 10. 5. 2016 v 10:15 hod.

**Příloha: opraveno soubor příložen**

(PS331407\_SP – úprava 1.xls, SO231502SP – úprava 1.xls, SO251503:SP – úprava 1.xls, SO261904\_SP – úprava 1.xls, SO291501\_A\_SP – úprava 1.xls, SO291502\_SP – úprava 1.xls, SO301602\_SP – úprava 1.xls, SO311504\_SP – úprava 1.xls, SO321501\_SP – úprava 1.xls, SO330601\_SP – úprava 1.xls, SO330605\_SP – úprava 1.xls)

**položky nenaceňovat**

(PS 221401\_SP – úprava 1.xls, PS 231404\_SP – úprava 1.xlsx, PS 251404\_SP – úprava 1.xlsx, PS271404\_SP – úprava 1, PS291404\_SP – úprava 1.xlsx, PS301402\_SP – úprava 1.xlsx, PS311401\_3\_SP – úprava 1.xls, PS311404\_SP – úprava 1.xlsx, PS331404\_SP – úprava 1.xlsx, PS341402\_SP – úprava 1.xlsx, PS351402\_SP – úprava 1.xlsx, SO\_34-15-01\_A\_SP úprava 1.xls, SO261601\_SP)

**Rekapitulace final – úprava 1**

V Praze dne 21.3.2016

**Ing. Jarmila Ozimá**

ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 1604  
ze dne 13.06.2013

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace