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Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mosti Mikulasska
Dodatecné informace ¢. 31 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelil

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvoladnim na
znéni &lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 263:

V névaznosti na dotaz ¢islo 254 — stav a jakost povrchu nerezovych prvkii neni nikde v dokumentaci uveden (ani v
popise poloZky ani ve vykresech) nebo specifikovan (podle normy CSN EN 10088-2).
Zadame zadavatele o doplnéni.

Odpovéd’
Nerezové prvky na vytahovych Sachtach budou jakosti AISI 304, kartaované s drsnosti SB320.

Dotaz ¢. 264:

S prihlédnutim k dopravnimu zatizeni Rokycanskeé tfidy a rozhledovym pomérim v lokalité mostu Gambrinus neni
realny ani postup osazovani montaznich dilcli, pfehodnoceny dle odpovédi ¢. 231. Osazeni a fixace dilcd nejsou
otazkou minut. Navrzeny postup je v pfimém rozporu zékonem o provozu na pozemnich komunikacich 361/2000
Sb. v aktuélnim znéni, §279).

Budou dopravné inZzenyrska opatieni SO34-38-04.2 rozsifena i pro tuto manipulaci?

Odpovéd’:

Rozhledové poméry jsou vokoli mostu dobré, osazovani montéznich dilch prob&hne vnocnich hodinach.
Navrzeny postup neni v rozporu se zakonem o provozu na pozemnich komunikacich. Co se ty¢e §27g zakona
361/2000 Sb. ,Ridi¢ nesmi zastavit a stat na Zelezniénim prejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdalenosti kratsi
nez 15 m pfed nimi a za nimi — pfi realizaci dila neni tfeba zastavit a stat na Zeleznicnim prejezdu, v podjezdu a v
tunelu a ve vzdalenosti krat§i nez 15 m pfed nimi a za nimi. Dopravné inZzenyrska opatreni pro tuto manipulaci
rozsifovana nebudou.

Dotaz ¢. 265:

Jak se u SO 34-38-07.2 zajisti prerudeni vsakovani a jaké nahradni opatieni bude v této fazi uplatnéno?
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Odpovéd’:

voda Gerpané ze stavebni jamy, pii standardnim pribéhu realizace podchodu, bude zasadné precistovana
a odvadéna do méstské kanalizace

vsakovani Cerpané vody je uvazovano pouze kratkodobé a docasné pro pfipad, Ze spravce kanalizace,
s ohledem na aktualni podminky (napf.havarie vedeni), nedovoli odvadét vodu do kanalizace. Viz priloha
04.3 — poznamky ,Vstupni pfedpoklady a idaje" a pfiloha 01 - TZ kap. 8.8.6

poplatek za vodu vypousténou do méstské kanalizace vychazi ze: "Stanoviska Vodarny k vypousténi
podzemnich vod ze stavebni jamy podchodu do méstské kanalizace" viz. "Technicka zprava" priloha P.5.

v lokalité predpokladaného vsakovani cerpanych vod se, dle provedenych inzenyrskogeologickych sond,
nachazi v horni ¢asti navazky charakteru mistnich prekopanych zemin tfidy S3, G3 a G4. Jedna se o
pisCitostérkovite zeminy s variabilni pfimési jemnozrmné frakce a ob&asnou pfimési stavebniho odpadu.
Pod navazkami se nachazi kvartérni sedimenty tfidy S3 a G3. Jedna se o piscitostérkovité ulehlé zeminy,
zpravidla stfedné zrnité s valouny o vel. primémé 3 cm, maximalné az 7 cm. Zeminy a navazky jsou dobre
propustné, propustnost je lokalné ovlivnéna mnozstvim jemnozrmné frakce.

Dle geotechnického posouzeni umozni systém vsakovaci jimky vsakovani erpané vody dlouhodobg.
Limitujici je Groven hladiny vody v pozorovacich vrtech.

v krajnim pfipadé, kdy nepfedvidatelné okolnosti nedovoli odvadét vodu do méstské kanalizace ani do
vsakovaci jimky, bude vystavba podchodu na nezbytne nutnou dobu pozastavena.

Ing. Lubor Hrubes
feditel
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