

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 11955/2016-SZDC-
SSZ-ÚE-Baš

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 18.07.2016

**Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
Dodatečné informace č. 25 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 252:

V dodatečných informacích, dodatku č. 24 byl přiložen opravený soupis prací pro SO 34-33-25.22. Tento nový soupis prací má omylem přepsaný název položky Oprava stávajícího zábradlí názvem součtu kapitoly.

Původní zadání

76734342522R	Oprava stávajícího zábradlí	m	40,500
--------------	-----------------------------	---	--------

Nové zadání

Celkem za 999	Stavební práce a dodávky	m	40,500
---------------	--------------------------	---	--------

Žádáme zadavatele o zaslání správného soupisu prací.

Odpověď:

V soupisu prací v souboru SO 34-33-25_22_sp_oprava1.xls, uvedeném v Dodatečných informacích č. 24, došlo skutečně k přepisu řádku.

V příloze je opravený soubor soupisu prací SO343325_22_sp_oprava2.xls.

Dotaz č. 253:

SO 34-37-25

23	285377	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 9M	KUS	7,000
----	--------	--	-----	-------


Ve výkresu SO343725_07_03_01_pudorys.pdf jsme napočítali 8 kotev. Bude opraven soupis prací?

Odpověď:

Soupis prací SO 34-37-25 byl opraven, u položky č.23 bylo změněno množství na 8ks.
V příloze je opravený soubor soupisu prací SO343725_sp_oprava1.xls

Přílohy:

- SO343325_22_sp_oprava2.xls
- SO343725_sp_oprava1.xls



Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013