

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 10247/2016-SZDC-

SSZ-ÚE-Baš

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 16.06.2016

**Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
Dodatečné informace č. 16 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 129:


Vzhledem k velkému množství změn ve výkazech výměr, které byly poskytnuty v rámci všech dosavadních dodatečných informací, žádáme zadavatele, aby zveřejnil soupis prací také ve formátu Aspe (XC4), jako tomu bylo např. u akce „Peronizace ŽST Chodov“. Dále žádáme, aby po uplynutí lhůty pro podání žádostí o dodatečné informace, zveřejnil zadavatel kompletní aktualizovaný soupis prací se zapracovanými změnami oproti původnímu zadání opět ve formátu XC4. Zjednoduší se tím práce uchazečů a předejde se případným chybám při kompletaci cenových nabídek a zároveň to usnadní práci zadavatele při jejich kontrole.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že zadavatel poskytl v rámci zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ soupisy prací jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v digitální verzi ve formátu *.xls, přikládá v rámci těchto Dodatečných informací aktualizovaný soupis prací v tomto formátu. Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o dodatečné informace poskytne zadavatel soupis prací se zapracovanými změnami rovněž v tomto formátu.

Příloha:

- aktualizovaný soupis prací



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013