

DÍL 4 VÝKAZ VÝMĚR

Část 2 CELKOVÁ SUMARIZACE DLE DRUHU PRACÍ

Rekonstrukce žst. Olomouc



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

VÝKAZ VÝMĚR – CELKOVÁ SUMARIZACE

POLOŽKA Č.	NÁZEV	Nabídková cena V Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena V Kč S DPH
<u>D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST</u>				
D.1. Zabezpečovací zařízení				
1	D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení			
2	D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení			
3	D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení			
D.2 Sdělovací zařízení				
4	D.2.1 Místní kabelizace			
5	D.2.2 Rozhlasové zařízení			
6	D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení			
	D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace			
7	D.2.7 Informační systém pro cestující			
8	D.2.8 Traťové radiové spojení			
D.3 Silnoproudá technologie				
9	D.3.1 Dispečerská řídicí technika a dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty			
10	D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)			
D.4 Ostatní technologická zařízení				
11	D.4.1 Osobní výtahy			
12	D.4.2 Provozní technologie různé			
Mezisoučet části D.				
Přirážka 10% rezervy				
Součet části D.				

POLOŽKA Č.	NÁZEV	Nabídková cena V Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena V Kč s DPH
<u>E. STAVEBNÍ ČÁST</u>				
E.1 Inženýrské objekty				
13	E.1.1 Kolejový svršek a spodek			
14	E.1.2 Nástupiště			
15	E.1.4 Mosty, propustky a zdi			
16	E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)			
17	E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)			
18	E.1.8 Pozemní komunikace			
19	E.1.9 Kabelovody, kolektory			
20	E.1.10 Protihlukové objekty			
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů				
21	E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)			
22	E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích			
23	E.2.3 Individuální protihluková opatření			
23	E.2.5 Demolice			
E.3 Trakční a energetická zařízení				
25	E.3.1 Trakční vedení			
26	E.3.4 Ohřev výměn			
27	E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)			
28	E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
29	E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí			
30	E.3.8 Vnější uzemnění			
31	E.3.9 Přeložky sdělovacích zařízení			
32	E.3.10 Přeložky silnoproudých vedení jiných správců			
33	Všeobecné položky			
Mezisoučet části E.				
Přirážka 10% rezervy				
Součet části E.				

<u>D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST,</u> <u>E. STAVEBNÍ ČÁST</u>	Nabídková cena V Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena V Kč s DPH
Mezisoučet části D. +E.			

Přirážka 10% rezervy částí D.+E			
CELKEM- částí D. + E.			

VÝKAZ VÝMĚR - ROZDĚLENÍ DLE MAJETKU

Pro části D.+E.		
Položka	SŽDC s.o.	Ostatní
Nabídková cena v Kč bez DPH		
Přirážka 10% rezervy		
DPH		
CELKEM		

Poznámka:

Položka „**Ostatní**“, uvedená v tabulce, zahrnuje cenu za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob, mezi něž mimo jiné patří i České dráhy, a.s.

Výkazu výměr všeobecných položek

Popis položky	Měrná jednotka	Množství
Realizační dokumentace (v rozsahu specifikovaném v tech. specifikacích)	KČ	1,00
Geometrické plány a věcná břemena	KČ	1,00
Propagace FS – pamětní deska (kompletní dodávka a montáž)	KUS	1,00
Propagace FS – Slavnostní zahájení a ukončení stavby včetně tiskové konference	KUS	2,00
Presentace projektu v krajském tisku (1x ročně)	KUS	5,00
Geodetická dokumentace skutečného provedení	KČ	1,00
Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,00

Digitální dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,00
Zajištění posouzení shody a prohlášení o shodě na parametry i interoperability ve fázi realizace (prostřednictvím Notifikované osoby)	KPL	1,00
Zajištění posouzení hodnocení a posouzení rizik týkajících se strukturálních subsystémů	KPL	1,00

Poznámka:

Publicita bude realizovaná v souladu s „Pravidly pro publicitu OPD“ (www.opd.cz) a zároveň dle Směrnice SŽDC, s.o. č. 44.

SO 18-17- 02_2: Informační billboardy – změna:

V projektové dokumentace ve výkazu výměr 3ks, ocenit k realizaci 1 Ks.

SO 18-12- 03: Žst. Olomouc, přeložky kabelu vn 22 kV – SME, skupina ČEZ (SO 18-12-03.1; SO 18-12-03.2) NENACEŇUJTE

PS-18-28-07-1 bez rozpočtu – NENACEŇUJTE

PS-18-14-14 bez rozpočtu – NENACEŇUJTE

SO18-27-12 bez rozpočtu – NENACEŇUJTE

REKAPITULACE NÁKLADŮ – „Vseobecne_polozky_a_rekapitulace_SO_PS.xls“

- příloha č.1.

Poznámka: soubor – „Díl 4-2 - příloha č1_Vseobecne_polozky_a_rekapitulace_SO_PS“ je součástí digitální formy výkazů výměr

Podpis

ve funkci

plně pověřen k podpisu nabídky za uchazeče

Datum: