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D.1. Zabezpečovací za řízení
D.1.1 Staniční zabezpečovací za řízení

D.1.1 PS  18-28-01 Žst. Olomouc, staniční zabezpečovací zařízení SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
Celkem D.1.1 Stani ční zabezpečovací za řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.2 Traťové zabezpe čovací za řízení
D.1.2 PS  18-28-02 t.ú. Olomouc-Štěpánov, úprava traťového zabezpečovacího zařízení SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.1.2 PS  18-28-03 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Grygov SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.1.2 PS  18-28-04 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Nová Ulice a Blatec SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.1.2 PS  18-28-05 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Velká Bystřice SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.1.2 PS  18-28-06 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Bohuňovice SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.1.2 Tra ťové zabezpe čovací za řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.5 Dálkové ovládání zabezpe čovacího za řízení
D.1.5 PS  18-28-07 Žst. Olomouc, ERTMS / ETCS SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.1.5 Dálkové ovládání zabezpe čovacího za řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem D.1 Železni ční zabezpečovací za řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2 Sdělovací za řízení
D.2.1 Místní kabelizace

D.2.1 PS  18-14-01 Žst. Olomouc, úpravy traťových kabelů SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.2.1 PS  18-14-02 Žst. Olomouc, úpravy diagnostických optických kabelů SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.2.1 PS  18-14-03 Žst. Olomouc, místní optické kabely SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.2.1 PS  18-14-04 Žst. Olomouc, místní kabelizace SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.2.1 Místní kabelizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2.2 Rozhlasové za řízení
D.2.2 PS  18-14-05 Žst. Olomouc, rozhlas pro cestující SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.2.2 Rozhlasové za řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2.3 Integrovaná telekomunika ční zařízení
D.2.3 PS  18-14-09 Žst. Olomouc, sdělovací zařízení SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.2.3 PS  18-14-10 Žst. Olomouc, úprava spojovacího uzlu SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.2.3 Integrovaná telekomunika ční zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2.4 Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace
D.2.4 PS  18-14-07 Žst. Olomouc, EPS SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.2.4 PS  18-14-08 Žst. Olomouc, EZS SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.2.4 Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2.7 Informa ční systém pro cestující
D.2.7 PS  18-14-06 Žst. Olomouc, informační zařízení SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.2.7 PS  18-14-11 Žst. Olomouc, kamerový systém SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.2.7 Informa ční systém pro cestující 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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D.2.8 Traťové radiové spojení
D.2.8 PS  18-14-12 Žst. Olomouc, úprava sítí TRS SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.2.8 PS  18-14-13 Žst. Olomouc, úprava sítí MRS SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.2.8 Tra ťové radiové spojení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem D.2 Sd ělovací za řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.3 Silnoproudá technologie
D.3.1 Dispe čerská řídící technika a dálková diagnostika technologickýc h systém ů železniční dopravní cesty
D.3.1.1 Dispe čerská řídící technika

D.3.1.1 PS  18-05-01 Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS1 22/0,4kV a STS 6kV 313A - zařízení 
DŘT

SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.1.1 PS  18-05-02 Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS2 22/0,4kV a  STS6kV 314A - zařízení 
DŘT

SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.1.1 PS  18-05-03 Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS3 22/0,4kV a  STS6kV 314B - zařízení 
DŘT

SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.1.1 PS  18-05-04 Žst.Olomouc ÚS,trafostanice ČD TS4 22/0,4kV a  STS6kV 314 - zařízení 
DŘT

SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.1.1 PS  18-05-05 Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS5 22/0,4kV a  STS6kV 315 - zařízení 
DŘT

SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.1.1 PS  18-05-06 Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS6 22/0,4kV a  STS6kV 313 - zařízení 
DŘT

SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.1.1 PS  18-05-07 Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS7 22/0,4kV - zařízení DŘT SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.1.1 PS  18-05-08 Žst.Olomouc, ústřední stavědlo - místní řídicí systém SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.1.1 PS  18-05-09 Žst.Olomouc přednádraží, demontáž DŘT SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.1.1 PS  50-05-01 Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Přerov SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.3.1.1 Dispe čerská řídící technika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.3.1.2 Dálková diagnostika technologických systém ů železniční dopravní cesty
D.3.1.2 PS  18-05-15 Žst.Olomouc, dálková diagnostika technologických systémů ŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.3.1.2 Dálková diagnostika technologických systém ů 
železniční dopravní cesty

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem D.3.1 Dispe čerská řídící technika a dálková diagnostika 
technologických systém ů železniční dopravní cesty

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.3.5 Technologie transforma čních stanic VN/NN (energetika)
D.3.5 PS  18-13-01 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice  ČD TS 22/0,4 kV, TS 1 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-13-02 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice  ČD TS 22/0,4 kV, TS2 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-13-03 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 3 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-13-04 Žst. Olomouc, nová  trafostanice  ČD TS 22/0,4 kV, TS4 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-13-05 Žst. Olomouc, rekonstrukce  trafostanice  ČD TS 22/0,4 kV, TS5 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-13-06 Žst. Olomouc, nová  trafostanice  ČD TS 22/0,4 kV, TS6 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-13-07 Žst. Olomouc, rekonstrukce  trafostanice  ČD TS 22/0,4 kV, TS7 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-08-01 Žst. Olomouc, rekonstrukce  trafostanice  ČD STS 6/0,4 kV, STS 313 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
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D.3.5 PS  18-08-02 Žst. Olomouc, rekonstrukce  trafostanice  ČD STS 6/0,4 kV, STS 313A SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.5 PS  18-08-03 Žst. Olomouc, rekonstrukce  trafostanice  ČD STS 6/0,4 kV, STS 314 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.5 PS  18-08-04 Žst. Olomouc, rekonstrukce  trafostanice  ČD STS 6/0,4 kV, STS 314A SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.5 PS  18-08-05 Žst. Olomouc, rekonstrukce  trafostanice  ČD STS 6/0,4 kV, STS 314B SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.5 PS  18-08-06 Žst. Olomouc, rekonstrukce  trafostanice  ČD STS 6/0,4 kV, STS 315 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

D.3.5 PS  18-09-01 Žst. Olomouc,  rozvodna EPZ SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-07-01 Žst. Olomouc,  úpravy rozvodny nn, VB SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-07-03 Žst. Olomouc,  demontáž dieselagregátu trafostanice TS2 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-07-04 Žst. Olomouc,  demontáž dieselagregátu trafostanice TS3 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
D.3.5 PS  18-07-05 Žst. Olomouc,  demontáž technologického zařízení 6 kV SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem D.3.5 Technologie transforma čních stanic VN/NN 
(energetika)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem D.3 Silnoproudá technologie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
E.1.1 Kolejový svršek a spodek

E.1.1 SO  18-16-01 Žst.Olomouc, kolejový spodek SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.1 SO  18-17-01 Žst.Olomouc, kolejový svršek SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.1 SO  18-17-02 Žst.Olomouc, výstroj trati SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.1.1 Kolejový svršek a spodek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.1.2 Nástupišt ě
E.1.2 SO  18-16-02 Žst. Olomouc, nástupiště SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.2 SO  18-16-02 Žst. Olomouc, nástupiště Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.2 SO  18-17-03 Žst. Olomouc, informační systém - piktogramy SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.2 SO  18-17-03 Žst. Olomouc, informační systém - piktogramy Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.2 SO  18-16-03 Žst. Olomouc, zpevněné plochy SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.2 SO  18-16-03 Žst. Olomouc, zpevněné plochy Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.1.2 Nástupišt ě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.1.4 Mosty, propustky a zdi
E.1.4 SO  18-19-01 Žst.Olomouc, silniční nadjezd v km 83,484 Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-02 Žst.Olomouc, chránička vodovodu v novém km 83,680 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-03 Žst.Olomouc, železniční propustek v km 84,575 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-04 Žst.Olomouc, zrušení zbytku mostního objektu SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-05 Žst.Olomouc, zrušení zbytku mostního objektu v km 85,090 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-06 Žst.Olomouc, zrušení zbytku mostního objektu v km 85,450 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-07 Žst.Olomouc, železniční most v km 85,761 (Pavlovický podjezd) SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-08 Žst.Olomouc, kabelový most v km 85,761 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
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E.1.4 SO  18-19-09 Žst.Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku) SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-10 Žst.Olomouc, kabelový most v km 86,486 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-11 Žst.Olomouc, železniční most v km 86,840 (starý podchod) SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-12 Žst.Olomouc, železniční most v ev. km 205,741 (nový podchod) SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-13 Žst.Olomouc, zrušení návěstní lávky v km 83,637 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-14 Žst.Olomouc, zrušení kolektoru v km 83,661 (ochrana vodovodu) SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-15 Žst. Olomouc, ochranné štíty v km 87,393 na tramvajovém nadjezdu SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.4 SO  18-19-16 Žst. Olomouc, ochranné štíty v km 87,430 na silničním nadjezdu SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.1.4 Mosty, propustky a zdi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sít ě a hydrotechnické objekty)
E.1.5. SO 18-27-15 Žst. Olomouc, úprava parovodu Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské  sítě a 
hydrotechnické objekty)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.1.6 Potrubní vedení
E.1.6 SO  18-22-01 Žst. Olomouc, přeložky plynovodů SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  18-22-01 Žst. Olomouc, přeložky plynovodů Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  18-27-01 Žst. Olomouc, nákladní nádraží - odvodnění železniční trati - sběrače SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  18-27-02 Žst. Olomouc, nákladní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací 

stanice 1
SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.1.6 SO  18-27-03 Žst.Olomouc, vnitřní nádraží - odvodnění železniční trati - sběrače  SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  18-27-04 Žst.Olomouc, vnitřní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 

2 
SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.1.6 SO  18-27-05 Žst. Olomouc, osobní nádraží - odvodnění železniční trati - sběrače SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  18-27-06 Žst. Olomouc, osobní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací 

stanice 3
SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.1.6 SO  18-27-07 Žst. Olomouc, osobní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací 
stanice 4

SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.1.6 SO  18-27-08 Žst.Olomouc , osobní nádraží - odvedení vod ze střech nástupišť SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  18-27-10 Žst.Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřici) - zajištění 

kanalizace
Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.1.6 SO  18-27-11 Žst. Olomouc, stávající inženýrské sítě SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  18-27-11 Žst. Olomouc, stávající inženýrské sítě Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  18-27-12 Žst.Olomouc, nákladní nádraží - ochrana vodovodu  - km 85,100 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  18-27-13 Žst.Olomouc, nákladní nádraží - přeložení vodovodu SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  18-27-14 Žst. Olomouc, osobní nádraží - přeložení vodovodu nástupiště 1 až 5 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  43-27-02 Žst. Přerov, kanalizační přípojky SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  43-27-02 Žst. Přerov, kanalizační přípojky SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.6 SO  43-27-03 Žst. Přerov, kanalizace SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.1.6 Potrubní vedení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.1.8 Pozemní komunikace
E.1.8 SO  18-18-01 Žst. Olomouc, úprava komunikace, silniční nadjezd v km 83,484 

(Černovír)
Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.1.8 SO  18-18-02 Žst. Olomouc, úprava komunikace, železniční most v km 85,761 
(Pavlovický podjezd)

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
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Datum:
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Název stavby: Rekonstrukce žst.Olomouc
Celková rekapitulace

Obor PS,
SO

Číslo objektu Název objektu Vlastník Cena 
dodávky

Cena 
m,ontáže

Cena celkem Rezerva 
10%

Cena vč. 
rezervy

Sazba DPH DPH Celkem v č. DPH

TECHNOLOGICKÁ ČÁST
E.1.8 SO  18-18-03 Žst. Olomouc, úprava komunikace, železniční most v km 86,486 (přes 

Bystřičku)
Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.1.8 SO  18-18-04 Žst. Olomouc, úprava cyklistické stezky, železniční most v km 86,486 
(přes Bystřičku)

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.1.8 SO  18-00-01 Žst. Olomouc, dopravní opatření SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.8 SO  18-00-02 Žst. Olomouc, terénní a vegetační úpravy SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.1.8 Pozemní komunikace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.1.9 Kabelovody, kolektory
E.1.9 SO  18-15-08 Žst. Olomouc, kabelovod SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.1.9 SO  18-15-15 Žst. Olomouc, ochrana kabelovodu SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.1.9 Kabelovody, kolektory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.1.10 Protihlukové objekty
E.1.10 SO  18-15-14 Žst. Olomouc, PHS SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.1.10  Protihlukové objekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ P OZEMNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTÚ
E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologick é, skladové)

E.2.1 SO  18-15-01 Žst. Olomouc, stavební úpravy VB Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.2.1 SO  18-15-02 Žst. Olomouc, rekonstrukce rychlozboží Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.2.1 SO  18-15-05 Žst. Olomouc, přístavba ústředního stavědla SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.2.1 SO  18-15-06 Žst. Olomouc, rekonstrukce stavědla č.4 km 85,720 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.2.1 SO  18-15-09 Žst. Olomouc, oplocení SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.2.1 SO  18-15-10 Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanic T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.2.1 SO  18-15-11 Žst. Olomouc, rozvodny pro EPZ SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.2.1 SO  18-15-12 Žst. Olomouc, reléové domky SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, techn ologické, 
skladové)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.2.2 Zastřešení nástupiš ť, přístřešky na nástupištích
E.2.2 SO  18-15-03 Žst. Olomouc, zastřešení 1.nástupiště Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.2.2 SO  18-15-04 Žst. Olomouc, zastřešení ostrovních nástupišť SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.2.2 Zast řešení nástupiš ť, přístřešky na nástupištích 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.2.3 Individuální protihluková opat ření
E.2.3 SO  18-15-13 Žst. Olomouc, IPO SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.2.3 SO  18-15-13 Žst. Olomouc, IPO Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.2.3 Individuální protihluková opat ření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.2.5 Demolice
E.2.5 SO  18-15-13 Žst. Olomouc, IPO SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.2.5 SO  18-15-13 Žst. Olomouc, IPO Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.2.5 Demolice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Celkem E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ POZEMNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTÚ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.3 TRAKČNÍ  A  ENERGETICKÁ  ZAŘÍZENÍ
E.3.1 Trakční vedení

E.3.1 SO  18-01-01 Žst.Olomouc, trakční vedení SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.1 SO  18-01-03 Žst.Olomouc, provizorní zavěšení ZOK na nové trakční podpěry SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.1 SO  18-01-03 Žst.Olomouc, provizorní zavěšení ZOK na nové trakční podpěry Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.3.1 Trak ční vedení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.3.4 Ohřev vým ěn
E.3.4 SO  18-06-07 Žst. Olomouc, EOV SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.3.4 Oh řev vým ěn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.3.5  Elektrické p ředtápěcí zařízení
E.3.5 SO  18-06-02 Žst. Olomouc, EPZ a kabelové rozvody SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.3.5  Elektrické p ředtápěcí zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.3.6 Rozvody VN, NN, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů

E.3.6 SO  18-06-01 Žst. Olomouc, venkovní osvětlení SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.6 SO  18-06-03 Žst. Olomouc, DOÚO SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.6 SO  18-06-04 Žst. Olomouc, kabelové rozvody nn SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.6 SO

 18-06-05 Žst. Olomouc, silnoproudé rozvody a  osvětlení nástupišť a podchodů
SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.3.6 SO  18-06-06 Žst. Olomouc, přeložky kabelů nn SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.6 SO  18-04-01 Žst. Olomouc, kabelové rozvody vn 6 kV SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.6 SO  18-04-02 Žst. Olomouc, přeložky kabelů vn 6 kV SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.6 SO  18-12-01 Žst. Olomouc, kabelové rozvody vn 22 kV SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.6 SO  18-12-02 Žst. Olomouc, přeložky kabelů vn 22 kV SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.6 SO  18-06-15 Žst. Olomouc, úprava rozvodu nn  pro ukolejnění SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.3.6 Rozvody VN, NN, osv ětlení a dálkové ovládání 
odpojova čů

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.3.7 Ukolejn ění kovových konstrukcí
E.3.7 SO  18-01-02 Žst. Olomouc, ukolejnění SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.3.7 Ukolejn ění kovových konstrukcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.3.8 Vnější uzemn ění
E.3.8 SO  18-06-08 Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS1 a STS 313A SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.8 SO  18-06-09 Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS2  a STS 314A SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.8 SO  18-06-10 Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS3  a STS 314B SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.8 SO  18-06-11 Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS4 a STS 314 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.8 SO  18-06-12 Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS5 a STS 315 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.8 SO  18-06-13 Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS6  a STS 313 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.8 SO  18-06-14 Žst. Olomouc, uzemnění trafostanice TS7 SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.3.8 Vn ější uzemn ění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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E.3.9 Přeložky sd ělovacích za řízení
E.3.9 SO  18-10-01 Žst. Olomouc, úprava sítí Českého Telecomu Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.9 SO  18-10-02 Žst. Olomouc, úprava sítí jiných správců Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.9 SO  18-10-03 Žst. Olomouc, úpravy a přeložky kabelů ČD a SŽDC SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.9 SO  18-10-03 Žst. Olomouc, úpravy a přeložky kabelů ČD a SŽDC Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.3.9 P řeložky sd ělovacích za řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.3.10 Přeložky silnoproudých vedení jiných správc ů

E.3.10 SO
 18-06-21

Žst. Olomouc,úpravy kabelových rozvodů a venkovního osvětlení  - most 
km 85,761

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.3.10 SO
 18-06-22

Žst. Olomouc,úpravy kabelových rozvodů a venkovního osvětlení  - most 
km 86,486

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

E.3.10 SO  18-06-23 Žst. Olomouc, úprava osvětlení silničního nadjezdu v km 83,484 Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
E.3.10 SO  18-12-03 Žst. Olomouc, přeložky kabelů vn 22 kV - SME, skupina ČEZ Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Celkem E.3.10  P řeložky silnoproudých vedení jiných správc ů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem E.3 TRAK ČNÍ  A  ENERGETICKÁ  ZAŘÍZENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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REKAPITULACE
Technologická část  (PS)

D.1.1 Celkem D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.2 Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.1.5 Celkem D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2.1 Celkem D.2.1 Místní kabelizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2.2 Celkem D.2.2 Rozhlasové zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2.3 Celkem D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2.4 Celkem D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2.7 Celkem D.2.7 Informační systém pro cestující 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2.7 Celkem D.2.8 Traťové radiové spojení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.3.1 Celkem D.3.1 Dispečerská řídící technika a dálková diagnostika 

technologických systémů železniční dopravní cesty
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.3.5 Celkem D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem PS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Stavební část (SO)

E.1.1 Celkem E.1.1 Kolejový svršek a spodek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.1.2 Celkem E.1.2 Nástupiště 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.1.4 Celkem E.1.4 Mosty, propustky a zdi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.1.5 Celkem E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a 

hydrotechnické objekty)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.1.6 Celkem E.1.6 Potrubní vedení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.1.8 Celkem E.1.8 Pozemní komunikace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.1.9 Celkem E.1.9 Kabelovody, kolektory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.1.10 Celkem E.1.10  Protihlukové objekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.2.1 Celkem E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.2.2 Celkem E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.2.3 Celkem E.2.3 Individuální protihluková opatření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.2.5 Celkem E.2.5 Demolice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.3.1 Celkem E.3.1 Trakční vedení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.3.4 Celkem E.3.4 Ohřev výměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.3.5 Celkem E.3.5  Elektrické předtápěcí zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.3.6 Celkem E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.3.7 Celkem E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.3.8 Celkem E.3.8 Vnější uzemnění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.3.9 Celkem E.3.9 Přeložky sdělovacích zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.3.10 Celkem E.3.10  Přeložky silnoproudých vedení jiných správců 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem SO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem SO + PS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uchazeč: 
Datum:
Podpis:


