

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11018/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 355

E-mail: dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“**Dodatečné informace - Dodatek č.18**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.90:

V SO 03-40-01_Žst. Čelákovice, stavební úpravy ve VB, je špatně uveden součtový vzorec u Díl 13, 14 a 17 v ceně u dodávky celkem, kde se vzorec odkazuje na jiné buňky rozpočtu. Dále v Dílu 74 je neúplný součet všech položek v ceně dodávky celkem, prosíme o opravu rozpočtu.

Odpověď na dotaz č.90:

Opraven soupis prací.

Dotaz č.91:

V SO 03-40-02_Žst. Čelákovice, provozní budova, je neúplný součtový vzorec v Dílu 74 Cena dodávky celkem, nezahrnuje všechny položky rozpočtu, prosíme o opravu rozpočtu.

Odpověď na dotaz č.91:

Opraven soupis prací.

Dotaz č.92

V SO 03-20-01 jsou položky č. 37 a č. 65, které se týkají vsakovací jímky. Nejedná se o duplicitu položek? Pokud ne, můžete vysvětlit, jakého betonového dílce se týká položka č. 37?

Odpověď na dotaz č.92:

V objektu SO 03-20-01 jsou navrženy dvě vsakovací jímky (vždy jedna jímka pro odvodnění jedné opěry). Položka č.65 tvoří dřik jímky samotné (viz příloha č.19 – Systém vodotěsné izolace – řez A-A a půdorys). Zatímco položka č.37 se týká úpravy výtoku příčné drenáže do vsakovací jímky (viz příloha č.19 – Systém vodotěsné izolace – detail F).

Přílohy: 1) SO034001_sp_d18.xls a pdf
2) SO034002_sp_d18.xls a pdf

V Praze dne 30. 06. 2016

**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

