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1 Identifikační údaje 
 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby: 

" Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.stavba– I. část žst. Čelákovice " 

Stupeň dokumentace:  

Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení) 

Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

IČ: 70994234 

DIČ: CZ 70994234 

- zastoupený: 

Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Stavební správa západ se sídlem v Praze 

Sokolovská 278/1955 

190 00 Praha 9 

Nadřízený orgán: 

Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

Zhotovitel dokumentace: 

SUDOP Praha a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ: 25793349 

DIČ: CZ25793349 
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Hlavní inženýr projektu:  Ing Jaroslav Peroutka 

Železniční svršek a spodek:  Ing. Vladimir Fišar 

Mosty, propustky a zdi:  Ing. Radek Koiš 

Nástupiště:    in. Lenka Němcová 

Pozemní komunikace:  ing. Jiří Jarolím 

Potrubní vedení:   Ing. Martin Kašpar 

Zabezpečovací zařízení:  p. Jiří Duchoslav 

Sdělovací zařízení:   Ing. Hora Oldřich 

Silnoproudé vedení:   Aleš Budský 

Pozemní stavby:   Ing. Jan Červenka  

Životní prostředí:   Tobolová Jitka Bc., Ing. 

Geodetická dokumentace:  Ing. Martin Čižinský 

1.2 Charakteristika a účel stavby:   

liniová stavba, rekonstrukce 

Místo stavby: 

Žst. Čelákovice  

Kraj: 

Středočeský 

Obec: 

Čelákovice 

Katastrální území: 

Čelákovice 
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2 Změny proti předcházející dokumentaci 

Oproti přípravné dokumentaci nedochází k zásadním změnám. V rámci tohoto stupně (Projekt) 

dochází k upřesnění technického řešení. 

3 Technický popis 

3.1 Obecný popis 

Vlivem technického řešení rekonstrukce trati, spadající do I. části žst. Čelákovice, dochází rovněž 

ke změnám souvisejícím s požadavky na obsluhu v území vlivem navýšení lokalit s  technologií vyžadující 

napojení na stávající síť komunikací. 

Předmětem toho stavebního objektu je komunikační napojení na stávající vnitropodnikovou 

komunikaci. Celková délka úpravy je 16 m. 

Trasa výškově odpovídá průběhu okolní úrovně upraveného terénu, který definuje úroveň 

stávajících vlečkových kolejí v železničním areálu. Vzhledem k charakteru stavebního projektu byl sklon 

svahů zemního tělesa přednostně navržen 1:2 jak pro násyp tak i zářez.  

Komunikace jde po samostatné trase  -  jednopruhová přístupová komunikace 

Budoucí správce SO – SŽDC, s.o. 

3.2  Šířkové uspořádání 

Základní volná šířka komunikace vychází z prostorových potřeb daných technologickou budovou: 

- jízdní pás  1 x 3,00m  

- nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m 

 

3.3 Výškové řešení 

Svým řešením niveleta komunikace respektuje v celé délce úpravy spádové poměry, které 

definují stávající vlečkové koleje v areálu SŽDC a předpokládaná požadovaná výška u nově bodovaného 

technologického objektu.  Sklon nivelety dosahuje hodnoty 0,00 % v kontaktu s budovou. Výška na ZÚ 

odpovídá předávací výšce od stávající hrany zpevnění vnitropodnikové komunikace, od které se niveleta 

na prvních 3m potřebuje dostat na úroveň stávajících TK, které jsou o 16cm výš, tedy podélným sklonem 

o hodnotě 5,15% se těchto hodnot dosáhne.  

 

3.4 Příčné uspořádání 

S ohledem na charakter přístupové komunikace byl příčný sklon komunikace navržen 

jednostranný 2,50% s vyspádováním od vstupu od technologické budovy. Obecně jsou navrženy 

nezpevněné krajnice šířky 0,50m ve sklonu 6% v kontaktu s budovou je rovnou zpevněná asfaltová 

plocha. 
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3.5 Konstrukce vozovky 

 

Na základě projednání byla do projektu uvažována dvojí konstrukce vozovky. Provizorní pro 

prvotní zavezení technologie a definitivní pro životnost stavby. Provizorní konstrukce vozovky se pro 

vlastní zavezení technologie provede i přes úsek s vlečkovými kolejemi s výškovým překryvem 15 cm nad 

temena kolejnic (tj. +15cm nad vytyčovanou definitivní niveletu). Po zavezení technologie se provede jak 

přejezdová úprava zádlažbovými panely, tak dále po trase asfaltová vozovka. 

Provizorní konstrukce vozovky určená pro zavezení technologie. Pro konstrukci navrhujeme: 

 

R-materiál      R-mat     250mm  60MPa 

Štěrkodrť       ŠDA  200mm  30MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem min.  450mm 

 

 

Definitivní Konstrukce vozovky je navržena v souladu s Katalogem vozovek (TP) v následující 

skladbě: Pro standardní konstrukci přístupové komunikace navrhujeme: 

Dle TP 170 vhodnou konstrukcí D2-N-3, TDZ VI, P III 

 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11     50mm 

Spojovací postřik z modif.  Asf. katioaktiv. emulze   0,3kg/m PSEKM 

R-materiál      R-mat     50mm  60MPa 

Štěrkodrť       ŠDA  200mm  30MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem min.  300mm 

 

Konstrukce přejezdové úpravy: 

Zádlažbové panely    ZP  160mm 

Pískové lože    L     50mm   

separační geotextilie        

--------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem min.  210mm 
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 Pozn: Štěrkodrť , (ŠDA) 200mm je shodnou vrstvou jak pro provizorní tak pro definitivní 

konstrukci vozovky.  

Zádlažbové panely jsou navrženy takto: 

u obou kolejí je vložen vnitřní panel a vnější panel vně kolejí. Vnější panely v ose os nebudou 

osazeny z důvodu nemožnosti jejich osazení ve zvětšující se osové vzdálenosti. Zde bude použita 

konstrukce vozovky jako v přilehlých úsecích. Vnější panel u levé koleje přesahuje na obou stranách o 1 

ks panel vnitřní. 

Vnitřní panely budou osazeny v úseku tvořeném těmito body: 

 Y (m) X (m) 

levá kolej – začátek 718290.0166 1038719.8706 

levá kolej – konec 718292.0750 1038725.6659 

pravá kolej – začátek 718292.4877 1038719.8421 

pravá kolej – konec 718294.7689 1038724.2012 

 

 

3.6 Odvodnění 

Vzhledem k charakteru komunikace je odvedení povrchových vod z vozovky a tělesa řešeno 

přímým přetokem do souvisejícího terénu . Vyspádování a směřování vody je řešeno prostřednictvím 

příčného sklonu na vozovce a ve stejném směru i na pláni. Cílovým směrem odtoku je drenáž pod 

štěrkovým ložem stávajícího drážního tělesa vnitorareálové vlečky.  

3.7 Zemní práce 

Tvar násypového tělesa je navržen v souladu s ČSN 73 6133. 

Svahy zemního tělesa bylo projednáno, že budou bez ohumusování. 

Přehled hlavních objemů zemních prací: 

Sejmutá ornice:    0,5  m3  

Použitá ornice:    0 m3  

Výkop:     14 m3  

Násyp:     -0,5 m3  

Sanace podloží násypu:   0 m3 

Upozorňujeme, že při budování zemního tělesa je nutné brát ohledy na závěry geotechnického 

průzkumu.  

Součástí stavebního objektu není provizorní dopravní značení ani DIO. 

3.8 Bezpečnostní zařízení 

V rozsahu stavebního objektu není důvod k zřizování bezpečnostních zařízení ve vazbě na 

bezpečnost provozu. Vzhledem k charakteru komunikace  (jedná se o komunikaci výlučně pro pohyb 
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pěších)  jsou navrženy úpravy s ohledem na zajištění pohybu a orientace v souladu s vyhláškou 398/2009 

Sb.. (projednán rozsah opatření s místně příslušným konzultačním střediskem NIPI) 

4 Vyhodnocení průzkumů 

4.1 Geotechnický průzkum 

 

Zeminy a horniny, které se vyskytují v trase, byly rozčleněny do geotechnických typů (dále jen 

GT). Pro zařazení do jednotlivých GT bylo rozhodující jejich geomechanické chování, které má 

zásadní význam pro návrh jak zemních konstrukcí tak i založení stavebních objektů.  

Základním určujícím prvkem pro rozdělení zemin byla zrnitost zemin, resp. obsah 

jemnozrnné frakce (“f”), která do největší míry ovlivňuje fyzikální a technologické vlastnosti 

zemin (např. plasticitu, namrzavost, kapilární vzlínavost, zhutnitelnost, únosnost a vhodnost pro 

stabilizace atd.). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, byl jako základní klasifikační systém pro 

zeminy použit princip zatřídění podle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací. Tento systém obsahuje stejné principy zatřídění pro zeminy jako ČSN 73 1001 

Základová půda pod plošnými základy, jejíž platnost je však ukončena ke dni 31. 3. 2010. ČSN 73 

6133 však neřeší klasifikaci hornin, a tak jsme v rámci zachování kontinuity pro označení 

pevnosti hornin použili klasifikaci z ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy a dále též 

ČSN EN ISO 14689-1. 

Tabulka č. 1: Zatřídění hornin podle pevnosti 

ČSN 73 1001 (neplatná) Pevnost 

σc (MPa) 

ČSN EN ISO 14689-1 

Třída pevnost název index 

R1 velmi vysoká 
> 250 extrémně pevná P0 

250 – 150 
velmi pevná P1 

R2 vysoká 
150 – 100 

100 – 50 pevná P2 

R3 střední 
50 – 25 středně pevná P3 

25 – 15 
měkká P4 

R4 nízká 15 – 5 

R5 velmi nízká 5 – 1,5 
velmi měkká P5 

R6 extrémně nízká 
1,5 – 1,0 

1,0 – 0,5 
extrémně nízká P6 

  < 0,5 
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Vzhledem ke konci účinnosti normy ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, jejíž 

platnost byla ukončena ke dni 31. 3. 2010, také končí platnost hodnoty Rdt „tabulková 

výpočtová únosnost zemin a hornin“, která je v této normě zavedena a její zrušení je bez 

náhrady. Pro potřeby stanovení únosnosti geologického prostředí, pro návrhové konstrukce 

byla stanovena nová hodnota Rp „předpokládaná únosnost“. Tato nová hodnota je stanovována 

pro každé konkrétní geologické prostředí, s přihlédnutím k charakteru kvartérních zemin a 

zvětralinového pláště předkvartérního podkladu a na pevnosti vyskytujících se hornin. Dále je 

při stanovení hodnoty Rp využita zkušenost zpracovatele s přihlédnutím k již neplatné normě 

ČSN 73 1001. 

V minulosti došlo ke zrušení některých projektanty běžně užívaných norem. Tyto již zrušené 

normy byly i přesto použity spolu s platnými normami ve zpracovávaných zprávách. Ve zprávách 

je tedy použito dvojí klasifikační zařazení. Použití již zrušených norem bylo z důvodu kontinuity 

zpracování předběžného a podrobného průzkumu a také z důvodu požadavku uvedení těchto již 

neplatných norem odpovědnými projektanty. Jedná se o zrušené normy ČSN 73 1001 Základová 

půda pod plošnými základy a ČSN 73 3050 Zemné práce. 

 

Vzhledem k ukončení platnosti normy ČSN 73 3050 Zemní práce a její nahrazení TKP SŽDC 

uvádíme převod těchto dvou norem. 

Pro železniční stavby se stanovují 3 třídy těžitelnosti dle TKP SŽDC: 

I. třída - Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně 

prováděné výkopy). Jedná se o třídy 1 až 3, 4 a), b), c), f) dle ČSN 73 3050  

II. třída  - Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací 

mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). Jedná se o třídy 4 d), e), 5. třída dle 

ČSN 73 3050 

III. třída -  K rozpojování je nutné použít nejtěžší rozrývače, nejtěžší hydraulická kladiva 

nebo trhací práce. Jedná se o třídy 6 a 7 dle ČSN 73 3050 

Geologické poměry: 

 

- horní vrstvu do hloubky cca 1,0 m tvoří navážka charakteru písčité hlíny, 

písku s příměsí jemnozrnné zeminy, škváry a kamenů, v tělese železniční 

trati pak materiál štěrkového lože, 

- do hloubky 5,9 m byly zastiženy fluviální sedimenty, svrchu charakteru 

středně ulehlého až ulehlého písku s příměsí jemnozrnné zeminy, níže pak 

charakteru písčité hlíny pevné konzistence až písčitého jílu tuhé až pevné 

konzistence, při bázi pak místy byla zastižena málo mocná poloha štěrků 

s příměsí jemnozrnné zeminy, 

- skalní podloží bylo zastiženo v úrovni cca 4,1 – 5,9 m pod terénem, je 
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tvořené svrchu zcela zvětralým slínovcem rozpadlým na písčitý jíl se střípky 

matečné horniny, který níže přechází do silně až mírně zvětralých slínovců.  

Geotechnický typ:  

Kvartér (Q)  

Navážky – Y Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, s občasnými úlomky a valouny 

křemene, s příměsí popela; škvára a úlomky betonu, kameny; drážní štěrk 

Humózní horizont – H Hlína písčitá (F3/MSO), tuhá až pevná, tmavě hnědá, silně písčitá, svrchu s 

drnem 

Geotechnický typ Q1 Hlína písčitá (F3/MS), pevná, hnědá, s proměnlivou příměsí písčité frakce; Jíl 

písčitý (F4/CS), tuhý až pevný, hnědý, rezavě smouhovaný, slabě slídnatý, 

písčitá frakce jemnozrnná 

Geotechnický typ Q2 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy (S3/S-F), ulehlý, světle hnědý až rezavě 

hnědý, jemnozrnný, slabě slídnatý 

Geotechnický typ Q3 Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G3/G-F), ulehlý, hnědý, s hojnými 

valouny vel. do 2 cm, netvoří kostru, s výplní jemnozrnného písku 

Křída (K)  

Geotechnický typ K1 Slínovec zcela zvětralý (R6/CS), charakteru písčitého jílu, pevného, šedého, 

s drobnými úlomky matečné horniny drobitelnými v ruce 

Geotechnický typ K2 Slínovec silně zvětralý, úlomkovitě až střípkovitě rozpadavý (R5), šedý, 

úlomky vel. do 5 cm, ploché, málo pevné, s limonitickými povlaky 

Geotechnický typ K3 Slínovec mírně zvětralý, šedý, béžově smouhovaný, úlomkovitě až kusovitě 

rozpadavý, tence vrstevnatý (R4), úlomky vel. do 6 cm, ojediněle až 

průměru vrtu, ploché, obtížně lámatelné, s limonitickými povlaky 

Geotechnický typ K4 Slínovec navětralý až zdravý, šedý (R3), tlustě vrstevnatý, úlomky vel. 

průměru vrtu, u báze s ojedinělými limonitickými povlaky 

 

Na základě dosud provedených průzkumných prací a jejich vyhodnocení stanovujeme pro 

daný objekt 1. geotechnickou kategorii, (geotechnické konstrukce, ve smyslu ČSN EN 1997-1 – 

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla). 

 

4.2 Dendrologický průzkum 

Zásah do mimolesní zeleně je řešen v rámci dendrologického průzkumu – B.3. 
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4.3 Průzkum stávajících inženýrských sítí 

V rámci zpracování dokumentace byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí. Dotčené 

inženýrské sítě jsou upraveny nebo přeloženy v rámci příslušných stavebních objektů.  

Odstavná kolej km = 0,003 04 

Odstavná kolej km = 0,005 70 

Vodovod km = 0,011 52 

Oplocení  km = 0,014 62 

 

Upozornění : zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací ověřit prostřednictvím správců 

inženýrských sítí aktuální stav vedení sítí v lokalitě stavebního objektu a zajistit jejich vytýčení, příp.vypískání 

atd. 

 

5 Související stavební objekty 
 

PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 03-03-03 žst. Čelákovice, transformovna 22/0,4kV, technologie 

PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT   

D 03-45-01 žst. Čelákovice, demolice drážní 

SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek 

SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek 

SO 03-40-05 žst. Čelákovice, transformovna 22/0,4kV - stavební část 

SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení 

SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení 

SO 03-60-02 NS Čelákovice, napájecí vedení 

SO 03-60-03 NS Čelákovice, zpětné vedení 

SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení 

SO 03-65-02 žst. Čelákovice, transformovna 22/0,4kV, vnější uzemnění 

6 Dopravní značení 

6.1 Související právní a technické předpisy: 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí  pravidla  provozu na pozemních 

komunikacích  a  úprava  a  řízení  provozu  na  pozemních  komunikacích. 

 ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 

 ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení 

 Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6 – Vybavení pozemních komunikací:  

o 6.1 Svislé dopravní značky. 

o 6.2 Vodorovné dopravní značky. 

 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí. 

 TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích. 

 TKP 14 Dopravní značky a dopravní zařízení. 

6.2 Svislé dopravní značení 
Vzhledem k charakteru SO není navrženo. 

6.3 Vodorovné dopravní značení 
Vzhledem k charakteru SO není navrženo. 

7 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

Realizaci SO je třeba koordinovat zejména s objektem souvisejícího mostního objektu (SO 03-20-

02) ve vazbě na železniční trať.  

 

8 BOZP 

Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné činitele a 

procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 



Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.stavba– I. část žst. Čelákovice 

 

SO 03-32-03 žst. Čelákovice, přístupová cesta k technologické budově    Technická zpráva 

SUDOP Praha, a.s     Str. 13 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce 

nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC, s. o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 

pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 

Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 

byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 

zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 

BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Stavební činnost v prostorách SŽDC a provozované ŽDC 

Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a 

prostorách zadavatele stavby (SŽDC) musí být v souladu s předpisem SŽDC (ČD) Op 16 - předpis o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který je pro dodavatele závazný. Dodavatelé smějí pracovat 

v uvedených prostorách pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma zúčastněnými 

stranami. 

SŽDC, s. o. stanovuje ve své směrnici č. 50 – požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při 

činnostech na dráhách provozovaných SŽDC. Každý zaměstnanec dodavatele, který bude pracovat v 

obvodu dráhy, musí před zahájením činnosti na dráhách provozovaných SŽDC, absolvovat „Vstupní 

školení BOZP“ podle Přílohy 2 Směrnice. 

Pracovníci dodavatelů stavby, kteří se budou pohybovat v prostorech, objektech a zařízeních 

SŽDC a na provozované ŽDC na základě smluvního vztahu jsou povinni být po dobu pohybu v těchto 

místech viditelně označeni průkazem, který vydává. Odbor bezpečnosti SŽDC na základě žádosti dle 

podmínek uvedených v předpisu SŽDC Ob1 – vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční 

dopravní cesty, s.o..Osoby s právem vstupu do provozované ŽDC musí k žádosti také předložit kopii 

Posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou č. 101/1995 Sb.,řád pro 

zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, § 2 písmeno b) bod 1/ a kopii 

potvrzení o absolvování školení v kabinetu bezpečnosti práce podle čl.1.7 Směrnice SŽDC č.50. 

Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob, 

bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní dopravy a 

zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, musí prokázat znalost 

příslušných předpisů a technologií provozní práce. Tyto znalosti podléhají odborným zkouškám dle 

směrnice č.50 SŽDC, které provádí Odbor provozuschopnosti SŽDC. Odborné zkoušky nenahrazují 

autorizaci dle z.č. 360/1992 Sb. nebo osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a 

zkoušek určených technických zařízení vydávaných orgány státní správy. Dotčené profese související se 
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stavbou optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.: vedoucí prací na železničním spodku, 

vedoucí prací na železničním spodku a svršku, vedoucí prací na železničních mostech, objektech 

s konstrukcí mostům podobnou, vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi, vedoucí prací 

pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení, vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení, 

vedoucí prací na trakčním vedení elektrizovaných tratí, vedoucí prací na ostatních elektrických 

zařízeních, strojvedoucí speciálního hnacího vozidla, vedoucí prací pro speciální činnost na železničním 

svršku, vedoucí prací geodetických činností, osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a 

zkoušek určených technických zařízení. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních – dle 

skladby projektové dokumentace se jedná o D.1. železniční zabezpečovací zařízení, D.2. železniční 

sdělovací zařízení, D.3. silnoproudá technologie včetně DŘT, E.3. Trakční a energetická zařízení (určené 

technické zařízení dle zákona č.266/1994 Sb. o drahách) musí vedle elektrotechnické kvalifikace dle 

vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice splňovat elektrotechnickou kvalifikaci 

určenou vyhláškou 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 

technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) (příloha 4). 

 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k jejich bezpečnosti 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 
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9 Vytyčení 

 

                               HORIZONTAL ALIGNMENT - komunikace 

 NAME      -CHARACTERISTICS--- --LENGTH--  -CHAINAGE- -------X----- -------Y----- 

  

----------------------------------------       0.000  718288.25265 1038723.95001 

1     BEARING=      121.02613      4.835 

----------------------------------------       4.835  718292.82636 1038722.38198 

2         XC =   718286.34024      4.026 

          YC =  1038703.46294 

          R  =       20.000 

----------------------------------------       8.861  718296.47781 1038720.70329 

3     BEARING=      133.84012      7.137 

----------------------------------------      15.997  718302.62977 1038717.08585 

  

                            TOTAL LENGTH      15.997 

 

POINT   -----X----- -----Y------ ----Z----- -----C----- -----B-----  ----R------ 

   ZÚ    718288.253  1038723.950    191.896       0.000 121.0261279    INFINITY 

    2    718290.145  1038723.301    192.008       2.000 121.0261279    INFINITY 

    3    718290.474  1038723.189    192.027       2.348 121.0261279    INFINITY 

    4    718291.764  1038722.746    192.070       3.712 121.0261279    INFINITY 

    5    718292.036  1038722.653    192.073       4.000 121.0261279    INFINITY 

    6    718292.826  1038722.382    192.079       4.835 121.0261279       20.000 

    7    718293.583  1038722.105    192.085       5.641 123.5913219       20.000 

    8    718293.729  1038722.048    192.086       5.797 124.0884965       20.000 

    9    718293.917  1038721.972    192.086       6.000 124.7343600       20.000 

   10    718295.727  1038721.123    192.086       8.000 131.1005577       20.000 

   11    718296.478  1038720.703    192.086       8.861 133.8401240    INFINITY 

   12    718297.460  1038720.126    192.086      10.000 133.8401240    INFINITY 

   13    718299.184  1038719.112    192.086      12.000 133.8401240    INFINITY 

   14    718300.908  1038718.098    192.086      14.000 133.8401240    INFINITY 

   KÚ    718302.630  1038717.086    192.086      15.997 133.8401240    INFINITY 

 

 

06/2015        Ing. Jiří  Jarolím 


		2016-06-28T07:15:20+0200
	Ing. Michael Dobrý




