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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Predmét zadani

1.1.1. Predmétem zaddni je vypracovani Zaméru projektu (dale téz ,zP“) a Pfipravné dokumentace (dale té7
»PD”) (ddle spolecné jen Dokumentace) na stavbu ,Modernizace tratového tseku Nymburk (mimo) — Lysa
nad Labem (mimo)“ (dale jen Stavba) v souladu se zaddvaci dokumentaci a navrhem technického feseni,
které zajisti nize uvedené cile. Tento Usek je jednim ze souboru staveb »Optimalizace trati Kolin — Vietaty —
Dé&&in“, na kterou byla v prosinci 2015 na CK MD schvélena studie proveditelnosti (dale jen ,podkladova
SP“) s doporucenim varianty St¥ed 1. Sou¢dsti stavby bude zaji$téni &innosti koordinatora BOZP pti praci na
stavenisti ve fazi pfipravy.

1.1.2. 7P bude zpracovan dle Smérnice Ministerstva dopravy CR &. V-2/2012 ,Smérnice upravujici postupy
Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v priibéhu
pfipravy investiénich a neinvestiénich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho
rozpo¢tu”, v platném znéni, véetné pFiloh. Dokumentace bude obsahovat vSechny touto smérnici dané
pfilohy, které budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu a presnosti.

1.1.3.  PD rozpracuje a vymezi poZadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji pfedmét verejné zakazky
Vv nezbytném rozsahu pro moznost zaddni dalSiho stupné dokumentace. Zhotovitel PD musi sledovat
zpracovani nejvhodnéjsiho technického a ekonomického Fegeni. Do PD bude zapracovan zavér z procesu
posouzeni vlivi stavebniho zdméru na Zivotni prostredi.

1.1.4.  PD bude téZ sloutit jako dokumentace pro tizemni fizeni, souéasti zakazky je zajiéténi Uplné dokladové &&sti
pro Uzemni Fizeni, Uprava paré dokumentace slouzicich pro dzemni fizeni do podoby odpovidajici vyhl. &.
499/2006 Sb., pfiloha 1 vplatném znéni. Pokud bude pro realizaci stavby nutnd zména nékterého
dzemniho plénu, je soucasti zakdzky rovnéz podklad pro pofizovatele zmény tzemniho pldnu pro tuto
zménu.

1.1.5. Pfedmétem zakdzky je dale projedndni dokumentace s pravnickymi a fyzickymi osobami dotéenych
stavbou a dotéenymi orgény statni sprévy a samospravy v rozsahu nutném pro vydani potfebnych
stanovisek pro uzemni fizeni véetné podani 7adosti o Gzemni rozhodnuti. Sou&asti pfedmétu dila je
spoluprace pfi vydani pfislusnych rozhodnuti az do nabyti jejich prévni moci. PD bude svym obsahem
slouZit jako jeden z podkladli pro zadéni dal$iho stupné dokumentace (projekt stavby), proto musi byt
zpracovana v nalezitych podrobnostech.

1.1.6.  Zhotovitel zajisti jedndni o zavérecném projednani pfipominek a Objednatelem pfijaté pripominky
zapracuje do dokumentace. Bez souhlasu Objednatele nenf opravnén ménit obsah a rozsah dokumentace.
PFi projednani zpracovdvané dokumentace stavby bude postupovat v soucinnosti s Objednatelem a dbat
jeho pokyn.

1.1.7.  Soudasti bude také provéreni, z hlediska vynalozenych investi¢nich prostifedkl a souladu se schvalenou
studii proveditelnosti, zavedeni maximdlni rychlosti do 160 km/h v Useku Nymburk (km cca 325,000) — Lys
nad Labem (km cca 336,465).

1.2. Hlavni cile stavby
1.2.1.  Cilem projektu je provedeni rekonstrukce traté se zlepdenim jejich kvalitativnich parametr(l, smérujici k:
- zajisténi bezpecéného a spolehlivého provozu,
e odstranénim technicky nevyhovujiciho stavu ZDC,
e odstranénim ruSeni protismérnych jizd z ddvodu Uroviiovych pfistupl na nastupidté 7ST
Kostomlaty nad Labem, a to peronizaci stanice,
- zajiSténi potfebnych parametrd pro provoz ndkladni dopravy, zejména dostateéné délky staniénich
koleji,
® umoZnéni provozu ndkladnich vlakid délky 740 m (dosaZenim délky staniénich koleji nejméné
780 m).

- splnéni parametri danych technickou legislativou,
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1.3.

13.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

e umoinéni nasledného nasazeni ETCS (Podle Rozhodnuti Komise z 22.07.2009 92009/561/ES
musi byt trat vybavena ERTMS/ETCS do roku 2020, s moznym tFiletym odkladem),

e splnéni podminek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015, TSI PRM 2015), fizeni a
zabezpedeni (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015), bezbariérovy pfistup na nastupisté (TSI PRM
2015),

e parametri dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) C. 1315/2013 pro hlavni sit (Core
Network) nakladni dopravy TEN-T.

- Zrychleni osobni dopravy zvy$enim tratové rychlosti, optimalizace ZST Kostomlaty nad Labem a
zmirnéni dopadu vylukové ¢innosti diky zfizeni nové odbocky (popF. vyhybny) pobliz z. Stratov.

- Snizeni provoznich nakladi infrastruktury zavedenim dispecerského fizeni trati a také snizeni objemu
prostfedkd nutnych na zajiténi provozuschopnosti drahy diky vylouéeni nutnosti velkych oprav po
dobu hodnoceni projektu.

- Snizeni hlukové zatéze pod uroven platnych hygienickych limitd.

Misto stavby

Stavajici zelezniéni trat v Gseku Nymburk (mimo) — Lysé nad Labem (mimo).

- Kraj: StredocCesky

- Katastralni Gizemi: Nymburk, Kamenné Zbozi, Kostomlatky,
Kostomlaty nad Labem, Lany u Kostomlat nad Labem, Stratov,
Ostra, Lysa nad Labem

- TUDU: 119110, 1191F1, 119112

- Zacatek a konec stavby: od km 323,510 do cca km 336,465; pfesné hodnoty staniceni
budou upfesnény podle rozpracovani dokumentace

zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Redeny tratovy Gsek Nymburk hl. n. (mimo) — Lysd nad Labem (mimo) je souéasti zeleznicni traté . 231
Kolin - Lysa nad Labem, oznagené podle TTP je 502A. Délka modernizace tohoto tratového Useku je cca
13,0 km. Zac&atek stavebni rekonstrukce Useku lezi v km 323,510, pfi¢em? Gsek km 323,3 az 325,0 miize byt
ovlivnén vyslednym fe$enim ZST Nymburk hl. n. (provéfeni dopadu mozného zvys$eni rychlosti podle zavérl
CK MD pfi schvalovani podkladové SP). Technologické profese (TZZ, kabelové trasy) budou dovedeny az do
ZST Nymburk hl. n. Konec stavebni rekonstrukce je vkm 336,465, kde zaéind navazujici stavba
rekonstrukce ZST Lysa nad Labem.

Stavajici zelezniéni trat vtomto Useku je dvoukolejna s pravostrannym provozem a elektrizovana
stejnosmérnou napétovou soustavou 3 kV. Maximalni tratova rychlost na trati je 120 km/h. Zabrzdna
vzdilenost 1000 m. Délka stani¢nich koleji ZST Kostomlaty n. L. se pohybuje od 734 m do 787 m a
nevyhovuje pro provoz vlaki délky az 740 m. Tratova tfida zatizeni D4 pro pfidruzenou tratovou rychlost.
Prljezdny prifez je UIC-GC.

Tratovy Usek je zafazen do sité AGC a AGTC jako koridor E-61. Podle zak. 266/1994 Sb., § 3a je trat jako
soutast dréhy celostatni zafazena do evropského Zeleznicniho systému. Tratovy Usek je zafazen do sité
TEN-T a podle Nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 1315/2013 nalezi do hlavni sité (Core Network) nakladni dopravy
a do globalnf sité osobni dopravy. Dle sdéleni MD CR & 111/2004 je sou&asti zelezni¢nich drah, zafazenych
do Transevropské Zelezni¢ni sité ndakladni dopravy (TERFN). V mezindrodnim méfitku je trat soudasti
nakladniho koridoru RFC7, respektive koridoru TEN-T ORIENT/EAST-MED v relaci
Bremerhaven/Hamburg/Rostock — Dresden — Kolin — Brno — Wien/Bratislava — Budapest — Arad — Sofia —
Thessaloniki/Athina/Burgas/turecka hranice. Podle Prohlaseni o drdze 2017 je Usek oznaen 44100 a
zatazen dle TSI INF 2015 do kategorie P3 a F1. Navrhovana feSeni musf byt v souladu se smérnici SZDC &. 16
Zésady modernizace a optimalizace vybrané Zeleznicni sité Ceské republiky. Trat je zafazena dle zmény
CSN EN 1991-2/74 do 1. tfidy trati z hlediska mosta.

Provozovatelem dréhy je SZDG, s. 0., mistnim spravcem Oblastni feditelstvi Praha.
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2, PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.  Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1.  Studie proveditelnosti ,Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolin - Vietaty - D&&n“ (zpracovana
sdruzenim ,SUDOP PRAHA a.s.” (09/2015)), projednand a schvélena Ministerstvem dopravy na zasedani
Centralni komise dne 8. 12. 2015 s doporucenim varianty Stfed 1 (¢4sti, nezbytné pro zpracovani dila). Sp
bude k nahlédnuti pro uchazece vybérového fizeni. Zhotoviteli budou nasledné piedany relevantni &sti
SP.

2.1.2.  Posuzovaci protokol €. j.: 18 354/2015-SZDC-SSZ-UT1-Frk ze dne 27. 10. 2015

2.1.3.  Schvalovaci protokol ¢&. j.: 54495/2015-SZDC-026 ze dne 23. 12. 2015

2.1.4. Stanoviska a vyjadieni dotlenych sloZek, skterymi probihalo jednani pfi zpracovani SP — viz slotka
Dokladova ¢ast a Zavérecné projedndni studie proveditelnosti, sestavené SZDC k 27. 10. 2015

2.1.5.  Zpracovani energetickych vypocti pro trat Kolin — Vetaty — D&¢&in

2.2, Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1.  Ozndmeni o postradatelnosti zafizeni Zelezni¢ni dopravni cesty vZST Kostomlaty nad Labem & jo
3779/2016-SZDC-012 ze dne 3. 2. 2016

2.2.2.  Pfipravnd dokumentace ,Ostrovni nastupisté v Zst. Kostomlaty nad Labem“ (zpracovan firmou »PRODIN
a.s.” (05/2008)) — geotechnicky prizkum a inZenyrskogeologické posouzeni

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.  Stavba bude koordinovéana s navazujicimi stavbami, zejména:

- Modernizace Zst. Nymburk hl. n., pro niz bude zadana PD a ZP soub&7né s pfedmétnou stavbou.
- Rekonstrukce ZST Lysa nad Labem, na ni? je zpracovana PD a ZP.

- Technologicka nadstavba trati Kolin — Nymburk — Mélnik — D&¢in vychod

- ETCS Kolin — Nymburk — Mélnik — Dééin vychod

3.1.2. Déle bude zajisténa koordinace s dal$imi stavbami SZDC, s. o., €D, a. s., cizich investori na pozemcich
SZDC, s. 0. a CD, a. s. a v ochranném pasmu drahy a stavbami na stavbou dotéeném dzemi.

3.1.3.  Bude zajisténa koordinace a spoluprace se spravci energetickych zafizeni pii uplatnéni energetického
zdkona €. 458/2000 Sb., v platném znéni, na zajisténi projektu a realizace pfisluinych zafizeni a ptelozek
dotlenym spravcem. Déle bude zajisténa koordinace a spoluprace se spravci elektronickych komunikaci
podle zékona ¢. 127/2005 Sh., o elektronickych komunikacich, v platném znéni.

4., POZADAVKY NA TECHNICKE RESEN{

4.1. VsSeobecné

4.1.1.  Dokumentace musi byt vyhotovena a pfeddna podle Pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi
draznimi a mimodraznimi organizacemi ¢.j. 12133/1998 ze dne 30.11.1998 v platném zné&ni, Pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitdinich dat mezi statni organizaci Sprava Zelezniéni dopravni cesty a jinymi subjekty
€.j. 40952/2012-OIT (d¢innost 1.4.2013) a dle aktualizovaného ,Provadéciho opatieni k piedavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby“ (€. j. 2347/1999-07 ze dne 03. 12. 1999, ve znéni &. j.1162/2002-07 ze
dne 17. 05. 2002, ¢. j. 1615/2003-07 ze dne 21. 08. 2003 a &. j. 6154/04-0I ze dne 01. 11. 2004).

4.1.2.  PD bude obsahovat v souhrnné technické zpravé vymezeni rozsahu stavebni a technologické &sti stavby
podle aktudlniho Ciselniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich Gseki“ (tj. TUDU a staniteni (km)) — viz SZDC
(CD) M 12 PFedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejiét a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu pro
jednotné oznadovani trati a kolejist v IS €D, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni.

4.1.3.  PD bude obsahovat odpovidajici technické feSeni stavby a stanovi celkové investiéni naklady stavby. PD

bude dale kromé jiného obsahovat dokladovou ¢&ast, ve které budou soustiedéna vyjadieni viech
dotéenych vlastnikd, orgdnl statni spravy a ostatnich organizaci. Soucasti dokladové &asti bude rovnés
souhrnné stanovisko pfislusného Oblastniho feditelstvi Praha ke zpracované dokumentaci, dale pak
stanovisko GR SZDC — tsek pro provozuschopnost dréhy, pro fizeni provozu a tsek pro modernizaci dréhy
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4.14.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

(jednotlivych odbor), SZDC SSZ a dalich dotéenych slozek SZDC, déle souhrnné stanovisko GR CD. Préce
Zhotovitele na dokladové &asti bude ukonéena az po schvaleni pFipravné dokumentace na GR SZDC.

Po zahdjeni praci na dokumentaci svola Zhotovitel vstupni jedndni. V pribéhu zpracovani bude svolavat
dil&i pracovni porady pro feSeni navrhovaného Fedeni. Podklady pro jednani zadle vidy nejméné 5
pracovnich dni predem. Okruh pozvanych vidy podléhd predbéinému odsouhlaseni Objednatelem. Z
kazdého jednani Zhotovitel zpracuje do 10 dnd névrh zépisu a do 30 dnl vysledny zdpis, ktery bude
soucasti dokladové éasti pripravné dokumentace.

V priib&hu praci si Zhotovitel PD zajisti viechny potiebné technické podklady u spravch dotcenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zpGsobem si v pfipadé potieby zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice SZDC,
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, pFedpisy SZDC, normy TNZ apod.

Zhotovitel navrhne takové fedeni, které umozni vyuiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych
pro pouZiti v Ceské republice. Zhotovitel bude déle respektovat skutecnost, Ze vyrobky, které jsou soucasti
zafizeni sd&lovacich a zabezpetovacich zatizeni a zaFizeni elektrotechniky a energetiky musi byt pro pouZiti
na celostétnich a regionalnich drahach ve vlastnictvi stdtu schvaleny podle ustanoveni smérnice SZDC ¢&. 34
— ,Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a
zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace
Sprava Zelezniéni dopravni cesty” v platném znéni.

V ptipravné dokumentaci pokud mozno nebudou navrzena feSeni vyzadujici odchylné feSeni z norem a
vyjimku predpist. Bude-li v dokumentaci stavby mimofadné navrhovano technické feseni s vyuzitim
odchylného fe$eni z technickych norem CSN nebo odchylné od ustanoveni TNZ a vyjimek z pFedpist SZDC,
zajisti tyto vyjimky nebo souhlas s Fedenim odchylnym Zhotovitel. Pfipadné navrhované vyjimecné nebo
odchylné fe$eni bude pfedem projedndno na pracovni poradé za tcasti Objednatele a viech dotcenych
slozek SZDCs. 0., a budou doloZeny v dokladové ¢asti.

V PD stavby budou respektovany majetkopravni poméry mezi SZDC, s.o0., a €D, a.s., jakoZ i mezi dal3imi
dotéenymi vlastniky. Clenéni dokumentace neboli objektovd skladba bude navrZena podle tohoto kritéria
tak, aby kazdy PS & SO se tykal pouze jednoho vlastnika, a to stévajiciho nebo budouciho.

V PD stavby bude rovné? respektovano déleni v ramci UMVZST.

Sout&4sti PD je i dopracovani nutnych geotechnickych, stavebnétechnickych a dalsich prizkumd potfebnych
pro zpracovani pripravné dokumentace. Soucasti nabidky uchazece bude zpracovany ndvrh prizkuma
(geotechnicky podle ¢l. 4.8.4), ze kterého bude ziejmy rozsah navrhovanych priizkumnych praci. Tento
névrh bude polozkové ocenén. Vysledky priizkumu budou shrnuty v Zékladni geotechnické zprave.

Bude zpracovan korozni priizkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy) véetné komplexniho ndvrhu feseni protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeceni
stavby, vychazejici z prizkumem zjiténych hodnot pfitomnosti bludnych proudd, agresivity padniho
prostredi, infenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

Objednatel klade diraz na vefejnopravni projednani stavby podle zdkona ¢.183/2006 Sh. o Uzemnim
pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Pfipravna dokumentace musi byt projednéna se viemi dotéenymi subjekty v€etné spravnich Ufadu a jeji
soudasti budou pfisluéné souhlasy & jejich rozhodnuti véetné dokladil o projednani s vlastniky dotéenych
nemovitosti u do&asnych zabor(, u trvalych zaborG véetné vyjadieni se zastavénim pozemku, s oddélenim
zastavéné Casti, piip. souhlasu s vynétim ze zemédélského pidniho fondu nebo lesniho pidniho fondu.
Podminky stanovené v jednotlivych vyjadienich budou zapracovany do dokumentace a financné
ohodnoceny v rozpo&tové asti. Piipravna dokumentace musi respektovat pfipadné pozemkové tpravy v
lizemi. Z vekerého projednéni provede Zhotovitel PD pisemny zapis, ktery pfeda Objednateli PD.

Zhotovitel se zavazuje, 7e zapracuje pfipadné zmény a doplnéni, které vyplynou z akceptovanych
pripominek, projednéni & rozhodnuti organt, organizaci, fyzickych a pravnickych osob, v prabéhu
zpracovani pfipravné dokumentace a po jejim odevzdani.

Pribéiné bude Zhotovitel dokumentace predavat Objednateli vyjadieni dotéenych ucastnikli Gzemniho

¥izeni a organd statni spravy s komentafem o ndvrhu FeSeni, tak aby mohlo byt véas reagovano na
podminky a pfipadna negativni vyjadreni.
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4.3.1.
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Doklady o projednani s vlastniky dotéenych pozemku a staveb nebo jinymi opravnénymi budou doplnény
komentafem, jak jsou fedeny jejich podminky v Cistopisu PD a ZP. Vzor dopisu k obeslani vlastnik(i
dotéenych nemovitosti bude predloZen Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotovitel PD zajisti, aby informace o Zadateli, pfedmétu tizemniho Fizeni a vefejném dstnim jednani byla
vyvésena pfed kondnim vefejného dstniho projedndni na mistech uréenych pfislu$nym stavebnim d¥adem.
VyvéSeni informace o zaméru vhodnym zpiisobem zdokumentuje (napt. fotodokumentaci) a dolo¥i
stavebnimu uradu.

Zhotovitel zajisti stavebné technicky prézkum, ktery uréi dal3i postup pfi rekonstrukci mostnich objektd, zdi
a vyuziti budov.

Pfedpoklada se, Ze realizace stavby bude spolufinancovana z prostredk(i Evropské unie. Zamér projektu a
pfipravnd dokumentace stavby musf byt zpracovén Zhotovitelem tak, aby Rozpocet projektu odpovidal
pravidlim spolufinancovani z programu OPD 2 (Operational Programme Transport).

PD stavby bude zpracovana dle zadavaci dokumentace. PD stavby bude zpracovéna v souladu se Smérnici
generalniho feditele ¢. 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na ?elezniénich drahach celostatnich a
regionalnich”, v platném znéni.

PD stavby bude respektovat obecné platné predpisy, zejména zdkony & 266/1994 Sb. O drahdach, &
183/2006 Sb. Stavebni zdkon a jejich provadéci vyhlasky.

PD a ZP bude prioritné odpovidat schvalenym tzemné planovacim dokumentacim.

PD stavby bude respektovat technické specifikace pro interoperabilitu Zelezniéniho systému, zejména TSI
CCS, TSI ENE, TSI PRM a TSI INF a Smérnici 16/2005 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni
sité CR.

PD stavby bude zpracovana dle technickych norem uvedenych vobecné zévaznych vyhlddkdch nebo
dokumentech SZDC, které jsou uvedeny jako zdvazné v TKP staveb statnich drah nebo této zadavaci
dokumentaci. Dale bude respektovat dokumenty a pfedpisy SZDC.

Geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy Zelezni¢ni geodézie Praha
(SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakazky pro vyhotoveni pfipravné dokumentace a zdméru projektu.

VSeobecné pozadavky na novy stav

Tratovy tsek ve varianté STRED 1 prostorové respektuje stavajici koridor kolejisté, tzn. trat Nymburk — Lysa
nad Labem z(stava dvoukolejna. Poloha koleji zlistane na sou¢asném draZnim pozemku. Mezistaniéni dsek
Nymburk - Kostomlaty je v pfiznivych smérovych a sklonovych pomérech. Bude provedena kompletni
rekonstrukce viech komponentl ZDC véetné zastdvek a zvySena trafova rychlost na min. 140 km/h
s provéfenim zvy3eni rychlosti podle podminek CK MD na 160 km/h. ZST Kostomlaty nad Labem bude
provedena jako 4-kolejna stanice s lichou predjizdnou koleji ¢.0, sudou &. 4 a s prodlouzenim uZiteénych
délek ve vSech kolejich na nejméné 780m. Ve stanici bude provéfeno zachovani manipulaéni odstavné
koleje ve vhodné lokalité. Ve stanici budou 3 nastupistni hrany vy3ky 550mm nad TK pfistupné
podchodem. Rychlost v hlavnich kolejich 140, popf. 160 km/h. Obé& zhlavi budou obsahovat dvojici
kolejovych spojek. Mezistani¢ni isek Kostomlaty — Lysa nad Labem je v pFiznivych smérovych a sklonovych
pomérech. Bude provedena kompletni rekonstrukce viech komponentl ZDC véetné zastévek a zvyseni
tratové rychlosti na 140, popt. 160 km/h. V blizkosti zast. Stratov se navrhuje odb. Stratov s obousmérnym
kolejovym propojenim pro snizeni dopadu vyluk na provoz vlakd. V zast. Ostra se jiz v soutasné dobé
nachazi nastupisté vySky 550 mm nad TK. Vzhledem k stavebnimu zdsahu i do Zelezni¢niho spodku bude
rekonstrukce této zastavky.

Vdseku Nymburk — Lysd nad Labem bude podle podminky CK MD pfi schvalovani podkladové SP
provéreno zvyseni rychlosti az na 160 km/h.

Dopravni technologie

Provozni a dopravni technologie bude zpracovana dle Smérnice GR ¢&. 11/2006.

Ze schvalenych studii proveditelnosti optimalizace trati Kolin — V3etaty — D&¢&in (varianta St¥ed 1) a trati
Velky Osek — Hradec Krélové — Chocer (varianta A4+B4) bude pfevzat rozsah dopravy a vyhledovy GVD a
tento bude odsouhlasen SZDC 026. Budou dopoéteny jizdni doby a provozni intervaly a ovéfena
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realizovatelnost vyhledového GVD (piipadné navrzena opatieni k jeho realizovatelnosti nebo jeho dprava).
Budou uvedeny parametry typovych vlaka.

Bude uvedeno schéma celého Feeného tseku svyznagenim kilometrickych poloh hlavnich navéstidel.
Budou vypolteny ukazatele propustnosti. Bude uveden piehled frekvenci cestujicich ve stanicich a
zastavkdch v feéeném Useku a prehled naloZenych a vyloZenych voz( za poslednf tfi roky v Zst. Kostomlaty
nad Labem.

Organizace vystavby

Bude zpracovan ndvrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaleni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

P¥ed navrzenym zahajenim hlavnich stavebnich praci (vé. praci na novém TV) bude navrzena realizace odb.
Stratov a v mezistaniénim Useku Nymburk hl.n. — Kostomlaty nad Labem bude provéfena ucelnost a
pfipadné navrzena provizorni odb. Kamenné Zbo#zi.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznaéenim vyloucenych &asti koleji, popf.
TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feSeném Useku v daném stavebnim postupu —
Casovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych koleji / TV /
727:

- délku trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodindch u dennich nebo noénich vyluk zastavujici
provoz)

- vymezeni vylu¢ovanych koleji (ndmeznikem & hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky)
- vymezeni vylu¢ovaného trakéniho vedeni

- &nnost zabezpetovaciho zafizeni (je vhodné se zamé&Fit zejména na obdobf pfepinani ZZ a zajiSténi jizd
vlakd a zji$tovani volnosti v téchto obdobich; pfi viech zméndch stavu je nutno pfesné specifikovat
rozsah funkcnosti ZZ).

- strucny rozsah praci
- podet vlaky, které je tfeba odklonit, ¢ odfeknout

- pfistup mechanizace na stavenité

Zabezpecovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu:

ZST Nymburk je vybavena kombinaci dvou typu stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni. Cast stanice je
vybavena elektromechanickym zabezpefovacim zafizenim, které se dle TNZ 34 2620 fadi do 2. kategorie, a
¢ast stanice je vybavena reléovym zabezpedovacim zafizenim, které se dle TNZ 34 2620 tadi do 3.
kategorie. Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1960, resp. v roce 1980.

Mezistani¢ni dsek Nymburk — Kostomlaty nad Labem je vybaven tratovym zabezpecovacim zafizenim,
které se dle TNZ 34 2620 Fadi do 3. kategorie, typu poloautomaticky blok POAB. Zafizeni bylo uvedeno do
provozu v roce 1958.

ZST Kostomlaty nad Labem je vybavena reléovym zabezpecovacim zafizenim, které se dle TNZ 34 2620 Fadi
do 3. kategorie, typu AZD 71. Zatizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1982.

Mezistaniéni dsek Kostomlaty nad Labem — Lysd nad Labem je vybaven tratovym zabezpefovacim
zatizenim, které se dle TNZ 34 2620 fadi do 3. kategorie, typu poloautomaticky blok POAB. Zafizeni bylo
uvedeno do provozu v roce 1958.

ZST Lysé nad Labem je vybavena hybridnim staniénim zabezpecovacim zafizenim, které se dle TNZ 34 2620
fadi do 3. kategorie, typu ETB. Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1996.

PoZadavky na novy stav:
Nutno splnit podminky ¢asti 4 Zabezpe&ovaci zaFizeni Smérnice generalniho Feditele ¢. 16/2005.

Pro vyhledové nasazeni systému ERTMS/ETCS nutno respektovat a vyuZit vysledky realizace pilotniho a
komeréniho projektu zejména v rozsahu:

- zaji$téni dostatedné kapacity spojovych cest v optickém kabelu,

81220



»Modernizace tratového Gseku Nymburk (mimo) — Lysd nad Labem (mimo)“
5@ DC Pfiloha €. 3 ¢) — Zvlastni technické podminky

Spréva 2eloznial dopravnl cesty Zameér projektu a Pfipravna dokumentace

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

4.5.10.
4.5.11.

4.5.12.

4.5.13.

4.5.14.

4.5.15.

4.5.16.

4.5.17.
4.5.18.

4.5.19.

4.5.20.
4.5.21.

- zajisténi dosazitelnosti viech potfebnych informaci znové budovanych zafizeni ve stavédlovych
Ustfednach SzZz,

- zajiSténi dostatecné vykonové rezervy v napdjecich systémech.

Vlastni vystavba systému ETCS bude feSena samostatnou stavbou ,,ETCS Kolin — Nymburk — Mé&Inik — D&¢&in
vychod".

Dalkové ovladéni z CDP Praha bude pro cely dsek trati Kolin — V3etaty — D&&in fe$eno samostatnou stavbou
»Technologicka nadstavba trati Kolin — Nymburk — Mélnik — D&¢&in vychod”

VZST Lysé nad Labem bude zfizeno pracoviité pohotovostniho vypravéiho (PPV) ve smyslu Pokynu GR
9/2013. Dale probéhnou nutné Upravy SZZ v ramci zfizeni nového TZZ Lysa nad Labem — Odb. Stratov.

Rozsah Uprav SZZ Lysa nad Labem bude navrZen variantné pro stavajici SZZ typu ETB i pro nové SZZ v rémci
souvisejici stavby ,,Rekonstrukce ZST Lysa nad Labem”.

V ZST Kostomlaty nad Labem a na Odb. Stratov bude navreno nové Szz 3. kategorie dle TNZ 34 2620 typu
elektronické stavédlo s Fidici ¢asti v ZST Lysa nad Labem.

Vdechna vy3e uvedend SZZ budou délkové ovladdna z PPV Lysa nad Labem a pFipravena pro vyhledové
dalkové ovladani z CDP Praha.

S ohledem na nova SZZ je nutno fesit nové ukolejnéni véetné& nového navrhu KSU a TP. PFi fedeni uzemnéni
nutno respektovat ,Stanovisko kukladani zemniciho pasku do kabelové ryhy” &.j. 3975/2015-014
z27.1.2015.

K umisténi technologickych zafizeni SZZ vyuZit pfednostné stévajici budovy a prostory.

Soucasti PD musi byt také feSeni problematiky napéjeni nového SZZ véetné jeho kolejovych obvodi.

Pro zjiStovéni volnosti koleji se s ohledem na charakter modernizovanych trati a zejména pro zaji$téni
pFenosu kddu pro narodni viakovy zabezpecovac budou pro TZZ a SzZ v definitivnim Fe$eni stavby pouzity
kolejové obvody se Suntovou citlivosti nejméné 0,1 ohmu a limitem odolnosti vii¢i ohroZujicim prouddm
1A a vys$sim (dle nabidky konstrukce kolejového obvodu). V nové budovaném zafizeni nesmi byt kolejové
obvody, které nevyhovuji normé CSN 34 2613 ed. 3.

Pro spravnou ¢innost kolejovych obvodil nutno zajistit pfedepsané hodnoty svodové admitance.

V Casti kolejisté, kterd nevyZaduje pouZit dodate¢né kddované kolejové obvody, mohou byt poufity
pocitace ndprav, bude-li to provozné a ekonomicky vyhodnéjsi, nebo nutné vzhledem k &etnosti pojizdéni a
z toho vyplyvajici pravdépodobnost ztraty Suntu.

PFi pouZiti pocitaCd ndprav je nutno respektovat omezeni vystavby snimade RSR 122 dle ¢.j. 57239/2012-
OAE z 19.12.2012. Po¢itade ndprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN 50238, €SN CLS/TS 50238-3.

V mezistaniénich Usecich Nymburk — Kostomlaty — Odb. Stratov — Lysa nad Labem budou navriena nova
TZZ 3. Kategorie dle TNZ 34 2620 typu elektronicky automaticky blok.

Viedenych mezistani¢nich dsecich se predpokladd vystavba novych prejezdovych zabezpetovacich
zafizeni. Nova PZS budou 3. kategorie dle CSN 34 2650 ed.2. reléového typu s elektronickymi dopliiky.
Nutno uvaZovat se souvisejicimi stavebnimi Gpravami pfejezdu. Pro viechny uvedené pfejezdy bude nutné
v rdmci PD zajistit od DU Rozhodnuti 0 zméné zabezpeteni.

Soucdsti PD musi byt také feSeni problematiky napajeni TZZ.

VSechna nové vybudovand zabezpelovaci zafizeni musi byt vybavena diagnostikou dle TS 2/2007
s pfenosem diagnostickych informaci do mist soustfedéné Gdrzby.

Nutno respektovat Smérnici SZDC 101 Pouzivani provoznich aplikaci s vazbou na zabezpetovaci zaFizeni ..
$4665/2014-012 s ucinnosti od 1.5.2014 — tj. zejména s ohledem na pfenos &isla viakd, atd.

Tratovy Usek bude vybaven automatickym stavénim vlakovych cest.

Pro zabezpeleni stavebnich kolejovych postuptl vyfesit optimalné technicky, provozné a investi¢né
ptechodné stavy zabezpecdovacich zafizeni.
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Sdélovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu:

Ve vétiing pripadd pavodni zafizeni z 60. let minulého stoleti. V Useku Nymburk — Lysd nad Labem je
poloZen stavajici metalicky délkovy kabel DK1 a tratovy kabel TTK8 zroku 1975. Déle je zde poloZen
dalkovy opticky kabel CD-T. V fe$eném Useku je k dispozici digitalni radiovy systém GSM-R.

Pozadavky na novy stav:

Sdé&lovaci zafizeni bude navrieno v souladu s ¢asti 5 Sdélovaci zafizeni smérnice generalniho feditele
¢.16/2015.

V celém tseku budou navrzeny dvé HDPE trubky @ 40/33 mm (modré provozni a erna rezervni), opticky
kabel o kapacité 72 vldken a tratovy kabel 15XNO,8 v provedeni TCEPKPFLEZE. Konstrukce optického
kabelu a vyvedeni optickych vlaken bude navrieno v souladu s pokynem SZDC s.o. ,Zakladni technické
specifikace optickych kabelli a jejich pfislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC“ &.j. 22942/2015-S7DC-014
ze dne 29.5.2015. NavrZzené HDPE trubky a tratovy kabel budou koordinovany se stavbou ,Rekonstrukce
ZST Lysa nad Labem,,.

Navriena bude mistni kabelizace k vjezdovym névéstidliim a ostatnim prvkim umisténym v kolejisti. Mistni
kabely budou navrzeny v provedeni TCEPKPFLEZE.

V Yelezniéni stanici Kostomlaty a na zastavkach bude navrZeno nové rozhlasové zafizeni v IP provedeni s
automatickym hla$enim dle jizdy viaku. Navrzené rozhlasové zafizeni musi umoznit kontrolu provedeného
hladeni a poskytovat informace o poruchéch do systému dalkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE.

V zelezni¢ni stanici Kostomlaty a pFipadné na zastavkdach (v zdvislosti na poctu cestujicich) bude navrzeno
vizualni informaéni zafizeni. VizudIni informaéni zafizeni bude v provedeni LCD sLED podsvicenim.
Navriené vizudlni obrazové zafizeni musi poskytovat informace o poruchidch do systému délkové
diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE.

Pro sledovani hran nastupi$té, podchodd a pFipadné vytah( bude navrzen kamerovy systém. Pro kamerové
systémy musi byt splnény technické poZadavky dle ¢j. 7058/2015-O14 ze dne 13.2.2015. NavrZeny
kamerovy systém musi poskytovat informace o poruchach do systému dalkové diagnostiky podle TS
2/2008-ZSE.

Pro piipojeni jednotlivych rozvad&&a EOV, trafostanic 22/0,4 kV (budou-li soucésti stavby) a osvétleni bude
navrzena HDPE trubka @ 40/33 mm (barvy Cervené) a opticky kabel.

Stavajici zapojovace s konektivitou GSM-R v Zelezni¢nich stanicich Nymburk a Lysa nad Labem budou pfip.
upraveny pro za¢len&ni novych okruhii. Stavajici termindl GSM-R v Zelezniéni stanici Kostomlaty nad Labem
bude rozsifen o funkci zapojovace.

Stavajici prenosovy systém SDH bude zachovén a pfipadné doplnén. Veskery telekomunikacni provoz musi
byt preveden ze stavajicich délkovych metalickych kabelli na pfenosovy systém a optické kabely tak, aby
stavajici dalkové metalické kabely bylo mozné opustit.

Budou navrzeny nové sdé&lovaci rozvody a hodinova zafizeni, hlavni hodiny budou fizeny signdlem DCF.
Bude navrzena ochrana a p¥ipadné prelozka stavajicich inzenyrskych siti.

Technologické objekty, pfipadné vypravni budovy v rdmci dané stavby budou chrédnény elektronickou
zabezpelovaci signalizaci EZS. Navrzeny systém EZS musi poskytovat informace o poruchéach do systému
délkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE.

Prostory s technologickym zafizenim stani¢niho zabezpefovaciho zafizeni budou chranény autonomnim
samotinnym hasebnim systémem (ASHS), popF. koufovymi ¢idly zapojenymi do EZS (v zavislosti na poZarni
zpréavé). Doporuduje se stavebni oddéleni zdrojovych ¢asti stavédlové Ustfedny.

Navrien bude systém dalkové diagnostiky technologickych systému v souladu s TS 2/2008-ZSE. Dalkova
diagnostika technologickych systémU Zelezni¢ni dopravni cesty podle TS 2/2008 — ZSE bude pfipojena
pfimo do stavajiciho integracniho serveru na CDP Praha.

Sou&asti PD bude demontadZ a zpétnd montd? tratové Casti diagnostiky zévad jedoucich Zelezniénich
vozidel, kterd je umisténa v 1. TK v km 326,505.

Navriené zafizeni nesmi byt v rozporu se zdkonem ¢&.181/2014 Sh. — Zakon o kybernetické bezpecnosti ve
znéni daldich souvisejicich pfedpist (provadéci vyhlasky).
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4.6.18.
4.6.19.

4.7.

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.
4.7.3.1.

4.7.3.2.

4.7.3.3.

4.7.3.4.

4.7.3.5.

4.7.3.6.

4.7.4.
4.7.4.1.

Viechna navrZena zatizeni musi byt pfipravena pro vyhledové dalkové ovladani z CDP Praha.

Budou-li ve stavbé pouZity vytahy, musi byt jejich Fidici ¢ast pfipojena do systému dalkové diagnostiky
technologickych systémi Zelezniéni dopravni cesty podle TS 2/2008 — ZSE a jejich komunikacni Cést
pfipojena do Zelezni¢ni sluzebni telefonni sité.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu:

Elektrické silnoproudé rozvody, TS, osvétleni stanic a zastavek vykazuji velice rdznorody stav. Mnohd
zafizeni, predeviim v zastdvkach jsou pGvodni z dob elektrizace. N&kde doslo v souvislosti s opravami
zabezpetovaciho zafizeni nebo TV i k opravé elektrozafizeni. Elektrizace trati stejnosmérnou trakcni
soustavou 3kV, DC byla uvedena do provozu v roce 1958 v tseku Kolin - Usti nad Labem a v roce 1963 ve
zbyvajicim dseku Usti nad Labem - D&&n. V provozu je na mnoha mistech stdle pdvodni zafizeni, k
vyménam dochdazelo pouze v omezeném rozsahu predeviim ve stanicich, nebo jako odstranéni Skod po
povodnich. Celkem se v trati nachdzi 6 trakénich méniren (TM). Po rekonstrukci provedené v ramci
modernizace 1. TZK jsou TM Libochovany a TM Té&chlovice. Rekonstrukce TM Nymburk je v soucasné dobé
pred dokon&enim v ramci samostatné stavby ,Zvyseni trakéniho vykonu TNS Nymburk, SpS Poficany”. V
ostatnich p¥ipadech (Stard Boleslav, Mé&Inik, Hotka) pracuji TM od svého vzniku v reZzimu bézné drzby. V
téchto pfipadech je technicky stav napdjeciho zafizeni nevyhovujici.

Pozadavky na novy stav:

V celkovém ndavrhu nutno splnit podminky éasti 3 - Elektricka trakce, elektroenergetika, silnoproud a
dispederska Fidici technika Smérnice generalniho feditele ¢. 16/2005.

Trakéni vedeni, ukolejnéni

Z&kladni pozadavky na dimenzovani trakéniho vedeni a energetického napéjenti a to jak pro pouziti stévajici
trakéni proudové soustavy 3 kV, DC, tak pro moznou elektrizaci trati jednofdzovou trakéni proudovou
soustavu 25 kV, AC, jsou obsazeny v samostatné dokumentaci ,Zpracovani energetickych vypoctt pro trat
Kolin — Vietaty — D&&in“. Tato dokumentace bude slouZit jako podklad pro zpracovéni dokumentaci
souboru staveb, pfipravovanych dle studie ,Optimalizace trati Kolin — V3etaty — D&cin“.

Navrh trakéniho vedeni musi byt v souladu s ustanovenimi norem CSN EN 34 1500 ed.2, CSN 34 1530 ed.2,
CSN EN 50 119 ed.2, ¢SN EN 50367 ed.2, CSN EN 50 122-1 ed.2. Pfi navrhu trakéniho vedeni musi byt
spInény poZadavky vyplyvajici z TSI ENE.

N&vrh trakéniho vedeni bude pro tuto stavbu sledovat stejnosmérnou trakéni proudovou soustavu 3 kV, DC
stim, 7e veskeré provedeni izolace bude navrieno vizolaéni hladiné zohledfujici pFipravovanou
vyhledovou stfidavou trakéni proudovou soustavu 25 kV, AC (izoldtory v drovni napéti 25 kV, atd.), budou
provéreny bezpecné izola¢ni vzdusné vzdélenosti u jednotlivych umélych staveb (mosty, nadjezdy atd.) a
v piipadé potieby budou osetieny tak, aby pozadované vzdusné vzdalenosti vyhovovaly pro stfidavou
trakéni soustavu 25 kV AC.

Dle rozsahu navrhu Uprav trakéniho vedeni bude proveden navrh pfislusnych tprav DOUO. V ramci
potfebnych novych kabelovych rozvodii budou rozsifeny, popf. nové instalovany ovladaci pulty poUo.
Ovladdaci pulty budou pfipojeny do zafizeni pro ustfedni dispecerské Fizeni (DRT). Venkovni kabelové
rozvody DOUO budou ukladény v zemi.

V néavaznosti na navrieny rozsah Zelezni¢niho spodku a svriku, mostnich konstrukci, trakéniho vedeni,
venkovniho osvétleni, Uprav zabezpelovaciho zafizeni a ostatnich Uprav stimto souvisejicich budou
navrzeny Upravy ukolejnéni dle sou¢asné platnych norem a pfedpisg.

Z diivodu zamezeni negativniho ovliviiovani GloZnych zafizeni a konstrukci stejnosmérnymi bludnymi
proudy je nutno v rdmci dokumentace provést korozni priizkum dle kapitoly 25, ¢asti 25A TKP v platném
znéni, ve smyslu &l. 3.1.1.,, odst. 4 kapitoly 3. Smérnice generalniho feditele SZDC s.0. €.16/2005, v rozsahu
potfebném pro zpracovani piipravné dokumentace.

Silnoproudé napajeni

S ohledem na rozsah rekonstrukce jednotlivych draznich zafizeni v jednotlivych Zel. stanicich, zastavkach a
dopravnach bude proveden ndvrh rekonstrukce a vystavby kabelovych rozvodi nn a rozvodnych skfini. Pro

nové fedeni bude proveden navrh rekonstrukce jiz nevyhovujicich pfipojek nn, (vn) pro napajeni Zel. stanic,
zastavek, odbocek a dalsich distribuénich odbérnych mist v trati. Soucasné bude provedeno napojeni
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4.7.4.2.

4.7.5.
4.7.5.1.

4.7.6.
4.7.6.1.

4.7.6.2.

4.7.7.
4.7.7.1.

4.7.7.2.

4.7.7.3.

4.7.8.
4.7.8.1.

4.7.8.2.

4.7.9.
4.7.9.1.

novych a rekonstruovanych zafizeni osvétleni, EOV a dalsich novych odbérd. Nové rozvody budou
provedeny kabely uloZenymi v zemi, kabelové skiiné a rozvadéce budou v provedeni, které je v souladu s
predpisy SZDC.

V souvislosti s ndvrhem nového stani¢niho a tratového zabezpelovaciho zafizeni bude v tratovém Useku
stavajici kabelovy rozvod 6 kV, 50Hz nahrazen rozvodem novym véetné pfilehlych pfislu§nych tratovych
trafostanic 6/0,4 kV (TTS). V rdmci zpracovani pfipravné dokumentace stavby je nutné posoudit rozvod 6
kV z hlediska Ubytk( napéti a vykonové schopnosti napdjet staniéni, tratové i pfejezdové zabezpedovaci
zafizeni, pfipadné dalsi poZadovanou technologii, ktera je vsoudasnosti ztohoto rozvodu napéajena.
PoZadujeme, aby byla zpracovana provozné — ekonomicka analyza porovnavajici napajeni z rozvodu 6 kV a
rozvodu 22 kV zavéSeného na trakénich podpérach, ve které budou zohlednény i néklady na vybudovéni a
provoz obou systému. V pfipadé rozvodu 22 kV se pfedpoklddd, Ze ztohoto rozvodu budou kromé
zabezpedovaciho zafizeni napdajeny i odbéry v ZST, EOV a osvétleni.

Napdjeni zabezpeéovaciho zafizeni

Navrh napdjeni technologie stani¢niho zabezpedovaciho zafizeni, tratového zabezpe&ovaciho zafizeni musi
splfiovat podminky TNZ 34 2620, kapitola 19., CSN 34 2650 ed.2 a soucasné splfiovat ustanoveni predpisu
SZDC E8 - Pfedpis pro provoz zafizeni energetického napajeni zabezpetovacich zafizeni, v platném znéni.

Elektricky ohiev vyhybek

Stanovené vyhybky v Zst. Kostomlaty, v odb. Stratov se vybavi elektrickym ohfevem vyhybek (EOV)
systémem schvédlenym SZDC, s.o. Napajeni EOV bude navrieno z lokdIni distribuéni sité SZDC (LDS3),
pfipadné z distribuéni sité CEZ Distribuce, a.s., odbér elektrické energie zafizeni EOV bude pro téely odeétu
spotfeby el. energie samostatné méfen. Zplsob napdjeni vlastniho systému EOV bude v souladu se
stanoviskem 014 &.j. 11545/2016-SZDC-014. Pro potfebu zvy$eného elektrického p¥ikonu pro EOV se v
navrhu zajisti dpravy v hlavnich napajecich rozvodech nn, které v p¥ipadé nutnosti zahrnou i dpravy v
pfipojeni na distribuéni sit nn popfipadé vn.

Ovladéani EOV bude feseno prostfednictvim fidiciho rozvadéée v reZimech ,,automatika” a ,ru¢ni obsluha”
se zapojenim do systému dalkového ovlddani a diagnostiky za respektovani podminek komunikace podle
dokumentu SZDC TS 2/2008-ZSE. Ovlddani EOV bude pomoci systému spole¢ného s osvétlenim, systém
umozini dalkovy dohled a dalkové i mistni ovladéni.

Venkovni osvétleni

V Zeleznitni stanici Kostomlaty, na zastdvkach a nové odbodce Stratov bude proveden navrh nového
venkovniho osvétleni nastupist a pristupovych komunikaci pro cestujici, v dopravnach déle osvétleni
nakladkovych ploch a osvétleni kolejisté s dirazem na osvétleni pracovnich ploch. Ndvrh osvétleni
venkovnich Zelezni¢nich prostor bude podle poZadavkd nové normy CSN EN 12 464-2 z prosince 2014,
platné od 01/2015, se sledovanim poZadavk( smérnice SZDC E11 — Piedpis pro projektovani, realizaci,
udrzbu a provoz osvétleni venkovnich Zelezniénich prostor SZDC.

Ovladani osvétleni bude navrZeno v rezimu automatickém/mistnim se zapojenim do systému dalkového
ovladani a diagnostiky za respektovani podminek komunikace podle dokumentu SZDC TS 2/2008-ZSE.
Ovladani osvétleni bude pomoci systému spoleéného s EQV, systém umozni dalkovy dohled a délkové i
mistni ovladani.

V rdmci dokumentace budou zpracovény a pfiloZzeny Protokoly o uréeni venkovniho osvétleni drahy dle
predpisu SZDC E11.

Dispecerska fidici technika

Pro fizeni novych technologickych zafizeni a PETZ v tratovém Useku z pracoviité elektrodispedinku ED

Praha bude navrZeno v pfisluiném rozsahu nové zafizeni DRT, které bude kompatibilni se stavajicim
systémem v navazujicich tratovych tsecich.

Bude navrzena ddlkova diagnostika EOV a osvétleni, zapojend do systému dalkové diagnostiky
technologickych systém@ (DDTS) v souladu s TS 2/2008-ZSE, systém DDTS bude pfedmétem ¢asti
sdélovaciho zafizeni.

Ostatni

Ve vnitfnich prostorach budov s umisténim novych technologickych zafizeni bude navriena nova
elektroinstalace.
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4.7.9.2. Bude provéfena potieba piipadnych prelozek zafizeni distribu¢ni soustavy CEZ Distribuce, a.s. a jestlize

4.8.
4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

4.8.8.

4.8.9.

potfeba bude zji§téna, ndvrhy prelozek budou na zadkladé projedndni s provozovatelem distribuéni
soustavy v ramci dokumentace zpracovany.

Inzenyrské objekty

Zelezniéni svriek a spodek

Popis stavajiciho stavu:

Svriek je prevazné z let 1980 - 1988, betonové prazce SB8, kolejnice R65 (65kg/m'), vyhybky R65 na
dievénych praZcich. Viseku jsou opakované zavadéna omezeni tratové rychlosti z ddvodu stavu
zelezni¢niho svriku. Zemni téleso je dvoukolejné, pfevazné v irovni terénu s malou vyskou naspi a zarezd,
odvodnéni vesmés neexistuje, projevuje se nedostatecna tinosnost prazcového podlozi.

Pozadavky na novy stav:

Bude navriena rekonstrukce Zelezniéniho svréku a spodku v celém rozsahu stavby. Zelezniéni svriek
v tratovych, hlavnich staniénich a predjizdnych kolejich bude navrzen tvaru UIC60 na prazcich s upevnénim
W14, vyhybky UIC 60 na betonovych praZcich; v manipulacni koleji regenerovany material tvaru S49,
bezstykova kolej v plném rozsahu navrhu. Smérové Feseni bude navrzeno na rychlost v hlavnich kolejich
min. 140 km/h s provéfenim moznosti 160 km/h; dopocteny budou rychlosti V, V130, V150 a Vk. Vyhybky
budou podle moZnosti navrhovény pfednostné jednoduché. Smérové feseni ZST Kostomlaty n. L. vyjde
z ndvrhu v podkladové SP s moznymi Upravami, zejména pro zajisténi viditelnosti navéstidel a dosazeni
délky koleji min. 780 (optimalné 800) m.

Rekonstrukce Zelezniéniho spodku zahrne zajisténi odvodnéni koleje a zajisténi parametr(i praicového
podloZi dle predpisu SZDC S4. Odvodnéni bude pFednostné navrhovédno oteviené, vydsténé do vodotedi,
do retenénich prostor, popf. do vsakovacich objektd. Pro navrh Zelezni¢niho spodku bude zpracovdn
podrobny priizkum prazcového podloZi dle SZDC S4, Eetnost sond min. 1 na 100 m trati (1 na 200 m
staniéni koleje) vé. statické zatéZovaci zkousky. Navrh vsakovacich objektl musi byt ovéfen priizkumem.

Nastupisté
Popis stavajiciho stavu:

V ZST Kostomlaty nad Labem jsou k dispozici jen Groviiovd ndstupisté, na zastavkach nizka vnéjsi nastupisté
(vyjma z. Ostra).

PoZadavky na novy stav:

V ZST Kostomlaty bude navrieno nové vné&jsi a ostrovni nastupisté, propojenad novym podchodem, pfistup
zndj na ndastupi$té bude navrien schodisti, Sikmymi chodniky nebo vytahy pfi zohlednéni pohybu a
frekvence cestujicich i naklad@i na Udrzbu. Konstrukce ndstupist vZST Kostomlaty nad Labem bude
projedndna na vyrobnich poradach. Na zastavkach budou navrzena novd vnéjsi nastupisté z konzolovych
desek. Viechna nastupisté budou navrzena dle CSN 734959, TSI PRM a vzor. listu 78, s vy$kou 550 mm nad
TK, délky dle projednani s Objednateli a dopravci, délku potvrdi SZDC 026 a 012. Néstupisté na zastavkach
budou pfednostné pfemisténa za prilehly prejezd, aby se zkratila doba jejich uzavfen.

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu:

V Useku je 12 zeleznicnich prejezdi:

- P3598 km 325,008 na silnici 111/3318,

- P3599 km 325,809 na ucelové komunikaci (polni cesté),
- P3600 km 326,125 na ucelové komunikaci (polni cesté),
- P3601 km 328,077 na tcelové komunikaci (polni cesté),
- P3602 km 329,285 na silnici 111/3317,

- P3603 km 330,420 na silnici 111/2725,

- P3604 km 331,017 na tcelové komunikaci (polni cesté),
- P3605 km 332,162 na tcelové komunikaci (polni cesté),
- P3606 km 332,708 na silnici 111/3316,
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- P3607 km 333,790 na mistni komunikaci,

- P3608 km 334,843 na tcelové komunikaci (polni cesté),
- P3609 km 336,233 na ucelové komunikaci (polni cesté).
Pozadavky na novy stav:

Podle podkladové SP bude navriena ndhrada prejezdd P3602 a P3603 spoleénym novym silniénim
nadjezdem km cca 330 a upravami komunikaci. Tento navrh bude uprfesnén pti projednani s obci
Kostomlaty n. L. Dale bude pro vSechny prejezdy provéfena moznost jejich zruseni a ndhrady soubéznou
komunikaci k jinému prejezdu, popf. cestnim/silniénim nadjezdem z hlediska Gzemniho, investi¢niho a
dopadu do vysledkd CBA; v pfipadé pozitivniho dopadu na CBA a tzemni prichodnosti budou takové
nahrady sledovany. VSechny provéfované moznosti dle zadani budou dolozeny (vykresové, textové)
v dokladové ¢asti, a to véetné negativnich vyjadreni dotéenych organd, spravcd, vlastnikd apod. Bude téz
stanovena doba uzavieni pfejezdid ve Spickové hodiné, zejména pro pripad zvysSeni rychlosti variantné na
140 a 160 km/h. Ponechané piejezdy budou rekonstruovany tak, aby vyhovély CSN 73 6380 v platném
znéni. U prejezdd slouzicich jako pfistup k nastupistim bude ovéfeno, zda neni pro zajisténi bezpeénosti ve
vztahu k dobé uzavieni prejezdu nutné doplnit prejezd o podchod.

Mosty, propustky, zdi

U v8ech mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro uréovéni
zatiZitelnosti Zelezniénich mostnich objektd” a prokazana v souladu se smérnici SZDC ¢. 16 prechodnost
tratové tridy D4 UIC/pfidruzend tratova rychlost (max. 120 km/hod) a D2/maximalni tratova. Bude té:
posouzena prechodnost D4 pro rychlost 120km/hod a D2 pro rychlost 160km/hod. V pfipadé nedosazeni
ptechodnosti pro limitni rychlosti rozhodne o dal$im postupu investor.

Nové mostni objekty a konstrukce musi splfiovat CSN EN 1991-2 na LM 71 se soucinitelem o= 1,21 a SW/2
pro 1. tfidu trati. P¥i navrzich rekonstrukci mostnich objektt budou pozadovany konstrukce s minimalnimi
ndklady na ddrzbu.

Na mostnich objektech bude proveden stavebné technicky priizkum nezbytny pro stanoveni zatizitelnosti a
pro predpokladany stavebni pocin (rekonstrukce, sanace,..) a bude zajiSténo prostorové usporadani
(VSMP, VMP, obrys Stérkového loze). Rozsah prGzkumu musi byt predem konzultovan s SMT. Na zdkladé
vysledkl stavebné technického prizkumu, statického posouzeni a prostorového usporadani bude
rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu nebo o jeho rekonstrukci.

Nové mostni objekty budou navrzeny prednostné s pribéznym kolejovym lozem.

U most0, které budou sanovany, bude pfednostné pozadovéno prostorové uspotradani dle CSN 73 6201
véetné nutného obrysu kolejového loze.

Nové podchody jsou preferovany monolitické, pokud mozno bez dilatacnich spér, srovnym dnem,
budované pod mostnim provizériem. Odvodnéni bude dle moznosti navrzeno gravitacni.

Ostatni inzenyrské objekty

Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty, nutné pro realizaci dila, zejména prelozky a ochrana
inZenyrskych siti, Gpravy pozemnich komunikaci nebo nové komunikace (k technologickym objektiim nebo
jako nahrada za rusené prejezdy), kabelovody, protihlukové stény podle hlukové studie a podobné.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu:

Vypravni budova ZST Kostomlaty n. L. je dvoupodlaZni objekt ve vlastnictvi CD a. s. Na zastavkach jsou
pristresky riizného stavu a provedeni.

Pozadavky na novy stav:

Souéasti stavby jsou téZ stavebni objekty pro umisténi technologie. V ZST Kostomlaty n. L. bude variantné
navrzeno umisténi technologie a mistnosti pro fizeni provozu do soucasné vypravni budovy s jeji adaptaci,
priéemz se pozaduje zabezpecleni prostor jak proti nepovolenému vniknuti, tak proti znehodnoceni havarii
médii (technologie nesmi byt pod mistnostmi s rozvody kapalnych médii). Ktomu zpracuje Zhotovitel
stavebné technicky prizkum, pasport objektu a jeho vyuziti. Druhou variantou bude novostavba provozné
technologického objektu. Vysledné rfeSeni stanovi Objednatel na podkladé investiéniho i provozniho
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4.9.3.
4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.

4.10.
4.10.1.

4.10.2.

zhodnoceni. Na odb. Stratov bude postaven novy technologicky bezobsluzny objekt, stejné jako pfipadné
na dalsich mistech podle potieb technologii (pro PZS, DAK atd.).

V ZST Kostomlaty n. L. i na zastavkdch musi byt zajisténa ochrana cestujicich dle vyhl. 177/1995 Sb.

Objekty kolidujici se stavbou budou odstranény.

Souéasti stavby bude téZ IPO, mobiliaF, Upravy oploceni a orientacni systém.

PD pfistfeski a zastfedeni bude zpracovana dle Smérnice generalniho feditele ¢.11/2006 v platném znéni
dle ¢asti E2 v podrobnostech a rozsahu dle E1.4.

Zivotni prostiedi

V ramci prvni faze

4.10.1.1.

4.10.1.2.
4.10.1.3.

V celé délce pfipravovaného zaméru bude proveden podrobny biologicky priizkum v jarnim a
letnim aspektu.

Upozoriiujeme, ze zamér zasahuje do nadregionalniho biokoridoru.

Rovné? bude za?adano o odlivodnéné stanovisko dle § 45i zadkona €. 114/1992 Sb., o ochrané
ptirody a krajiny, které bude ihned po obdrzeni pfeddno Objednateli a na odd. ZP SSZ. Souéasti
7adosti bude mapovy vystup s vyznaéenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi
v okoli stavby.

V rdmci druhé faze

4.10.2.1.

4.10.2.2.

PD bude zpracovadna v co nejvétsi mozné podrobnosti, aby byla plnohodnotnym podkladem
pro posouzeni zaméru z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi. A rovnéz, aby v dal3ich stupnich
nedochazelo k takovym zméndm, které by mohly znamenat opétovny proces posouzeni
zaméru dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, v platném znéni.

Cést B.3 PD bude usporadana nasledovné:
B.3.1. Souhrnna technicka zprava - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi

B.3.2. Biologicky priizkum - v trase celé modernizace trati probéhne podrobny biologicky
prizkum (s jarnim a letnim aspektem). Na zdkladé lokalnich mozZnosti bude zajisténa
propustnost stavby pro migrace volné Zijicich Zivocich(.

B.3.3. Dendrologicky prazkum - Kapitola bude zpracovédna v souladu s Metodickym pokynem
GR ze dne 20. 10. 2015, &.j.: S 23769/2015 — 015, pfedevs$im s &asti 1I, kapitolou VII Kdcenfi vy3si
zelend v pripadé investic na Zelezniéni dopravni cesté. Tato kapitola bude uzaviena zavérem,
ktery bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé
dfeviny/zapojeny porost kdceny (rozhodnuti o povoleni ke kaceni, VKP, ddrzba). Soudasti
dendrologického prizkumu bude zaji$téni rozhodnuti o povoleni ke kaceni dle zdkona ¢&.
114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni k Gzemnimu rozhodnuti. Bude
uvedeno, zda jsou dfeviny kdceny v rdmci vyznamného krajinného prvku (zde podléhaji
povolovacimu procesu i podlimitni dfeviny). Pfilohou kapitoly budou mapové zdkresy zjisténé
situace.

B.3.4. Posouzeni vlivu na krajinny raz

B.3.5. Akusticka studie, méfeni hluku a vibraci:
B.3.5.1. Technicka zprava
B.3.5.2. Méreni hluku a vibraci — protokoly

B.3.5.3. Hlukové mapy — denni/noéni doba, s PHO a bez PHO, pro stavajici a vyhledovy
stav

Kapitola Hluk a vibrace bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pred neptiznivymi G&inky hluku a vibraci. Bude zpracovéna akustickd studie.
Soutasti studie bude méfeni stavajici hlukové zatéze, kterym bude kalibrovan a ndasledné
ovéren vypolet. Mé&feni bude v takovém rozsahu, aby co nejlépe charakterizovalo hlukovou
z4té7 v dané lokalité. Bude pouZito synchronni méreni. Méfici body budou odsouhlaseny
Objednatelem a budou souldsti vypoctovych bodi. Vyslednd naméfena hodnota bude
reprezentovat hladinu akustického tlaku zvuku dopadajiciho na fasadu posuzovaného objektu,
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4.10.3.

4.10.4.

4.10.5.

4.10.6.

4.10.7.

od které bude néasledné odectena kombinovana rozsifena nejistota méreni. Ve studii budou
definovany viechny pouZzité vstupy, vypoctové body budou umistény 2 m pied fasddou
chrdnéného objektu, pokud mozno pfed okna objektu. U vice podlaZnich objektd budou v
ramci vypoctu zohlednéna i vyssi patra. Souéasti studie bude i provéreni staré hlukové zatéze
ve vztahu k rozsahu dopravy a rekonstrukce Zelezni¢niho svriku. V podminkach SZDC se nové
zavadi metodika na stanoveni pfislusnych korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci
zelezni¢niho svrdku. Pro jasné specifikované dseky s vyménou svréku (nutno ve studii presné
rozlidit) proto doporucujeme jeji pouziti. Metodika ve formdatu PDF a jeji on-line aplikace je ke
stazeni zdarma po zaregistrovani na strankach http://vlaky-
hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show. Pfilohou studie budou hlukové mapy
pro stévajici a vyhledovy stav, pro denni a no¢ni dobu. V hlukovych mapéch budou zakresleny
zdroje hluku, vypoctové a méfici body a ochranné pasmo dréhy.

V akustické studii bude zohlednén i hluk ze stavebni ¢innosti.

e B.3.6. Odpadové hospodafstvi: dliraz bude kladen na priizkum kontaminace $térkového loze
pro stanoveni mnoZstvi nebezpecného odpadu a miry recyklace $térkového loZe. V pFipadé
vzniku vyziskaného materidlu bude rozsah opétovného vyufiti stanoven kategorizitorem a
odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovdni nebezpeénych vlastnosti a bude
schvalen zastupcem Objednatele. Kontaminace S3térkového loze a ostatnich zemin z
demolovanych objektd (véetné vykopovych zemin) bude uréena na zakladé predbézného
prizkumu, véetné chemického sloZeni (geotechnické sondy atp.). Daldi &asti bude i mapa s
vytipovanymi moznymi deponiemi a mezideponiemi pro material ze stavby.

Naklady v rdmci odpadového hospodaistvi budou vyspecifikovény jako samostatna polozka,
ktera bude soucdsti rozpoctl jednotlivych PS a SO. Vidy bude uvedeno, zda jsou prebyteéné
zeminy z vykopl nebo demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A dale
budou uvedeny jednotkové ceny vztazené na 1 tunu (odpad i material).

Pro recyklaci Stérkového loZe, pfipadné stavebnich odpadl, bude s pfislunym spravnim
ifadem projedndno umisténi recyklaéni zékladny, véetné podminek pro jeji provoz (pfistupové
cesty, rozptylovd studie, vodohospodérska ochrannd opatfeni atp.)

e B.3.7.Zemédélska priloha
e B.3.8. Lesni priloha

V pfipadé rekonstrukci mostt a propustkd bude upfednostriovano zachovéni stavajiciho profilu (pfipadné
jeho zlep3eni). U objektd s migracni funkci bude pIné respektovana Metodika AOPK CR (1995): ,Metodika
k¥izeni komunikaci a vodnich tok s funkeci biokoridord®.

Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofadédna do samostatné
podslozky dokladové ¢asti. Zde budou Fazena nasledujici vyjadrent: k lokalitim NATURA 2000, rozhodnuti o
povoleni ke kdcenf, rozhodnuti o zdsahu do VKP, vyjimky, atp.

Na zékladé podrobné zpracovanych Casti PD a biologického priizkumu, bude zpracovano ozndmeni
v rozsahu dle pfilohy €. 4, zékona €. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi v platném
znéni. V Casti dokumentace B, bodé 4. Charakter zdméru a moZznost kumulace s jinymi zaméry - budou
vyhodnoceny kumulativni vlivy i okolnich navazujicich staveb (,Modernizace tratového tseku Kolin (mimo)
—odb. Babin (mimo), v¢. Libické spojky” a ,Rekonstrukce ZST Lysa nad Labem®).

Zpracované ozndmeni (pfed tiskem) Zhotovitel zasle prostiednictvim elektronické posty k pfipominkam na
odd. ZP SSZ, miniméIn& 14 dni pied planovanym odevzdanim. Po zapracovéni pripominek bude proveden
tisk ozndmeni a jeho pFfedani v poctu o t¥i vytisky a 2 verze v elektronické podobé& (CD) presahujici pocet
vyhotoveni stanoveny na zakladé dohody Zhotovitele s pfislu$nym Gfadem k posouzeni dle § 6 odst. (5)
zédkona ¢. 100/2001 Sb.

Soucasti oznameni v rozsahu dokumentace bude i vyhodnoceni projektu z hlediska Smérnice o vodach
(2000/60/ES), zde predevsim clanek &. 4 (7) a rovnéZ vyhodnoceni odolnosti projektu viéi klimatickym

zméndm dle Smérnice ¢. 2014/52/EU, kterou se méni smérnice & 2011/92/EU, o posuzovani vlivid na
zivotni prostiedi.
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4.11.
4.11.1.

4.11.2.
4.11.3.

4.11.4.

4.11.5.

5.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Geodeticka dokumentace

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a piedana v souladu s pfilohou €.1 Smérnice GR SZDC ¢&.

11/2006, ve znéni pozdé&jsich zmén a doplriki s Upravou v ¢asti 1.3 Geodetické a mapové podklady véetné

doplriujicich geodetickych a mapovych podkladd :

- Jako tfeti odstavec se dopliiuje Metodicky pokyn feditele SZG Praha ¢.05/2011 (prozatimni) Pro
tvorbu ZBP - &.j. 2479/2011-SZG PHA-R ze dne 1.12.2011,

- Stavajici tfeti odstavec se nahrazuje textem Metodicky pokyn feditele SZG Praha ¢.01/2012
(prozatimni) Opatteni k zaméFovdni objektt Zelezni¢ni dopravni cesty, fotokatalogy - ¢.j. 370/2012-
SZ/G PHA-R (G&innost 13.2.2012), (oba dokumenty jsou umistény na adrese www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni),

- Stavajici ¢tvrty odstavec se nahrazuje textem Pravidla pro vzdjemnou vyménu digitélnich dat mezi
statni organizaci Sprava Zelezniéni dopravni cesty a jinymi subjekty ¢.j. 40952/2012-OIT (dcinnost
1.4.2013) (dokument je umistén na adrese www.tudc.cz).

Tato dprava se tykd i odstavce Souvisejici dokumenty v zdkladni &asti Smérnice GR SZDC &.11/2006.

Na Feené trati jsou vyhotoveny ZBP a mapové podklady splfiujici TKP staveb statnich drah. ZBP a mapové
podklady budou poskytnuty prostfednictvim SZG. Pfipadné dopliiujici geodetické a mapové podklady si
zajist{ Zhotovitel a budou doplnény do jednoho vykresu poskytnutého SZG dle piedpisti uvedenych v odst.
,Geodetickd dokumentace” tohoto dokumentu a odsouhlaseny UOZI Objednatele.

Mapové podklady a dalsi jind dopliujici méfeni budou vyhotoveny v SW MicroStation v8i. SZDC
doporuéuje jako nejvhodnéjsi ndstroj pro zpracovani dat aplikaci MGEO-SZDC (nadstavba pro v8i), kterd
byla pro tvorbu mapovych podklad( vyvinuta. Tuto aplikaci je mozno na pozadéni u jeho vyvojafe nejen
zakoupit, ale i na éasové omezenou dobu zapjcit.

U0zl Objednatele pfed zapoletim praci poskytne Zhotovitelivzor tabulky sndzvem: ,Pfehled
majetkopravniho vypofadéni.xls” pro vyporadani majetkopravnich vztah, kterd bude zévazna pro viechny
stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupné aktualizovana Zhotovitelem a bude pfedavana dle
dohody s UOZI Objednatele.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky odevzdani zaméru projektu a pfipravné dokumentace

P¥ipravna dokumentace bude obsahovat odpovidajici technické FeSeni stavby a stanovi celkové investi¢ni
naklady stavby. Dokumentace bude piehledné upravena, viechny ¢asti budou fadné ocislovany a popsény
a opatfeny seznamem v nich uloZzené dokumentace.

Cistopis pFipravné dokumentace bude Zhotovitelem autorizovan minimalné ve tfech soupravach, tj.
opatfen razitkem pfislusné autorizované osoby a jejim podpisem. Na koordinaénich vykresech ve vSech
soupravach bude potvrzeni Zhotovitele PD o provedené podrobné koordinaci jednotlivych profesi a
navazujicich objektd a provoznich soubord stavby s otiskem razitka odpovédnych autorizovanych osob a
jejich podpisem.

Pokyny pro odevzdani dila:

e Pfipravna dokumentace k pfipominkdm a projednani v rdmci SZDC.

Pocet vyhotoveni:

4x v listinné podobé, soupravy 1 —4 s oznac¢enim ,,KONCEPT k projednani”
+ 4 x situaéni vykresy stavby

15x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf”)

Dale dle potFeby k projednani (vykaz vymér)

e Piipravnd dokumentace k projedndni sdotéenymi orgdny statni sprdvy a samosprdvy a
fyzickymi/pravnickymi osobami dotéenymi stavbou.

Pocet vyhotoveni:

3x v listinné podobé, soupravy 1 —3 s oznacenim ,NAVRH PD k projednani”
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3x v digitaIni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)

Dale dle potreby k projednani

Ozndmeni v rozsahu dle pfilohy & 4 zdkona & 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na ¥ivotni prostfedi,
v platném znéni.

Pocet vyhotoveni po pfipominkdch odd. Zp:

o tfi vytisky a 2 verze v elektronické podobé (CD) pfesahujici pocet vyhotoveni stanoveny na zékladé
dohody Zhotovitele s pfislusSnym ufadem k posouzeni dle § 6 odst. (5) zakona &. 100/2001 Sb.

Dale dle potteby k projednani

Kompletni pfipravnd dokumentace se zapracovanym zav&rem z procesu posouzeni vlivii stavby na
Zivotni prostredi dle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni — dokumentace pro lizemni Fizeni po
zapracovani_pfipominek z projednéni (véetnd& kompletni dokladové &asti) k okamZitému podéni
zadosti o UR (Cistopis).

Pocet vyhotoveni:

4x v listinné podobé, soupravy 1 —4

V digitalni podobé:

11x CD/DVD - 1x oteviend a 10x uzaviena forma, bez rozpoctu

3x CD/DVD - uzaviend forma, vé&. rozpoétu

2x CD/DVD —rozpodet stavby 1x v oteviené a 1x v uzaviené formé

Zamér projektu v&. viech povinnych pfiloh a ekonomického hodnoceni k projedndni

Pocet vyhotoveni:

4x v listinné podobé, soupravy 1 —4

V digitalni podobé:

6x v digitaIni podobé v oteviené formé v&. CBA tabulek
Dale dle potreby k projednani (vykaz vymér)

Zamér projektu (Cistopis) ke schvéleni do Centralni komise MD.

Pocet vyhotoveni:
4x v listinné podobé, soupravy 1 -4
5x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)

Vydani pravomocného tzemniho rozhodnuti, pop¥. vydani vyjadieni stavebniho Gfadu podle §15
stavebniho zakona

Pripravnd dokumentace (&istopis) ke schvéleni na SZDC

Pocet vyhotoveni:
4x v listinné podobé, soupravy 1—4
5x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf”)

Kompletni pfipravna dokumentace po ukonéeni tzemniho fizeni a schvaleni v ramci SZDC.

Pocet vyhotoveni:

4x v listinné podobé v¢. rozpodtl, soupravy 1 —4

5x v digitdlni podobé v oteviené formé vé. rozpodtd

2x CD/DVD - struktura TreeInfo, kompletni oteviena verze dokumentace

10x v digitaIni podobé v uzaviené formé, bez rozpoétu (pro daldi stuperi dokumentace)

Dokladova cast “H” — bude rozdélena:

projednédni dokumentace na poradach, zaznamy a zépisy z porad,

projednani se statni spravou + dotéené organy,
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5.1.4.

5.1.5.

5.2.
5.2.1.

5:2.2.

5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.
5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

projednani se spravci inZzenyrskych siti,
e vyjadreni k Upravé a prelozkdm siti,
e vyjadfeni k existenci siti, véetné kontakt( na vytyceni,
- projednani — smlouvy s vlastniky dotéenych nemovitosti (pozemk a staveb) nebo jinymi
opravnénymi,
- piedjedndni s pfipadnymi budoucimi vlastniky vyvolanych investic,
- stanoviska k dokumentaci z pfipominkového fizeni, jejich projednani véetné rozhodnuti o
akceptovani.

Razeni dokladt bude ptehledné se seznamem s porfadovymi &isly, uvedeni adres, €. j. a platnosti
dokumentt, popt. kontaktd. Ke viem dokladim z projednani je nutny komentdi Zhotovitele, jak jsou
feSeny pripominky obsaZené ve vyjdienich, resp. zda jsou vyjadieni kladnd. Vyjadfeni majici formu
rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dle potieby a pozadavk( pFislunych dfadl bude zhotoven pocet vytiskii a podkladd pro projednani a
podklady pro jednotlivd Gzemni Fizeni a dle potfeby pro projednani, budou Objednateli pribézné
poskytovany ¢asti digitalni verze.

Ekonomické hodnoceni a Zamér projektu

Dle smérnice & V-2/2012 ¢&l. 5.2 neni ekonomické hodnoceni efektivnosti pozadovano vtom pfipadé,
jestlize od schvéleni pFisluiné SP nedo3lo k takovym zméndm parametrd projektu (napf. technickym,
gasovym — harmonogram ¢i finanénim), které by podstatné ovlivnily hodnoceni ekonomické efektivnosti
celého tahu/trati.

V opa¢ném piipadé bude ekonomické hodnoceni zpracovano podle ,Metodika pro hodnoceni ekonomické
efektivnosti a ex-post posuzovani ndkladli a vynosl, projekti Zelezni¢ni infrastruktury, pozemnich
komunikaci a dopravné vyznamnych vodnich cest” (déle jen Metodika) a ,Provadécich pokyni
k Metodice”, resp. podle aktudIni verze pokyni platnych v dobé zpracovéni ZP.

Bude obsahovat vyéisleni ndklad@i a pfinosd v&. vypracovani CBA tabulek financni a ekonomické analyzy,
jejichz $ablony jsou zveFejnéné ve Véstniku dopravy ¢. 05/2014, PFiloha 1 a 2.

Dokumenty jsou dostupné na http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Vestnik_dopravy.htm

Hodnoceni ekonomické efektivnosti investice bude postupovat dle vyhlasky ,Provadéci pokyny pro
hodnoceni efektivnosti investic projektt Zelezniéni infrastruktury” prokazané metodou CBA.

Zamér projektu bude zpracovén podle Smérnice MD CR ¢&. V-2/2012 v platném znéni upravujici postupy
MD, investorskych organizaci a SFDI v pribé&hu pfipravy a realizace investi¢nich a neinvesti¢nich akci
dopravni infrastruktury, financovanych bez tiasti statniho rozpoctu.

N&klady stavby budou zpracovany podle ,Smérnice GR SZDC &. 20/2004 k &lenéni naklad( stavby a SZDC, s.
0. ze dne 19. 11. 2004 (Zavazny zplisob &lenéni nakladd stavby a zavazné vzory jednotlivych formulafd pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoétd) a ,Dodatku €. 3 zmény v fazeni vybranych poloZek do
souhrnného rozpod&tu” &. j. 2245/05-01 ze dne 27. 10. 2006, které budou soudasti dokumentace. Budou
rozdéleny podle majetku Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace a ostatni.

Souhrnny rozpocet PD bude respektovat vyvoj inflace podle pokyn(i Objednatele v dob& dokoncovani PD.

V nakladech stavby musi dokumentace obsahovat néklady v A 1.2 IIC ve vygi dle smérice GR SZDC &.
20/2004 a té7 naklady na &innost koordinatora bezpecnosti v souladu s €. j. 39431/07-Ol z 30. 11. 2007.

V souhrnném rozpoctu PD je nutné zohlednit budouci naklady na poradenské firmy, néklady na zpracovani
zpravy o bezpeénosti ke kolaudaci stavby a publicitu (Billboard, slavnostni zahdjeni/ukonceni, banner,
pozvénka, tiskovd zprava, inzerce, pamétni deska). Jednotlivé ceny za publicitu jsou stanoveny SZDCs. 0. a
budou predany v aktualni formé na pozadani v pribéhu projednavani PD.

Dokumentace bude obsahovat polozkovy rozpocet v digitaIni i tisténé podobé. Vykaz vymér bude vychazet
z OTSKP (Oborovy tfidnik stavebnich konstrukei a praci) a tfidniku Zelezni¢nich praci. Naklady na vyziskany
material budou ocenény v souladu se Smérnici GR SZDC & 11/2004 ve znéni viech zmén a dodatkd.
Vyziskany material vkladany do stavby bude ocenén v fadku B. 1.3 souhrnného rozpo&tu — hodnota praci a
vyziskaného materidlu dodévanych investorem.
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— g »Modernizace tratového tseku Nymburk (mimo) — Lysa nad Labem (mimo)“
54 DC Pfiloha €. 3 ¢) — Zvlastni technické podminky

Sprava zeleznial dopravn cesty Zamér projektu a Pfipravna dokumentace

6.
6.1.1.

6.1.2.

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP,
ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim predpistim a dokumentdm nasledujicim
zpusobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Digitalné

podepsal Ing. Jan
Ing. Jangoe

Datum:

Be neg 2016.05.09 Schvalil dne:....v'./.‘.....’: ..... 2016

13:34:44 +02'00' 7 /7

Vlypracoval: Ing. Jan Bene$ Ing. BohuslavSte cinsky, MSc.
Dne: 26. 04. 2016 naméstek reditele SSZ pro techniku
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