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Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1ASPE 9

Stavba: 5313520010 - Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - 
Doubí u Tábora, Propojení MÚK

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] : ---------------

Popis OCObjekt

 PS 50-01-01.1 - Řípec, úprava přejezdu na přechod -------------
 SO 50-13-02.2 - Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km  58,760 - 2.etapa -------------
 SO 50-22-01.2 - Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa -------------
 SO 50-30-02.2 - Trasa - Přeložka silnice I/23 - MÚK Dráchov, 2. etapa: -------------
 SO 50-30-03 - Veselí n/L - Soběslav, Úpravy stáv. křižovatky I/3 a I/23 -------------
 SO 50-60-01.1 - Úpravy TV, neutrální pole Řípec -------------
  PO 50-60-01.1.1 - úpravy TV, neutrální pole Řípec-provizorní stav -------------
  PO 50-60-01.1.2 - úpravy TV, neutrální pole Řípec-definitivní stav -------------

 SO 52-83-01.2 - Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 2. etapa -------------
 SO 98-98-00 - Všeobecný objekt -------------
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Řípec, úprava přejezdu na přechod

Řípec, úprava přejezdu na přechod

Rozpočet:

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 
Propojení MÚK

PS 50-01-01.1

Objekt: PS 50-01-01.1

Stavba: 5313520010

SOUPIS PRACÍ
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Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
Řípec, úprava přejezdu na přechod
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

5313520010
PS 50-01-01.1
PS 50-01-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zabezpečovací zařízení - A DefinitivníM22
1 632923 montáž individuálního sw pro elektronický přejezd, 1 kolej KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Tvorba a instalace individuálního programového vybavení  podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace  SW el.přejezdu se měří v kusech 
(ks).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.

2 634211R dodávka závorového břevna KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Dodávka závorového břevna  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Položka se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku závorového břevna včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
3 634221R montáž závorového břevna KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Sestavení a kompletizace výstražníku. Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

4 635121 dozor pracovníků SDC, SŽT HOD 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků 

objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje 
se v hodinových sazbách.

5 635122 celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy HOD 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.  

Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.
6 635129 příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro 1 

kolej
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za 
jednu kolej.Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.

7 635222 celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.    . 

Položka se měří v kusech (ks) za každých 250 tis.Kč montážních prací. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizn
zprávy.

8 635224 zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení HOD 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a  dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových 

sazbách(hod)   .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů,náklady na mzdy

Zabezpečovací zařízení - A DefinitivníM22 ____________
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Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km  58,760 - 2.etapa

Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km  58,760 - 2.etapa

Rozpočet:

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 
Propojení MÚK

SO 50-13-02.2

Objekt: SO 50-13-02.2

Stavba: 5313520010

SOUPIS PRACÍ
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Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km  58,760 - 2.etapa
Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km  58,760 - 2.etapa

Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113131 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 1KM
M3 20,000 ____________ ____________

Vybourání stávající přejezdové úpravy a přilehlé komunikace ze živice
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :  - Předpis  S4.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, 
Ž4, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

2 113139R ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM

M3 200,000 ____________ ____________

celkem 11 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

3 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO 
DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM

M3 0,400 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :  - Předpis  S4.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, 
Ž4, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

4 113189R ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO 
DLAŽDIC, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM

M3 4,000 ____________ ____________

celkem 11 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

5 133711 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM M3 1,600 ____________ ____________

Výkop pro patky zábradlí
Technická specifikace:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 133719 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 24,000 ____________ ____________

celkem 16 km
Technická specifikace:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
7 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 0,410 ____________ ____________

výplňový beton1m3; zabetonování patek zábradlí (2,2m3)
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců- 

zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy- osazení a ukotvení 
zábradlí  - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944
S 5/4 , povoleno ČD

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
8 452313 PODKLAD A DROB. KONSTR Z BETONU DO C12/15 (B15) M3 3,200 ____________ ____________

Technická specifikace:  - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a 
zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně 
montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž 
dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- 
veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, 
příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :  - Předpis S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku 
Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

9 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace:  Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 7,500 ____________ ____________

Snesení přejezdové celopryžové konstrukce včetně vybourání záverných zídek s odvozem dle dispozic správce
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 

nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

11 57518 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM m2 7,500 ____________ ____________
Technická specifikace:  dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak 
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

12 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace:  dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak 
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
13 915501R HMATNÉ PÁSY (NALEPOVACÍ) - SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY PRO 

NEVIDOMÉ
m2 15,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
14 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ m 17,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením. 
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

15 965604 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU T DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ 
DO 25 KM

m 7,200 ____________ ____________

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupištěPoložka obsajuje : Rozebrání železničního přejezdu, přejezdu nebo 
přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu pojížděné části jeho rozrušení a odstranění, naložení a odvoz zdemontovaného materiálu na 
místo určené skládky, hrubé očištění zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při demontáži přejezdu nebo 
přechodu. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na 
určené místo. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v 
ose koleje.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Poplatky za skládky990
16 015851 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 t 2,880 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, popř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního skládkování 
2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 
3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace 
V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.

17 015319 07 02 99 - Odpady jinak blíže neurčené t 3,600 ____________ ____________
Technická specifikace: pryžové podložky (žel. svršek)

18 015810 17 01 01 - Beton t 16,500 ____________ ____________
19 015831 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 t 36,000 ____________ ____________

Technická specifikace:  např. vybouraný asfaltový beton bez dehtu

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa

Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa

Rozpočet:

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 
Propojení MÚK

SO 50-22-01.2

Objekt: SO 50-22-01.2

Stavba: 5313520010

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce:01
1 2610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE - 

geotechnická zkouška konsolidace zeminy
KČ 1,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: násyp zeminou SO 50-22-01  pro most; 1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
2 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 3 765,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: vrchní díl - násyp OP1;   1320,00
3: nadnásyp OP1;    250,00
4: vrchní díl - násyp OP4;    1150,00
5: nadnásyp OP4;    250,00
6: sjezd k manipulační ploše OP1;   60,00*8,0
7: sjezd k manipulační ploše OP4;   42,00*7,50

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 11 295,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: zemina dle pol. 122731;    3765,0*(4-1)

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
4 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 3 908,165 ____________ ____________

pro zásyp násypy: 2996,850
pro ornici: 1400*0,5
obsypy a zásypy: 205,400+5,915

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

5 12573B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM 11 724,495 ____________ ____________

1: příplatek dle pol 125731 ; =3908,165*(4-1)
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 2 996,850 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: násyp těsnící vrstvy okolo OP4; 11,00*30,00
3: násyp těsnící vrstvy okolo OP1; 11,00*30,00
4: odečet  základů, opěr,  pilířů, křídel....
5: -(5,30*12,60)*2-(6,60*0,60)*4
6: násyp hutněných vrstev po 300mm u OP1; 24*17,00
7: násyp hutněných vrstev po 300mm u OP4; 28,00*17,00
8: zemina (kužele) vedle OP1 a OP4; 3,14*15*15*4,3/3
9: odečet  ochranných kamenitých zemin (pol. 17160)
10: -102,7*2
11: zásyp sjezdu k manipulační pluše OP1;60,00*8
12: zásyp sjezdu k manipulační pluše OP4; 42,00*7,50

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HOR KAMENITÝCH SE ZHUT M3 205,400 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: ochranný zásyp podél OP1
3: 1,00*13,00*4,00+13,00*13,00*0,30
4: ochranný zásyp podél OP4
5: 1,00*13,00*4,00+13,00*13,00*0,30

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 5,915 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: obsyp potrubí drenážní
3: (0,45*0,45-3,1415*0,075*0,075)*8,00*4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)
- případné prohození nebo třídění materiálu.

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 104,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: pod podkladní bet. OP1 a OP4;    13,00*4,00*2
3: "pod podkladní bet. P2 a P3;    9,50*4,00*2"

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
10 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M m2 1 400,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: 700,0*2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 1 400,000 ____________ ____________

1: dle pol. 18225;     1400,0
Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení
12 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 245,000 ____________ ____________

1: dle pol. 121101;       245,00
Technická specifikace: Položka ošetření ornice na skládce zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření 

chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce:01 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin :02
13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 5,130 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: zalití DN 150 podél OP1 
3: 0,30*0,30*29,80
4: zalití DN 150 podél OP4
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5: 0,30*0,30*27,20
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
14 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,308 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: podél říms;       (0,15*0,05*41,00)*1

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE m2 400,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: svisle ze zadní strany opěr geotextilie 1200 g/m2
3: OP1 a OP4;   8*12,50*2
4: těsnící vrstva k rubu opěr; 8,00*12,50*2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

16 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 263,238 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: piloty délka 22m - dle příl. 010
3: OP1; (3,1415*0,920*0,920/4*22,00)*9
4: OP4; (3,1415*0,920*0,920/4*22,00)*9
5: piloty délka 16m
6: "P2; (3,1415*0,920*0,920/4*16,00)*10"
7: "P3; (3,1415*0,920*0,920/4*16,00)*10"

Technická specifikace: Položka piloty betonované na místě zahrnují:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením

17 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 t 12,723 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: dle příl. 010 pilota dl. 22m; 12,7234
3: "dle příl. 010 pilota dl. 16m P2 a P3;  11,594"

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

18 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM m 396,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: OP1 a OP4  celkem 9+9ks dl. 22m;      (9+9)*22,0
3: "P2 a P3 celkem 10+10ks dl. 16m;      (10+10)*16,0"
4: "hluché vrtání P2 a P3;      (10*2,65+10*1,07)"

Technická specifikace: – zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

19 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 102,053 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: svahy
3: svah mezi OP1 a P2; 13,80*13,90*0,15
4: svah mezi OP4 a P3; 13,80*13,90*0,15
5: odečet plochy schodišť; -(0,95*13,80*0,15)*2
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6: odečet sloupů P2 a P3; -(1,20*1,60 -0,350*0,350*2)*0,15*4
7: betonový práh
8: podél OP1; 0,50*0,80*(6,00+1,30+12,80)
9: podél OP4; 0,50*0,80*(6,60+1,30+12,80)
10: mezi OP1 a P2; 0,50*0,80*13,80
11: mezi OP4 a P3; 0,50*0,80*13,80
12: betonový práh mezi podpěrami
13: mezi OP2; 0,50*1,00*(13,80-1,40*2)
14: mezi OP3; 0,50*1,00*(13,80-1,40*2)
15: pod schodiště na straně mostu
16: u OP1; (0,75*0,15*5,80)+(0,50*0,30*0,75)*3
17: u OP4; (0,75*0,15*5,80)+(0,50*0,30*0,75)*3
18: pod schodiště mostem
19: u P2; (0,75*0,15*10,00)+(0,50*0,30*0,75)*3
20: u P3; (0,75*0,15*10,00)+(0,50*0,30*0,75)*3
21: práh pod skluz - žlabovky
22: u OP1; (0,50*0,30*0,80)*7
23: u OP4; (0,50*0,30*0,80)*7
24: pod zpevněné krajnice
25: u OP1; (3,00*2,50*0,15)*2
26: u OP4; (3,00*2,50*0,15)*2

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

20 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 74,900 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: základ opěr
3: OP1 a OP příl. 012 a 013;      37,90+37,0 
4: základy podpěr
5: "P2 a P3 příl. 015 a 016;    44,50*2"

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
21 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 9,803 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: výztuž OP1 dle příl. 016;    4999,50/1000
3: výztuž OP4 dle příl. 017;     4803,50/1000
4: "výztuž P2 dle PD; 7,295"
5: "výztuž P3 dle PD; 7,295"

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin :02 ____________

Svislé a kompletní konstrukce:03
22 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY t 0,537 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
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2: kotvení říms á 1,00m 91ks dle příl. 054
3: 5,899*91/1000

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 57,957 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: římsa směr Jindřichův Hradec dle příl. 052 a 053
3: (0,25*0,60+1,30*0,30-0,10*0,05)*50,20
4: protidotyková zábrana; (1,05*0,15+0,50*(0,15+0,30)/2)*8,65
5: římsa směr Tábor dle příl. 052a 053
6: (0,25*0,60+1,30*0,30-0,10*0,05)*49,40
7: protidotyková zábrana; (1,05*0,15+0,50*(0,15+0,30)/2)*8,65

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 t 8,535 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: dle příl. 055 - 058 typ A, B, C, D;   (307,90+326,0+353,30+341,50)/1000
3: dle příl. 059 - 062 typ E, F, G, H;   (1672,20+304,30+283,60+291,80)/1000
4: dle příl. 063 - 065 typ I,J, K;   (295,90+2672,40+1686,40)/1000

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

25 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 19,400 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: křídla OP1 dle příl. 012;    5,20+4,50
3: křídla OP4 dle příl. 013;    5,40+4,30

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 t 4,256 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: dle příl. 024 a 025 křídla u OP1;  (1037,70+1106,80)/1000
3: dle příl. 026 a 027 křídla u OP4;  (1007,90+1103,10)/1000

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 



ASPE 9 Strana: 17
Čas: 15:07:1214.4.2016Datum:3.6.1.7

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa
Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

5313520010
SO 50-22-01.2
SO 50-22-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

27 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 74,100 ____________ ____________

1: dřík OP1 a OP2;     40,70+33,40
2: dříky podpěr
3: "P2; (1,20*1,60 -0,350*0,350*2)*9,30*2"
4: "P3; (1,20*1,60 -0,350*0,350*2)*9,30*2"
5: "odečet pro stoky v podpěrách; -(0,25*0,30*8,70) *2"

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C40/50 (B50) M3 58,600 ____________ ____________

1: beton C 35/45



ASPE 9 Strana: 18
Čas: 15:07:1214.4.2016Datum:3.6.1.7

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa
Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

5313520010
SO 50-22-01.2
SO 50-22-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2: úložný práh OP1 a OP4 dle příl. 012  013;     20,30+19,80
3: závěrná zídka OP1 a OP4 dle příl. 012 a 013;   9,20+9,30

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 334365 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 t 12,701 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: dle příl. 018 dřík OP1;  1790,90/1000
3: dle příl. 019 dřík OP4; 1575,90/1000
4: dle příl. 020 úložný práh OP1; 3044,50/1000
5: dle příl. 021  úložný práh OP4; 2960,0/1000
6: dle příl. 022 závěrná zídka OP1; 1706,20/1000
7: dle příl. 023 závěrná zídka OP4; 1623,0/1000
8: "dle příl. 032 dřík P2; 4,561"
9: "dle příl. 033 dřík P3; 4,526"
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé a kompletní konstrukce:03 ____________

Vodorovné konstrukce:04
30 420324 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 

(B30)
M3 32,900 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: dle příl. 028 OP1;    16,70
3: dle příl. 029 OP4;   16,20

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,



ASPE 9 Strana: 20
Čas: 15:07:1214.4.2016Datum:3.6.1.7

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa
Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

5313520010
SO 50-22-01.2
SO 50-22-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 420365 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 t 4,039 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: dle příl. 028 a 29 OP1 a OP4 výztuž;  (1991,90+2047,40)/1000

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

32 421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z PŘEDPJ BETONU DO C30/37 
(B37)

M3 381,900 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: nosná konstrukce mostu dle příl. 043;     351,00
3: příčníky OP1 a OP4;      12,80+12,60
4: dobetonávky kotev OP1 a OP4;     0,90+1,10*2     
5: dobetonávky MZ;    1,20*2

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

33 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 t 52,954 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
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2: dle příl. 045 - 047;    (15653,40+14951,30+11500,20)/1000
3: dle příl. 048 a 049 - příčníky;  (5687,20+5161,70)/1000

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

34 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 
PŘEDPJ

t 8,856 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: dle příl. 051;     8855,70/1000

Technická specifikace: – dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  
pro  zakotvení,  spojkové,  respektive  kotevní  zařízení,  stříhání,  řezání,  úpravy tvaru a vytvoření svazků výztuže,
- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových  podpor  v dostatečném  množství
upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,
- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,
- předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  zařízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  ukotvení, vyhotovení všech 
požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,
- zřízení  kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub a 
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obetonování kotev,
- pomocné konstrukce a práce pro uložení a upevnění výztuže a trub a všech potřebných zařízení, včetně předpínacího,
- zednické výpomoci pro montáž předpínací výztuže,
- úprava výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,
- vodivé  propojení  výztuže, která je součástí ochrany konstrukce  proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- dodání a injektování speciální injektážní hmotou,
- ochranu výztuže do doby jejího zainjektování, je-li prováděno v jiné fázi výstavby,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

35 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 4,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: návrhová hodnota do 2,5MN OP1 a OP4;    2+2

Technická specifikace: – výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu
- uložení na plastické vložky nebo maltu
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.
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36 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 4,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: návrhová hodnota přes 5,0MN P2 a P3;    2+2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

37 434314 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 7,110 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: na straně mostu (stupeň 750x350x150)
3: u OP1; (0,75*0,30*5,80)
4: u OP4; (0,75*0,30*5,80)
5: pod mostem
6: u P2; (0,75*0,30*10,00)
7: u P3; (0,75*0,30*10,00)

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 33,473 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: pod OP1; 14,30*4,10*0,15
3: "pod P2; (5,20*10,00*0,15)"
4: "pod P3; (5,20*10,00*0,15)"
5: pod OP4 ; 13,95*4,10*0,15
6: podklad drenáže
7: pod DN150 podél OP1; 0,50*0,15*14,30
8: pod DN150 podél OP4; 0,50*0,15*13,95
9: pod přechodové desky
10: u OP1; 10,10*6,00*0,10
11: u OP4; 9,70*6,00*0,10
12: u křídel
13: u OP1; 0,20*0,70*(3,50+4,00)
14: u OP4; 0,20*0,70*(3,50+4,00)

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

39 451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505 t 0,547 ____________ ____________

1: pilotážní rovina KARI 100x100x6
2: "P2 a P3;   (8,772*9,672)*4,44/1000*1,05*2"
3: OP1 a OP4;    (14,30*4,10)*4,44/1000*1,05*2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

40 452326 PODKLAD A DROB. KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 0,648 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: úložný blok beton C 35/45
3: na OP1; (0,90*0,90*0,20)*2
4: na OP4; (0,90*0,90*0,20)*2
5: "na P2; (0,70*0,85*0,20)*2"
6: "na P3; (0,70*0,85*0,20)*2"

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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41 452365 VÝZTUŽ PODKLAD A DROB. KONSTR Z OCELI 10505 t 0,125 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: dle přílohy 034 OP1 a OP4;    124,90/1000
3: "dle přílohy 034 P2 a P3;    123,70/1000"

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné potřebné bednění (montáž i demontáž) 
– zajištění a dovoz složek materiálu a namíchání, včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností   Viz : TKP kap. 17,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1

42 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 0,126 ____________ ____________

1: 0,10*0,05*12,60*2
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 76,144 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: 2x zpevněné krajnice u OP1; 6,10*0,20+5,30*0,20
3: 2x zpevněné krajnice u OP4; 5,30*0,20+6,20*0,20
4: svahy
5: svah mezi OP1 a P2; 13,80*13,90*0,20
6: svah mezi OP4 a P3; 13,80*13,90*0,20
7: odpočet plochy schodišť; -(0,95*13,80*0,20)*2
8: odpočet sloupů P2 a P3; -(1,20*1,60 -0,350*0,350*2)*0,20*4
9: zpevnění napojení pod P3, měřeno digitálně;     (2,60+1,80+2,70)*0,20

Technická specifikace: – úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
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- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce:04 ____________

Komunikace:5
44 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM m2 215,652 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: manipulační plocha na rampě;
3: 22,00*4,00+1,80*4,00+4,88*4,10/2
4: 24,500*4,00+1,80*4,00+2,56*4,10/2

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

45 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 m2 405,113 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: plocha na NK;    (4,96*2)*40,838

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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46 574141 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM m2 405,113 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: ACL 16+, plocha na NK;    (4,96*2)*40,838

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

47 574231 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TŘ I TL 40MM m2 405,113 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: SMA 11S, plocha na NK;    (4,96*2)*40,838

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

48 575164 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 30MM TŘ IV m2 405,113 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: MA 11  IV, plocha na NK;    (4,96*2)*40,838

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

49 575191 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 45MM TŘ I m2 405,113 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: odvodňovací žlábek podél říms;    (4,96*2)*40,838

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

50 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 m2 405,113 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: plocha na NK;    (4,96*2)*40,838

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace:5 ____________

PSV:7
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51 711110 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA m2 368,900 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: nátěry ze - S - J - V - Z, vše 1x
3: OP1vně svisle ;9,20+8,90+17,20+58,70
4: OP1 levé křídlo zevnitř + vertikálně; 7,50+0,70*(4,00+0,25+4,00)
5: OP1 pravé křídlo zevnitř + vertikálně; 6,00+0,70*(3,50+0,25+3,50)
6: OP4 vně svisle ; 9,00+9,50+14,90+54,20
7: OP4 levé křídlo zevnitř + vertikálně; 7,50+0,70*(4,00+0,25+4,00)
8: OP4 pravé křídlo zevnitř + vertikálně; 6,00+0,70*(3,50+0,25+3,50)
9: přechodová deska u OP1; 10,70*6,60
10: přechodová deska u OP4; 10,30*6,60

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění ometením  
– příprava materiálu a pomůcek   
– vlastní provedení penetračního nátěru nebo nástřiku 
– materiál (penetrační lak nebo jiný penetrační prostředek (pryskyřice)  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   
– potřebné zkoušky podkladu před provedením SVI. Definovat druh přípravy podkladu, požadavky, materiál, zkoušky.  
– OTP pro SVI,TNŽ 73 6280

52 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 737,800 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: nátěry ze - S - J - V - Z, vše 2x
3: OP1 vně svisle;(9,20+8,90+17,20+58,70)*2
4: OP1 levé křídlo zevnitř + vertikálně; (7,50+0,70*(4,00+0,25+4,00))*2
5: OP1 pravé křídlo zevnitř+ vertikálně; (6,00+0,70*(3,50+0,25+3,50))*2
6: OP4 vně svisle; (9,00+9,50+14,90+54,20)*2
7: OP4 levé křídlo zevnitř + vertikálně; (7,50+0,70*(4,00+0,25+4,00))*2
8: OP4 pravé křídlo zevnitř + vertikálně; (6,00+0,70*(3,50+0,25+3,50))*2
9: přechodová deska u OP1; (10,70*6,60)*2
10: přechodová deska u OP4; (10,30*6,60)*2
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Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

53 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY m2 118,900 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: pod římsami na NK; (1,30+0,15)*41,00*2

Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

54 711442 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST m2 496,374 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: plocha na NK, měřeno digitálně;  12,155*40,837

Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

55 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 868,950 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
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projektanta.
2: nátěry - S - J - V - Z
3: OP1;9,20+8,90+17,20+58,70
4: OP1 levé křídlo + vertikálně; 7,50+0,70*(4,00+0,25+4,00)
5: OP1 pravé křídlo+ vertikálně; 6,00+0,70*(3,50+0,25+3,50)
6: OP4; 9,00+9,50+14,90+54,20
7: OP4 levé křídlo + vertikálně; 7,50+0,70*(4,00+0,25+4,00)
8: OP4 pravé křídlo + vertikálně; 6,00+0,70*(3,50+0,25+3,50)
9: OP1 zezadu svisle; (58,70-12,7*0,50)
10: OP4 zezadu svisle;  (54,20-13,00*0,50)
11: přechodová deska u OP1; 10,70*6,60
12: přechodová deska u OP4; 10,30*6,60
13: 2x těsnící vrstva; 8,00*12,50*2*2
14: "P2; 6,15+7,40+13,50+15,50"
15: "P2 vertikálně; 35,60"
16: "P3; 6,15+7,40+13,50+15,50"
17: "P3 vertikálně; 35,60"

Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

56 74924R UKOLEJNĚNÍ POZINK DRÁTEM 10mm m 42,000 ____________ ____________

1: u OP4; 42,00
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
57 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B m2 85,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: ochranný nátěr proti výfukovým plynům typ S2 ( dle tab.č.5 TKP 31)
3: 8,50*10,00

Technická specifikace: – položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

58 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C m2 211,075 ____________ ____________

1: ochranný nátěr  typ S4 ( dle tab.č.5 TKP 31)
2: římsa vně směr Jindřichův Hradec
3: (1,55+0,30)*50,20
4: protidotyková zábrana; (1,05+0,50)*8,65
5: římsa vně směr Tábor
6: (1,55+0,30)*49,40
7: protidotyková zábrana; (1,05+0,50)*8,65

Technická specifikace: – položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

PSV:7 ____________

Slaboproud:750
90 757240R VÝVODY Z VÝZTUŽE PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BP KUS 12,000 ____________ ____________

0,05
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové konstrukce  
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– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

Slaboproud:750 ____________

Trubní vedení:8
59 863342 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM m 17,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: vodorovné potrubí dle příl. 071;  17,0

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

60 87400R KOMPENZÁTOR K TROUBÁM PVC DO 200MM KUS 4,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: dle příl. 071;    2*2

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 



ASPE 9 Strana: 38
Čas: 15:07:1214.4.2016Datum:3.6.1.7

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa
Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

5313520010
SO 50-22-01.2
SO 50-22-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

61 874261R ODVODŇOVACÍ POTRUBÍ Z TRUB PE DN DO 80MM PLNÉ m 13,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: 1/2 PE průměr 75x4,30, přečnívající 50mm na konci opěr, odvodnění úl. prahu
3: podél OP1; (13,05+0,05*2)/2
4: podél OP4; (12,75+0,05*2)/2

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.



ASPE 9 Strana: 39
Čas: 15:07:1214.4.2016Datum:3.6.1.7

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa
Most - nadjezd v km 58,560 - 2.etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

5313520010
SO 50-22-01.2
SO 50-22-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

62 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM m 24,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: svislé potrubí dle příl. 071;    12,0*2

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

63 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH m 58,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: odvodnění rubu OP1; 30,50
3: odvodnění rubu OP4; 27,50

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

64 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM m 99,810 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: chráničky v římse;   50,40+49,41

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

65 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM m 99,810 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: chráničky DN 110 mm v římsách;     50,40+49,41

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Trubní vedení:8 ____________

Ostatní konstrukce a práce :9
66 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM m 109,560 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: směr Jindřichův Hradec; 50,20*1,10
3: směr Tábor; 49,40*1,10

Technická specifikace: – kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 
(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

67 911312 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK m 16,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur 
projektanta.
2: směr Jindřichův Hradec; 4,00+4,00
3: směr Tábor; 4,00+4,00

Technická specifikace: – kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 
(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
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kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

68 911512 OCEL SVOD NA OBJ JEDNOSTR SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOREM m 104,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah
2: směr Jindřichův Hradec; 52,00
3: směr Tábor;52,00

Technická specifikace: – kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 
(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

69 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. projektanta.
2: 1+1

70 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA m2 26,650 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah
2: 2x vodicí proužek;    0,25*41,00*2
3: 1x dělící čára;     0,15*41,0

Technická specifikace: – veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

71 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ m 266,000 ____________ ____________
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1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 
2: podél svahu z kamene; (15,00+15,00+20,00+20,00)
3: okolo zpevněné krajnice; (2,00+2,50+3,00+0,50)*4
4: okolo vývařišť; (1,50+1,00*2+0,50)*2
5: podél schodišť; 7,50*4+13,00*4
6: podél zpevněného svahu; 18,50*4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

72 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 m 265,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah
2: těsnící zálivka podél římsy
3: směr Jindřichův Hradec; 41,00*3
4: směr Tábor; 41,00*2
5: těsnění napříč vozovkou
6: 12,8*2+13,2*2
7: okolo odvodňovacích trubek
8: (0,50*4)*4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

73 93134 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALT PÁSKOU m 140,850 ____________ ____________

1: přetěsnění pracovních spár (S - J -  V - Z), š. 0,50m
2: OP 1; ((2,20+0,75+1,50)+(2,20+0,30+1,30)+(12,65)+(12,65+12,65+11,35+4,00+3,50))
3: OP 4; ((2,20+1,00+1,80)+(2,20+0,30+1,70)+(12,35)+(12,35+12,35+11,00+4,00+3,50))
4: "P 2; 5,40+4,80"
5: "P 3; 5,40+4,80"
6: spáry svisle
7: OP 1; 2,95+2,55
8: OP 4; 2,60+2,95

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

74 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM m 80,150 ____________ ____________
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1: přetěsnění pracovních spár (S - J -  V - Z),
2: OP 1; (2,00+0,65+2,65)+(1,50+0,65+2,25)+(12,65+12,65)
3: OP 4; (1,35+0,65+2,10)+(2,00+0,65+2,65)+(12,35+12,35)
4: spáry svisle
5: OP 1; 2,95+2,55
6: OP 4; 2,60+2,95

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

75 931383 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ DO 300MM2 m 53,000 ____________ ____________

1: pracovní spára římsy; 2,65*10*2
76 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM m 26,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 
2: OP1; 13,20
3: OP4; 12,80

Technická specifikace: – výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 
těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

77 93311 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC 1.POLE DO 300M2 KUS 1,000 ____________ ____________
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1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah
2: zatěžovací zkouška; 1

Technická specifikace: – podklady a dokumentaci zkoušky
- výrobní dokumentace potřebných zařízení
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu
- výpomoce při vlastní zkoušce
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

78 93315 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 KUS 2,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah
2: zkouška krajní pole; 2

Technická specifikace: – podklady a dokumentaci zkoušky
- výrobní dokumentace potřebných zařízení
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu
- výpomoce při vlastní zkoušce
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

79 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 
SYSTÉMOVÝCH

KUS 18,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah
2: dle TZ str. 11
3: OP1 a OP4;      9+9
4: "P2 a P3;      10+10"

80 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM m 86,300 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah
2: skluz - žlabovky u OP1; 22,20
3: skluz - žlabovky u OP4; 21,10
4: od vyústění drenáže u OP1;   13,0
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5: od vyústění drenáže u OP4;   15,0+15,0
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

81 935232 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 1200MM DO BET TL 100MM m 18,000 ____________ ____________

1: x
2: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah
3: příkopová tvárnice příčná u OP4;      10,0+8,0

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

82 936001R LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU KUS 2,000 ____________ ____________

1: Dle Technické zprávy str. 26
2: 1+1

Technická specifikace: Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační maltou
83 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 5,000 ____________ ____________

1: zaústění skluzů dle půdorysu;     5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
84 936501R KONSTRUKCE KOVOVÉ NEREZ (PLECH) - včetně připevnění a kotvení t 0,207 ____________ ____________

1: 4mm plechu; 2*(0,400*8 )*0,032
2: šrouby; 0,002

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové konstrukce  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

85 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 4,000 ____________ ____________

1: dle příl. č. 070;     4
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
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- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 
pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

86 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 10,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah
2: dle příl. č. 070;    10

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 
pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
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87 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 22,000 ____________ ____________

1: na OP1; 2
2: na OP4; 2
3: "na P2; 2"
4: "na P3; 2"
5: na vodorovné desce; 9*2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

88 93824 OŠETŘENÍ PLOCH ZAKRYTÍM FOLIEMI m2 200,000 ____________ ____________

1: těsnící vrstva; 8,00*12,50*2
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah

89 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3 3 317,600 ____________ ____________

1: měřeno digitálně z řezu;    232,00*(12,30+2,00)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola a příprava podkladu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

Ostatní konstrukce a práce :9 ____________

Poplatky za skládky:995
91 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop t 1 382,670 ____________ ____________

1: přebytečná zemina z vrchního násypu; (3765,00-2996,85)*1,80
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. 

Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního skládkování 
2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 
3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace 
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V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.

Poplatky za skládky:995 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trasa - Přeložka silnice I/23 - MÚK Dráchov, 2. etapa:

Trasa - Přeložka silnice I/23 - MÚK Dráchov, 2. etapa:

Rozpočet:

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 
Propojení MÚK

SO 50-30-02.2

Objekt: SO 50-30-02.2

Stavba: 5313520010

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 838,900 ____________ ____________

nakopání ornice pro zpětné použití s přemístěním
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 5 770,800 ____________ ____________

odměřeno ze situace,  5496,000*1,05(rezerva 5%), viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

3 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ m2 12 871,950 ____________ ____________

odměřeno ze situace,  11495,367*1,05(rezerva 5%), viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
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4 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 10 426,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace,  9929,523*1,05(rezerva 5%), viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
5 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M m2 1 833,333 ____________ ____________

odměřeno ze situace,  1746,031*1,05(rezerva 5%), viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 1 833,333 ____________ ____________

v rovině vč. 1. pokosení
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 10 426,000 ____________ ____________

na svahu vč. 1. pokosení
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 49 037,332 ____________ ____________

4x, 4*12259.333=49037,33200 [A]
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 18 389,000 ____________ ____________

1,5x, 1,5*12259.333=18 389,000 [A]
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 306,483 ____________ ____________

trávník 12259.333*0,005*5=306.483 [A]
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 10 500,315 ____________ ____________

odměřeno příčných řezů,  10000,3*1,05(rezerva 5%), viz příloha č.005
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 2 385,705 ____________ ____________

odměřeno příčných řezů,  (2117,5+154,6)*1,05(rezerva 5%), viz příloha č.005 (pro zpětné nasypání)
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2 279,550 ____________ ____________

odměřeno příčných řezů,  2117,5*1,05(rezerva 5%), viz příloha č.005
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 154,600 ____________ ____________

154,6
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
15 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM m2 4 548,680 ____________ ____________

vozovka 4154=4256,000 [A], rozš. vrstvy 813*0,36=292,680 [B], Celkem: A+B=4 548,680 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 
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nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 898,739 ____________ ____________

vozovka 4256, rozš. vrstvy 813*0,66=536,580 m2, Celkem: (4256+536,58)* prům. tl. 0,17=814,739 [A], vyúst. do svahu 560*1,0*0,15=84,000 [B], Celkem
A+B=898,739 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 
nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM m2 1 022,000 ____________ ____________
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 

nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 13 695,450 ____________ ____________

4581.170+4565.6+4548,68=13695.45 [A]
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 

nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 574151 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM m2 4 565,600 ____________ ____________

ACP 22S, vozovka 4403=4 403,000 [A], rozš. vrstvy 813*0,2=162,600 [B], Celkem: A+B=4565,600 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 

nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 574154 ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK TL 60MM m2 4 581,170 ____________ ____________

ACL 22S, vozovka 4508=4508,000 [A], rozš. vrstvy 813*0,09=73,170 [B], Celkem: A+B=4 581,170 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 

nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
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včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 574234 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ TŘ I TL 40MM m2 4 256,000 ____________ ____________

SMA 11S
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 

nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

22 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA m2 316,110 ____________ ____________
Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
23 911312 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK m 64,000 ____________ ____________

výškové náběhy, před mostem, 2*8,0+4*12=64,000 [A]
Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní 
práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání 
kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků 
zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, 
vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.
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24 911322 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK m 426,000 ____________ ____________

(53+180+49+192)-4*12=426,000 [A]
Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní 
práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání 
kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků 
zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, 
vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.

25 911472 BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ DO 1000MM SE 
ZÁMKEM

m 16,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 
(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní 
práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání 
kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - i kotvení, t.j. 
kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní 
desky.

26 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS 16,000 ____________ ____________
Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací, - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

27 91238 SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací, - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

28 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
29 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 25,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

30 914133 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 28,000 ____________ ____________

vč. odvozu (materiál upotřebitelný)
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Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
Trasa - Přeložka silnice I/23 - MÚK Dráchov, 2. etapa:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
31 914231 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

32 914233 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

vč. odvozu (materiál upotřebitelný)
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

33 914431 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

34 914433 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

vč. odvozu (materiál upotřebitelný)
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

35 914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT m2 25,000 ____________ ____________

5,0*5,,375=25,000 [A]
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

36 914532 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

m2 11,825 ____________ ____________

5,0*2,365=11,825 [A]
Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem, - u 

dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu  zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

37 914533 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ m2 23,650 ____________ ____________

5,0*4,73=23,650 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

38 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
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Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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vč. odvozu (materiál upotřebitelný)
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

39 914911 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 18,000 ____________ ____________
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

40 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 20,000 ____________ ____________

vč. odvozu (materiál upotřebitelný)
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

41 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

montáž na stáv. bet základy
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

42 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA m2 403,711 ____________ ____________
Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

43 915112 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ m2 26,050 ____________ ____________

V2b 1,5/1,5/0,125 (94*0,125)/2=5,875 [A], V4 0,125 43*0,125=5,375 [B], V9 1,2*4 ks =4,800 [C], V13a 20/2=10 [D] Celkem: A+B+C+D=26,050 [E]
Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

44 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA m2 151,613 ____________ ____________
Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

45 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

m2 252,098 ____________ ____________

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
46 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

47 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM m 187,832 ____________ ____________
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
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48 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 187,832 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - - kontrola polohy spáry a připravenosti ploch- všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
49 935212 ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 600 MM DO BETONU TL. 100 

MM
m 441,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání betonových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava- úprava podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby 
z předepsaného materiálu- uložení betonových tvárnic do předepsaného tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s 
vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.- délka konstrukce se 
měří v \\\"m\\\" délky osy žlabu nebo rigoluViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku- Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17.

50 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM m2 998,250 ____________ ____________

před pokládkou VDZ, 240*0,325+166*0,450+76*0,325+1392*0,325+3,5*0,7+2,0*15+316+20=998,250 [A]
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

51 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM m 326,613 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Poplatky za skládky990
52 015851 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 t 19 950,599 ____________ ____________

 =10500,315*1,9
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, popř. likvidací odpadu.

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veselí n/L - Soběslav, Úpravy stáv. křižovatky I/3 a I/23

Veselí n/L - Soběslav, Úpravy stáv. křižovatky I/3 a I/23

Rozpočet:

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 
Propojení MÚK

SO 50-30-03

Objekt: SO 50-30-03

Stavba: 5313520010

SOUPIS PRACÍ
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Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113131 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. NEBO 

CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 1KM
M3 96,580 ____________ ____________

878,0*0,11=96,580 [A]
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :  - Předpis  S4.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, 
Ž4, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

2 113139R ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM

M3 676,060 ____________ ____________

(8-1)*96,580
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

3 113321 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMELENÉHO 
KAMENIVA, ODVOZ DO 1KM

M3 307,300 ____________ ____________

878,0*0,35=307,300 [A]
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 6.

4 113329R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP. Z KAMENIVA NESTMEL. PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM

M3 4 609,500 ____________ ____________

(16-1)*307,300
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

5 113721 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 272,280 ____________ ____________

6207*0,04+200*1.2*0.06+200*0.8*0.06=272,28 [A]
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
6 113729R FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 1 905,960 ____________ ____________

(8-1)*272,280
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

7 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 123,900 ____________ ____________
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určeno ke zpětnému ohumusování
Technická specifikace: - včetně vodor.dopravyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb 

Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
8 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 510,300 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 7 654,500 ____________ ____________

(16-1)*510,300
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

10 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 848,400 ____________ ____________
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terénní úprava
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 1 260,000 ____________ ____________

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M m2 848,400 ____________ ____________
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 848,400 ____________ ____________

v rovině vč. 1. pokosení
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 1 260,000 ____________ ____________

na svahu vč. 1. pokosení
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 8 433,600 ____________ ____________

4x, 4*2108,4=8433,600 [A]
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

16 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 3 162,600 ____________ ____________

1,5x, 1,5*2108,4=3162,600 [A]
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 52,710 ____________ ____________

trávník 2108,4*0,005*5=52,710 [A]
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
18 45153 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 13,360 ____________ ____________

167*0,8*0,1=13,360 [A]
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5,250 ____________ ____________

sjezd 5,0*4,2*0,25=5,25
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 

nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM m2 681,450 ____________ ____________
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 

nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 6 176,000 ____________ ____________
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 

nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
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vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
22 574234 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ TŘ I TL 40MM m2 6 176,000 ____________ ____________

SMA 11S
Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby 

nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
23 911113 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM m 4,200 ____________ ____________

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 
(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní 
práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání 
kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků 
zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, 
vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.

24 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací, - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

25 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 29,000 ____________ ____________
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

26 914133 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 11,000 ____________ ____________

vč. odvozu (materiál upotřebitelný)
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

27 914431 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
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zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
28 914433 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

vč. odvozu (materiál upotřebitelný)
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

29 914911 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 19,000 ____________ ____________
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

30 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 7,000 ____________ ____________

vč. odvozu (materiál upotřebitelný)
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

31 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA m2 754,113 ____________ ____________

V1a 0,125 330*0,125=41,250 [A], V2b 1,5/1,5/0,250 (280*0,250)/2=35,000 [B], V2b 3,0/1,5/0,125 (178*0,125)/3=7,417 [C], V4 0,125 1490*0,125=186,
11=11,000 [E], V9 1,5*8+1,2*11+1,1*7=32,900 [F], V13 1116/3+50/2=397,000 [G], Celkem: A+B+C+D+E+F+G=710,817 [H]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
32 915112 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ m2 41,562 ____________ ____________

V1a 2*50,0*0,125=12,500 [A], V2b 3/1,5/0,125 (50,0*0,125)/3=2,083 [B], V4 2*2*50,0*0,125=25,000 [C], Celkem: A+B+C=39,583 [D]
Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

33 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA m2 436,618 ____________ ____________

V5 11=11,000 [A], V9 1,5*8+1,2*11+1,1*7=32,900 [B], V13 1116/3+50/2=397,000 [C], Celkem: A+B+C=440,900 [D]
Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

34 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

m2 317,495 ____________ ____________

V1a 0,125 330*0,125+2*50,0*0,125=330,000 [A], V2b 1,5/1,5/0,250 (280*0,250)/2=4,000 [B], V2b 3,0/1,5/0,125 (178*0,125)/3+(50,0*0,125)/3=16,000 
0,125 1490*0,125+2*2*50,0*0,125=1 490,000 [D], Celkem: A+B+C+D=1 840,000 [E]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
35 91819 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN PŘES 1600MM KUS 1,000 ____________ ____________

kompletní vč. zemních prací a podkladních vrstev
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
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hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - 
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 
úprav  kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 
nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových 
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, - 
opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u 
základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM m 43,050 ____________ ____________
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

37 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 43,050 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - - kontrola polohy spáry a připravenosti ploch- všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
38 935212 ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 600 MM DO BETONU TL. 100 

MM
m 166,950 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání betonových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava- úprava podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby 
z předepsaného materiálu- uložení betonových tvárnic do předepsaného tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s 
vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.- délka konstrukce se 
měří v \\\"m\\\" délky osy žlabu nebo rigoluViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku- Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17.

39 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM m2 2 228,625 ____________ ____________

před pokládkou VDZ, 330*0,325+280*0,450+178*0,325+1490*0,325+22,0*0,7+2,0*26+1116+50+7*50,0*0,325=2 122,500 [A]
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

40 966151 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM M3 18,980 ____________ ____________

čelo propustu =4*4,5*0,7-1,8*1,8*0,71=10,300 [A], podkl. Deska 14,0*3,1*0,2=8,680 [B], Celkem: A+B=18,980 [C]
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
41 966159R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 284,700 ____________ ____________
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(16-1)*18,980
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

42 96643 BOURÁNÍ PROPUSTŮ A KANÁLŮ Z PREFABRIK RÁMŮ SVĚTLOSTI 
200/200

m 8,400 ____________ ____________

Technická specifikace:  - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického 
předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje odstranění lože, demontáž rámů a pokud je to požadováno i odstranění 
konstrukcí v rámech a na rámech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Poplatky za skládky990
43 015810 17 01 01 - Beton t 124,289 ____________ ____________

základy DZ 7*0,3*0,3*0,5*2,2=0,693 [A], rám. propust vč. čela a desky (10,3+14*2,25)*2,5+14,0*3,1*0,2*2,2=123,596 [B], Celkem: A+B=124,289 [C]
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, popř. likvidací odpadu.

44 015831 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 t 289,740 ____________ ____________

878,0*(0,04+0,11)*2,2=289,740 [A]
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, popř. likvidací odpadu.

45 015851 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 t 1 552,870 ____________ ____________

510*1,9=969,000 [A], 878,0*0,35*1,9=583,870 [B], Celkem: A+B=1552,870 [C]
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, popř. likvidací odpadu.

46 015862 17 06 04 - Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 t 2,205 ____________ ____________

rám. propust 14,0*3,5*0,045=2,205 [A]
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, popř. likvidací odpadu.

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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Rýhy (výkopy, záhozy, lože, krytí kabelů, pažení, žlaby )701C
26 701CAA Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 m 340,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 
přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

27 701CGA Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) m 340,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
28 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 340,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

Rýhy (výkopy, záhozy, lože, krytí kabelů, pažení, žlaby )701C ____________

Silnoproudé rozvody742
25 742EBD 1xkabel 50A AXEKVCEY,1x240 mm2/35, kabel silový izolace PVC, stíněný m 380,000 ____________ ____________

Silnoproudé rozvody742 ____________

74A Základy TVm1
1 74A800 Uzemnění  stožáru TV KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími  součástmi, měřeními a regulacemi s použit
mechanizmů a montážních souprav.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

74A Základy TVm1 ____________

74 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TVm10
29 74M020 Statické měření parametrů TV dle ČSN HOD 2,200 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu 
mechanizmu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

30 74M100 Protokol způsobilosti TV HOD 8,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o  trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových 
nákladů

31 74M110 Technická kontrola TV HOD 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu 

mechanizmu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
32 74M300 Revizní zpráva HOD 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky 
je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

33 74M400 Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora HOD 16,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště  správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů  správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých 

mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

74 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TVm10 ____________

Poplatky za skládkym15
34 15270 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 

IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ
t 0,064 ____________ ____________

Poplatky za skládkym15 ____________

74C Vodiče TVm3
2 74C110 Závěs na konzole KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

3 74C121 Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a 

pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
4 74C301 Věšák troleje KUS 72,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

5 74C330 Dělič v troleji vč. tabulky KUS 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  
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součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
6 74C5C0 Výšková regulace troleje m 550,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
7 74C5H0 Zkouška mechanických vlastností TV KM 0,550 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

8 74C5H1 Zkouška  elektrických  vlastností  TV KM 0,550 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních 

rozpočtových nákladů
9 74C710 Kotvení svodu z odpoj. s připoj. na TV - BP KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi a regulačními pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

10 74C714 Kotvení svodu z odpoj. s připoj. na TV - T KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi a regulačními pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
11 74C774 Ukončení 1 napájecího kabelu sestavy "S" na stož. P, T, BP KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

12 74C77A Připevnění 1-2 kabelů na stož. P, T KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
13 74C78A Připevnění 1 krytu na stož. P, T, BP KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

14 74C800 Upevnění konzol středové,stranové KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
15 74C904 Omezovač přepětí_pro kabely vn KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

16 74C910 Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP KUS 2,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

17 74C911 Připojení izolovaného svodu na kolejnici KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
18 74C925 Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK  - 2 vodiče KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

19 74C928 Připojení trakční podpěry k zemnící tyči KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
20 74C972 Připevnění návěstního štítu KUS 12,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

21 74C980 Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
22 74L120 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž) HOD 43,267 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

74C Vodiče TVm3 ____________

74D Demontáže TVm6
23 74D200 Dem_Konzoly TV vč. upevnění KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 
dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

24 74D410 Dem_Věšáky KUS 72,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 

dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

74D Demontáže TVm6 ____________
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úpravy TV, neutrální pole Řípec-definitivní stav

Úpravy TV, neutrální pole Řípec

Rozpočet:

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 
Propojení MÚK

PO 50-60-01.1.2

Objekt: SO 50-60-01.1

Stavba: 5313520010

SOUPIS PRACÍ
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74 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TVm10
64 74M020 Statické měření parametrů TV dle ČSN HOD 9,200 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu 
mechanizmu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

65 74M100 Protokol způsobilosti TV HOD 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o  trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových 

nákladů
66 74M110 Technická kontrola TV HOD 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu 
mechanizmu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

67 74M300 Revizní zpráva HOD 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky 

je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
68 74M400 Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora HOD 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště  správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů  správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých 
mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

74 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TVm10 ____________

Poplatky za skládkym15
69 15270 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 

IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ
t 0,160 ____________ ____________

Poplatky za skládkym15 ____________

74C Vodiče TVm3
35 74C111 Závěs na konzole s přídavným lanem KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

36 74C121 Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a 

pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
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37 74C141 Uvolnění  a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, 
závěsu

KUS 44,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a opětovnou montáž a  s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
38 74C142 Přídavné lano pro nosné lano KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

39 74C301 Věšák troleje KUS 300,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
40 74C310 Proudová propojení KUS 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

41 74C320 Spojka  2  lan    nebo    TR + lana KUS 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími  

součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
42 74C5A0 Tažení nosného lana    50 mm2 Bz m 200,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

43 74C5B1 Tažení troleje  100 mm2 Cu m 2 300,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních 

rozpočtových nákladů
44 74C5C0 Výšková regulace troleje m 2 300,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
45 74C5E0 Definitivní  regulace pohyblivého  kotvení troleje KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč,mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

46 74C5E1 Definitivní  regulace pohyblivého kotvení nosného lana KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč,mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních 

rozpočtových nákladů
47 74C5H0 Zkouška mechanických vlastností TV KM 2,300 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních 
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rozpočtových nákladů
48 74C5H1 Zkouška  elektrických  vlastností  TV KM 2,300 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních 
rozpočtových nákladů

49 74C740 Proudové propojení  troleje s nosným lanem KUS 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 

součástmi a regulačními pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
50 74C800 Upevnění konzol středové,stranové KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

51 74L120 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž) HOD 108,600 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

74C Vodiče TVm3 ____________

74D Demontáže TVm6
52 74D200 Dem_Konzoly TV vč. upevnění KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 
dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

53 74D410 Dem_Věšáky KUS 300,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 

dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
54 74D412 Dem_Spojky KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a 
dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

55 74D414 Dem_Dělič KUS 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 

přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
56 74D441 Dem_Trolej vč. nástavků -  stočení na buben m 2 300,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 
přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
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57 74D442 Dem_Lano - nosné vč. nástavků - střihání m 200,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 

přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
58 74D720 Dem_Svody - jednoduché lano KUS 6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 
přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

59 74D810 Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 

přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
60 74D830 Dem_Kabelu vn m 380,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 
přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

61 74D840 Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 

přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů
62 74D910 Dem_Návěst pro el. provoz KUS 12,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení  se všemi pomocnými doplňujícími  úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití  s 
přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

63 74L150 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž) HOD 51,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních 

rozpočtových nákladů

74D Demontáže TVm6 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 2. etapa

Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 2. etapa

Rozpočet:

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 
Propojení MÚK

SO 52-83-01.2

Objekt: SO 52-83-01.2

Stavba: 5313520010

SOUPIS PRACÍ
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Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 2. etapa
Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 2. etapa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

5313520010
SO 52-83-01.2
SO 52-83-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ m2 1 280,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou 
modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku

2 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 3 800,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

3 18461 MULČOVÁNÍ m2 1 140,000 ____________ ____________

KEŘ*0,5*0,6+STROM*2
Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu
4 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH m2 3 400,000 ____________ ____________

ZAMULČOVANÁ PLOCHA KEŘŮ * 3 ROKY
Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 

hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením
5 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 120,000 ____________ ____________

10 LITRŮ NA KEŘ A 50 LITRŮ NA STROM * 3
Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecný objekt

Všeobecný objekt

Rozpočet:

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 
Propojení MÚK

SO 98-98-00

Objekt: SO 98-98-00

Stavba: 5313520010

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 15:07:1214.4.2016Datum:3.6.1.7

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
Všeobecný objekt
Všeobecný objekt

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

5313520010
SO 98-98-00
SO 98-98-00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní9
1 R09-001 Dokumentace skutečného provedení KUS 3,000 ____________ ____________

Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na dokumentaci skutečného provedení,  vyjma digitální dokumentace.   

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, v počtu jednoho paré.
2 R09-002 Digitální dokumentace skutečného provedení KUS 3,000 ____________ ____________

Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální podobě.   

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby.
3 R09-003 Geodetická dokumentace skutečného provedení KUS 3,000 ____________ ____________

Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou dokumentaci skutečného provedení,  vyjma digitální dokumentace.   

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, v počtu jednoho paré.
4 R09-004 Digitální geodetická dokumentace skutečného provedení KUS 3,000 ____________ ____________

Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení v digitální podobě.   

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby.
5 R09-005 Geometrické plány a věcná břemena KUS 1,000 ____________ ____________

Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na zhotovení geometrických plánů  na věcná břemena

6 R09-007 Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením stavby do 
provozu

komplet 1,000 ____________ ____________

Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: zajištění posouzení rizik oprávněnou osobou,  předání protokolu v tištěné i digitální formě.

2.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení bezpečnosti podle provádicího Nařízení Komise (EU) č. nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik. Posouzení se řídí platnou legislativou v době realizace stavby a vydanými rozhodnutími 
Drážního úřadu.
3. Měrná jednotka: KOMPLET
4. Způsob měření:  soubor všech úkonů nutných pro zpracování posouzení ve smyslu platné legislativy
5. Hlavní materiál: kancelářský papír, desky, CD disk
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Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK
Všeobecný objekt
Všeobecný objekt

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

5313520010
SO 98-98-00
SO 98-98-00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní9 ____________

Celkem: ____________
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