

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 184,583

Datum zpracování :12.10.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO2111.1

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1	93852	Zemní práce	M2	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje očištění betonových konstrukcí od odlehčením rostlin	1: 12,000; Viz příloha výpočet množství
S	Celkem za 1					0,000		0,00		0,00	S			
Díl: 3	317325	Svislé a kompletní konstrukce	M3	1,300		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje:- dodání	1: 1,300; Viz příloha výpočet množství
2	317366	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	T	0,059		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje:- dodání	1: 0,059; Viz příloha výpočet množství
3	38811R	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	M	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje:- dodání	1: 0,059; Viz příloha výpočet množství
4		ZPĚNĚ OSAZENÍ KABELOVODU									R	URS	zahrnuje očištění konstrukcí od rostlin a odlehčení	1: 25,000; Viz příloha výpočet množství
S	Celkem za 3					0,000		0,00		0,00	S			
Díl: 4	4279R1	Vodorovné konstrukce	m2	16,498		0,000		0,00	0,00	0,00	R	URS	- ústřední dokumentace, výkresy a montáž	1: 16,498; Viz příloha výpočet množství
5	4279R2	PLECH PODLAHA NA MOSTNÍCH ZPĚTNĚ OSAZENÍ	m2	0,828		0,000		0,00	0,00	0,00	R	URS	- ústřední dokumentace, výkresy a montáž	1: 0,823; Viz příloha výpočet množství
6	45147	PLECH PODLAHA NA MOSTNÍCH ZŘÍZENÍ A VÝROBA	m3	0,439		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje veškerý materiál	1: 0,439; Viz příloha výpočet množství
7	4289R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00	R	URS	- ústřední dokumentace, výkresy a montáž	1: 8,000; Viz příloha výpočet množství
8	4234R	MOSTNÍ LOŽISKA OČIŠTĚNÍ A ZPĚTNĚ OSAZENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	R	URS	zahrnuje očištění konstrukcí od rostlin a odlehčení	1: 1,000; Viz příloha výpočet množství
9		ZVEDNUTÍ HYDRAULICKÝMI ZVEDÁKY									S			
S	Celkem za 4					0,000		0,00		0,00	S			
Díl: 52	42195R	Kolej	M3	2,955		0,000		0,00	0,00	0,00	R	URS	- ústřední dokumentace, výkresy a montáž	1: 4,251; Viz příloha výpočet množství
10	42136R	MOSTNICE A POZEDNICE ZE DŘEVA VÝROBA A MONTÁŽ	kus	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00	R	URS	zahrnuje veškerý materiál	1: 16,000; Viz příloha výpočet množství
S	Celkem za 52					0,000		0,00		0,00	S			
Díl: 91	9112A1	Doplňkové konstrukce a práce	M	14,920		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje:dodání zábradlí	1: 26,148; Viz příloha výpočet množství
12	34817R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00	R	URS	- ústřední dokumentace, výkresy a montáž	1: 12,000; Viz příloha výpočet množství
13	91931	OPRAVA A DOPLNĚNÍ STÁV ZÁBRADLÍ	M	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje:- dodání	1: 12,000; Viz příloha výpočet množství
14		ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ									S			
S	Celkem za 91					0,000		0,00		0,00	S			
Díl: 93	93842	Dokončovací konstrukce a práce	M2	18,150		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje očištění p	1: 18,150; Viz příloha výpočet množství
18	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	18,150		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje očištění p	1: 18,150; Viz příloha výpočet množství
19		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ									S			
S	Celkem za 93		m2	1,000		0,000		0,00		0,00	S			
Díl: 94	94190	Lešení	M3OP	210,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje dovoz, materiál	1: 210,000; Viz příloha výpočet množství
20		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA									S			
S	Celkem za 94					0,000		0,00		0,00	S			
Díl: 96	9112A3	Bourání a demontáže	M	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	ŽTSKP_SPK1	položka zahrnuje:- demont	1: 12,000; Viz příloha výpočet množství
21		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM									S			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část**

Název PS,SO : **ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 184,583** objektu : 41KSO

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

maijitel HIM:	SŽDC	0,00
---------------	------	------

SŽDC	0,00
------	------

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 2111.1

Datum aktualizace :

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle výkazu	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
22	96618R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - PODLAHA PLECH BEZ DOPRAVY	M2	16,498		0,000		0,00	0,00	0,00		R	URS	položka zahrnuje:- rozebrání 1: 16,498; Viz příloha výpočet množství
23	9665R	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DILČŮ - KABELOVODY	M	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00		R	URS	Zahrnuje demontáž žlabů v 1: 25,000; Viz příloha výpočet množství
24	96786	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	JKSP_SPK1	- položka zahrnuje veškerou 1: 8,000; Viz příloha výpočet množství
25	96717A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	4,251		0,000		0,00	0,00	0,00		P	JKSP_SPK1	- položka zahrnuje veškerou 1: 4,251; Viz příloha výpočet množství
26	96717B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH - DOPRAVA	tkm	79,680		0,000		0,00	0,00	0,00		P	JKSP_SPK1	- Položka zahrnuje samostatně 1: 79,680; Viz příloha výpočet množství
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže				0,000		0,00		0,00		S		
Díl: 0	01410R	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU-DŘEVO	T	3,320		0,000		0,00		0,00		R	URS	zahrnuje veškeré poplatky j 1: 3,320; Sut na skládku, viz příloha-odpady
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00		S		