



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 4399/2012-SSV
VYŘIZUJE: Hofmanová Milada
TEL.: 724 932 387
FAX:
E-MAIL Hofmanova@szdc.cz
DATUM:

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce žst. Olomouc
Dodatečné informace – Dodatek č. 5

Zadavatel tímto všem známým zájemcům a uchazečům oznamuje, že v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce žst. Olomouc“. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 222750).

Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce je posunutí termínu pro doručení žádostí, pro předložení nabídek a pro otevírání nabídek, a to na 5.9.2012.

Změny se týkají následujících ustanovení:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 22.8.2012 a nahrazujeme datem 5.9.2012

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 22.8.2012 a nahrazujeme datem 5.9.2012

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 22.8.2012 a nahrazujeme datem 5.9.2012

Důvodem pro prodloužení lhůt, zejména pak lhůty pro podání nabídek, je skutečnost, že se zadavateli z technických důvodů nepodařilo uveřejnit na svém profilu textovou část zadávací dokumentace v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení, jak je stanoveno v § 48 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veden snahou dodržovat hlavní zásady zadávacího řízení a předejít tak případným pochybnostem zadavatel rozhodl, že prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu, po kterou nebyla textová část na profilu zadavatele uveřejněna v plném rozsahu, tak, aby lhůta pro podání nabídek nebyla kratší než 52 dnů ode dne, kdy byla textová část zadávací dokumentace v plném rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel tímto současně dodavatelům poskytuje dostatečně dlouhou dobu na podrobné seznámení se se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky a na podání případných žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Zadavatel tímto dále v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel tímto mění ustanovení článku 3.4 Závazného vzoru smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Olomouc“, které zní nově takto:

„3.4 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v [Příloze č. 5](#) této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí Díla, přičemž zásadními termíny Harmonogramu plnění jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **24. 9. 2012.**

Dokončení stavebních prací: **31. 8. 2015** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je Předávací protokol pro celé Dílo, který bude podepsán Zhotovitelem a TDS).

Lhůta pro dokončení stavebních prací tak činí celkem **35 měsíců a 7 dnů**. Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu plnění podle odstavce 3.6.5 Obchodních podmínek.

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: **do 3 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu pro celé Dílo, nejpozději do 30. 11. 2015.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální podobě a včetně předání případných dalších dokumentací či dokladů, které má v souladu se smlouvou o dílo opatřit zhotovitel: **do 3 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu pro celé Dílo, nejpozději do 30. 11. 2015.**

Čl. 11.6.6 a 12.4.2 Obecných technických podmínek na realizaci stavby se v případě této Smlouvy nepoužijí.”.

V Praze dne

.....
Ing. Petr Šlegr
náměstek pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1372
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace