

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :  
SLUŽEBNÍ PŘEJEZDY A PŘECHODY

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :  
12.10.2015

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
2123

Datum aktualizace :  
4.12.2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1	132738	Zemní práce	M3	1,318		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1 položka zahrnuje:- vodorov 1: 1,318; Viz příloha výpočet množství	
2	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	35,960		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1 položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu 1: 35,960; Viz příloha výpočet množství	
S		Celkem za 1				0,000		0,00		0,00		S		
Díl: 2	27152	Základy	M3	0,219		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1----- 1: 0,219; Viz příloha výpočet množství	
4	272315	POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,313		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1 - dodání čerstvého betonu 1: 1,313; Viz příloha výpočet množství	
S		Celkem za 2	m2	1,000		0,000		0,00		0,00		S		
Díl: 4	451521	Vodorovné konstrukce	M3	1,240		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1----- 1: 1,240; Viz příloha výpočet množství	
S		Celkem za 4				0,000		0,00		0,00		S		
Díl: 5	465921	Komunikace	M2	24,800		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1 položka zahrnuje:- nutné zt 1: 24,800; Viz příloha výpočet množství	
7	451521	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7	M3	3,720		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1----- 1: 3,720; Viz příloha výpočet množství	
S		Celkem za 5				0,000		0,00		0,00		S		
Díl: 783	93882R	Nátěry	M2	3,000		0,000		0,00		0,00		R	URS položka zahrnuje oštění konstrukce a antikorozní nátěr 1: 3,000; Viz příloha výpočet množství	
S		Celkem za 783				0,000		0,00		0,00		S		
Díl: 9	91722	Ostatní konstrukce a práce	M	25,710		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1 Položka zahrnuje veškerý m 1: 25,710; Viz příloha výpočet množství	
10	45131	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1,543		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1 - dodání čerstvého betonu 1: 1,543; Viz příloha výpočet množství	
S		Celkem za 9				0,000		0,00		0,00		S		
Díl: 92	921112	Doplňující konstrukce a práce železniční	M2	10,800		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – úpra 1: 10,800; Viz příloha výpočet množství	
S		Celkem za 92				0,000		0,00		0,00		S		
Díl: 0	01410R	Všeobecné konstrukce a práce	T	2,372				0,00		0,00		P	TSKP_SPK1 zahrnuje veškeré poplatky 1: 2,372; Sut na skládku, viz příloha-odpady	
S		Celkem za 0				0,000		0,00		0,00		S		