

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :

Informační zařízení pro cestující

Datum zpracování :

12.10.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1231

Datum aktualizace : 4.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Informační systém								
1	75L363R	Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75L364R	Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje + hodiny	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
3	75L36XR	Nástupištní tabule IS - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
4	75L3A1	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
5	75L371R	Podchodová tabule IS jednostranná, dvou nebo třířádková	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	75L373R	Podchodová tabule IS oboustranná, dvou nebo třířádková	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75L37XR	Podchodová tabule IS - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
8	75L3A3R	Informační prvek, příplatek za vestavěné hodiny oboustranné	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
9	75L3A4	Informační prvek, závěs pro informační tabule	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
10	75L3A5R	Informační prvek, samostatná konstrukce informační tabule se zastřešením	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75L3A7R	Informační prvek, sloup pro jednu informační tabuli se zastřešením	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75L3AX	Informační prvek, - montáž	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
	75L3C1R	Převodník RS232/486 s anténou DCF (slouží jako hlavní hodiny pro PC a synchronizuje čas v informačních tabulích)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13										
14	75L3CX	Převodník - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75L3G2	Šéfmontáže, zkoušení, oživení, revize informačního systému do 30 prvků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75L36YR	Nástupištní tabule IS - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
17	75L3H3	Demontáž IS celku venkovní kabelové rozvody	m	150,000		0,000		0,00		0,00
18	75L3E8R	SW modul HW a SW doplnění řídicího serveru informačního systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75L3EER	SW modul SW modul pro podporu hlasového modulu pro nevidomé pro jednotlivou stanici na trati	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19										
20	75L3EW	SW modul - doplnění	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75L3DWR	HW pro řízení systému - doplnění	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75J4BCR	Dodávka - Zábrana proti usedání ptactva	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
23	75J4FKR	Montáž (dem.) - Zábrana proti usedání ptactva	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
24	75H8EER	Dodávka - Kabel TWIN FTP z 4 x 2 x 0,50 mm	m	510,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Informační zařízení pro cestující

12.10.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 1231

4.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75H8NGR	Montáž (dem.) - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt	m	510,000		0,000		0,00		0,00
26	742GEAR	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	510,000		0,000		0,00		0,00
27	742O13R	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	300,000		0,000		0,00		0,00
28	701CGOR	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm	m			0,000		0,00		0,00
				50,000						
29	75L3DYR	HW pro řízení systému - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75L3DXR	HW pro řízení systému - přenesení a montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Informační systém				0,000		0,00		0,00

Díl:	02	Zemní práce								
31	701AACR	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,120		0,000		0,00		0,00
32	701BAAR	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
33	701BCAR	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
34	701CACR	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	80,000		0,000		0,00		0,00
35	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	80,000		0,000		0,00		0,00
36	701CGGR	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
37	701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	80,000		0,000		0,00		0,00
38	701CGQR	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m			0,000		0,00		0,00
				30,000						
39	701DBBR	Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
40	701DBFR	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	701FEAR	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m		15,000	0,000		0,00		0,00
42	701FECR	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
43	702AA0R	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zemní práce				0,000		0,00		0,00