

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :

Stavební úprava propustku v km 185,042

Datum zpracování :

14.10.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

1

mj dle JKSO

počet mj

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 2142.1

Datum aktualizace :

4.12.2015

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |  | typ<br>řádku | kód<br>datové<br>základny | Technická specifikace      |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |  |              |                           |                            |
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |              |                           |                            |
|                       | 1                | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |  | 12           | 13                        | 14                         |
| Díl:                  | 001              | Zemní práce   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |  |              |                           |                            |
| 1                     | 122202501        | Odkopávky a prokopávky nezapažené do 100 m3 v hornině tř. 3                               | m3                | 210,000  |                        | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| 2                     | 122202508        | Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztižení při rekonstr | m3                | 210,000  |                        | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| 3                     | 125703302        | Čištění naplaveniny kanálů dno zpevněné kamenem - ztižený přístup                         | m3                | 27,000   |                        | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| 4                     | 130901113        | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementov          | m3                | 47,700   |                        | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| 5                     | 174101101        | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                           | m3                | 210,000  |                        | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              | DZ SZDC                   | ZÁSYP JAM A RÝH ZEM        |
| 6                     | 583373450        | šterkopísek frakce 0-32 třída C   | t                 | 115,000  | 0,251                  | 28,875              |            | 0,00   |            | 0,00   |  |              |                           |                            |
| S                     | Celkem za 001    | Zemní práce   |                   |          |                        | 28,875              |            | 0,00   |            | 0,00   |  |              |                           |                            |
| Díl:                  | 002              | Úprava povrchů  |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |  |              |                           |                            |
| 7                     | 216904212        | Očištění ploch stlačeným vzduchem - stěn a rubu kleneb                                    | m2                | 462,000  | 0,000                  | 0,111               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| 8                     | 272313811        | Základové klenby z betonu tř. C 25/30 (úprava zhlaví opěr)                                | m3                | 10,800   | 4,579                  | 49,458              |            |        |            | 0,00   |  |              | DZ SZDC                   | ZÁKLADY Z PROSTĚH          |
| 9                     | 3173531          | Bednění vyrovnávek opěr zřízení   | m2                | 24,000   | 0,000                  | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| 10                    | 3173532          | Bednění zhlaví opěr odstranění  | m2                | 24,000   | 0,000                  | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| 11                    | 289473214        | Spárování dvouvrstvé kleneb a zdí z lomového kamene středního nebo cihel hl trhlín nad    | m2                | 462,000  | 0,020                  | 9,200               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| 12                    | 289903122        | Vysekání spojovací hmoty ze spár š nad 30 mm zdiva z lomového kamene středního            | m2                | 462,000  | 0,001                  | 0,351               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| S                     | Celkem za 002    | Úprava povrchů  |                   |          |                        | 59,120              |            | 0,00   |            | 0,00   |  |              |                           |                            |
| Díl:                  | 003              | Svislé a kompletní konstrukce   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |  |              |                           |                            |
| 13                    | 317321119        | Betonáž z ŽB C 35/45 (šachty)   | m3                | 2,160    | 0,000                  | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              | URS                       | Obsah položky dle URS      |
| 14                    | 317353121        | Bednění objektů všech tvarů - zřízení   | m2                | 21,600   | 0,052                  | 1,133               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| 15                    | 317353221        | Bednění objektů všech tvarů - odstranění  | m2                | 21,600   | 0,000                  | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              | Vlastní DZ                | Obsah položky dle URS      |
| 16                    | 317361821        | Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (šachty)                          | t                 | 0,320    | 1,032                  | 0,330               |            |        |            | 0,00   |  |              | OTSKP 20                  | Dodání prvků a jejich osa  |
| 17                    | R001             | Montáž stropních desek  | ks                | 187,000  | 0,001                  | 0,141               |            |        |            | 0,00   |  |              | R                         | přesun a uložení prefa dí  |
| 18                    | R002             | Stropní desky dodávka (staveništní prefa)   | ks                | 187,000  | 0,000                  | 0,003               |            |        |            | 0,00   |  |              | R                         | výroba stav. Prefa dílu, o |
| 21                    | 711111001        | Izolace proti stékající vodě nátěrem  | m2                | 180,000  |                        |                     |            |        |            | 0,00   |  |              | DZ SZDC                   | nátěry beton. Konstrukcí   |
| 21                    | R003             | Přezdivky opěr (předpoklad)   | m3                | 10,000   | 0,171                  | 1,707               |            |        |            | 0,00   |  |              | R                         | R odhad rozsahu viz PD     |
| S                     | Celkem za 003    | Svislé a kompletní konstrukce   |                   |          |                        | 3,314               |            | 0,00   |            | 0,00   |  |              |                           |                            |
| Díl:                  | 009              | Ostatní konstrukce a práce-bourání  |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |  |              |                           |                            |
| 22                    | 979081111        | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 10 km   | t                 | 229,500  | 0,000                  | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              | DZ SZDC                   | Položka zahrnuje samostatn |
| 23                    | 979081121        | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                               | t                 | 0,000    |                        | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              |                           |                            |
| 24                    | 979099115        | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                             | t                 | 114,500  | 0,150                  | 17,135              |            |        |            | 0,00   |  |              | DZ ŽS 201                 | Poplatek za uložení na skl |
| 25                    | 979099155        | Poplatek za uložení odpadu z kameniva nebo zeminy na skládce (skládkovné)                 | t                 | 115,000  | 1,295                  | 148,886             |            |        |            | 0,00   |  |              | DZ ŽS 201                 | Poplatek za uložení na skl |
| S                     | Celkem za 009    | Ostatní konstrukce a práce-bourání  |                   |          |                        | 166,021             |            | 0,00   |            | 0,00   |  |              |                           |                            |
| Díl:                  | 099              | Přesun hmot   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |  |              |                           |                            |
| 26                    | 998212111        | Přesun hmot pro kce zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové     | t                 | 258,231  |                        | 0,000               |            |        |            | 0,00   |  |              |                           |                            |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :  
Stavební úprava propustku v km 185,042

Datum zpracování :  
14.10.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

1

mj dle JKSO

počet mj

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
SO 2142.1

Datum aktualizace :  
4.12.2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky            | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace   |
|-----------------|---------------|--------------------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|-------------------------|
|                 |               |                          |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |           |                     |                         |
|                 |               |                          |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |           |                     |                         |
|                 | 1             | 2                        | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     | 12        | 13                  | 14                      |
| S               | Celkem za 099 | Přesun hmot              |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |           |                     |                         |
| Díl:            | 767           | Konstrukce zámečnické    |                |          |                     |                  |            |        |            |        |           |                     |                         |
| 27              | R004          | Poklop šachet 900x900    | ks             | 3,000    |                     | 0,000            |            |        |            | 0,00   |           | R                   | dodání a montáž, osazen |
| 28              | R005          | Stupadla kanalizační D+M | ks             | 30,000   |                     | 0,320            |            | 0,00   |            | 0,00   |           | R                   | Dodání stupadel dle ČSN |
| S               | Celkem za 767 | Konstrukce zámečnické    |                |          |                     | 0,320            |            | 0,00   |            | 0,00   |           |                     |                         |