

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :

Stavební úprava propustku v km 185,983

Datum zpracování :

31.7.2015

Zatřídění objektu :

(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 2142.2

31.7.2015

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	001	Zemní práce												
1	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	63,000		0,000				0,00			Vlastní DZ Obsah položky dle URS	Výkres č. 06, 07 + odborný odhad
2	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	63,000		0,000				0,00			Vlastní DZ Obsah položky dle URS	Výkres č. 06, 07 + předpoklad
3	125703302	Čištění naplaveniny kanálů dno zpevněné kamenem - ztížený přístup	m3	25,000		0,000				0,00			Vlastní DZ Obsah položky dle URS	Výkres č. 05, 04 + odborný odhad
4	18110	Úprava pláně a podloží	m2	54,000		0,000				0,00			DZ SZDC ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZH	Výkres č. 05, 06, 07
5	130901113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou	m3	21,000		0,000				0,00			Vlastní DZ Obsah položky dle URS	Výkres č. 04 , 05, dle předpokladu stávající dokumentace
6	465512	Dlažby z lomového kamene do bet. lože	m2	53,863		0,000				0,00			DZ SZDC DLAŽBY Z LOMOVÉHO	Výkres č. 06, 07
7	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	105,000		0,000				0,00			2015 OTSI	Výkres č. 04, 05
8	151721113	Pažení do ocelových zápor s odstraněním pažení hl výkopu přes 10 m	m2	34,350	0,026	0,901				0,00			2015 OTSI	Výkres č. 04, 05
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,215		0,000				0,00			2015 OTSI	Výkres č. 06, 07
10	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	27,743	1,041	28,875		0,00					DZ SZDC	Výkres č. 7
S	Celkem za 001	Zemní práce				29,776		0,00		0,00				
Díl:	002	Zakládání												
11	216904212	Očištění ploch stlačeným vzduchem - stěn a rubu kleneb	m2	198,828	0,001	0,111				0,00			Vlastní DZ	Výkres č. 05
12	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	20,160	2,453	49,458				0,00			DZ SZDC	Výkres č. 10, 08
13	289473214	Spárování dvouvrstvé klenby a zdí z lomového kamene středního nebo cihel hl trhlín nad 30	m2	198,828	0,046	9,200				0,00			Vlastní DZ Obsah položky dle URS	Výkres č. 05, odhad prací vycházející ze stavu propustku
14	289903122	Vysekání spojovací hmoty ze spár š nad 30 mm zdiva z lomového kamene středního	m2	198,828	0,002	0,351				0,00			Vlastní DZ Obsah položky dle URS	Výkres č. 05, odhad prací vycházející ze stavu propustku
S	Celkem za 002	Zakládání				59,120		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :
Stavební úprava propustku v km 185,983

Datum zpracování :
31.7.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :
31.7.2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel