

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :  
DEMOLICE VÝCHODNÍ ČÁSTI STÁV.VÝPRVNÍ BUDOVY

Datum zpracování :  
12.10.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
2211

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1		Zemní práce												
1	96614A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - BEZ DOPRAVY	M3	27,139		0,000		0,00		0,00	R	TSKP_201	položka zahrnuje:- rozbour	1: 27,139; Viz příloha výpočet množství
2	96614B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA	tkm	977,000		0,000		0,00		0,00	P	TSKP_SPK1	Položka zahrnuje samostat	1: 977,000; Odvoz přebytečné suti na skládku
3	17810R	ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH VYBOURANOU SUTÍ SE ZHUT	M3	555,963		0,000		0,00		0,00	R	URS	kompletní provedení	1: 555,963; Viz příloha výpočet množství
4	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	354,750		0,000		0,00		0,00	P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje srovnání	1: 354,750; Viz příloha výpočet množství
5	17110R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ +NÁKUP A DOVOZ ZEMINY	M3	70,950		0,000		0,00		0,00	R	URS	položka zahrnuje:	1: 70,950; Viz příloha výpočet množství
6	18231R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M+NÁKUP A DOVOZ ORNICE	M2	354,750		0,000		0,00		0,00	R	URS	plnění závlakovými	1: 354,750; Viz příloha výpočet množství
7	18241R	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM+DODÁNÍ TRÁV.SEMENE	M2	354,750		0,000		0,00		0,00	R	URS	Zahrnuje dodání předepsar	1: 354,750; Viz příloha výpočet množství
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00	S			
Díl: 38		Různé kompletní konstrukce												
8	741ZAR	ODPOJENÍ OBJEKTU OD SÍTÍ+REVIZE	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00	R	URS	Položka obsahuje:	1: 1,000; Části demolovaného obj.
S	Celkem za 38	Různé kompletní konstrukce	m2	1,000		0,000		0,00		0,00	S			
Díl: 98		Demolice												
9	98133A	DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 30% - BEZ DOPRAVY	M3OP	2 765,870		0,000		0,00		0,00	R	TSKP_201	- položka zahrnuje veškerou	1: 2765,870; Viz příloha výpočet množství
10	98133B	DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 30% - DOPRAVA	tkm	10 409,920		0,000		0,00		0,00	P	TSKP_SPK1	Položka zahrnuje samostat	1: 10109,920; Odvoz vybourané suti na skládku
11	98151R	DEMOLICE ŽB KCE POSTUP ROZEBRÁNÍM - BEZ DOPRAVY	M3OP	170,000		0,000		0,00		0,00	P	TSKP_SPK1	- položka zahrnuje veškerou	1: 170; Viz příloha výpočet množství
12	98133R	DRČENÍ ODPADU ZE ZDIVA	T	1 000,733		0,000		0,00		0,00	R	URS	- Položka zahrnuje drčení o	1: 1000,733; Viz příloha výpočet množství
S	Celkem za 98	Demolice				0,000		0,00		0,00	S			
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce												
13	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	569,355		0,000		0,00		0,00	P	TSKP_SPK1	zahrnuje veškeré poplatky	1: 569,355; Sut na skládku, viz příloha-odpady
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00	S			