

<u>ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část
Název PS, SO :	ÚPRAVA KOMUNIKACE U NÁSTUPIŠTĚ č.1A
Datum zpracování :	8.10.2015

Zatržďení
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

0,00

0

objektový ukazatel

Datum aktualizace : 12.11.2015

P ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- vodorov 1: 230,184; Viz tabulka 2+4 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 položka zahrnuje úpravu pl 1: 404,00; Viz tabulka 3+4 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- komplet 1: 128,653; Viz tabulka 2 - příloha PD
 S
 P ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- vodorov 1: 5,640; Viz tabulka 8 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- 1: 5,640; Viz tabulka 8 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- 1: 47,000; Viz tabulka 8 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- 1: 47,000; Viz tabulka 8 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- 1: 10,000; Viz tabulka 8 - příloha PD
 S
 P ITSKP_SPK1 - dodání čerstvého betonu 1: 8,684; Viz tabulka 5.2+5.3 - příloha PD
 S
 P ITSKP_SPK1 - dodání čerstvého betonu 1: 4,450; Viz tabulka 4 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 Položka zahrnuje veškerý m 1: 0,086; Viz tabulka 4 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 Položka zahrnuje veškerý m 1: 0,391; Viz tabulka 4 - příloha PD
 S
 P ITSKP_SPK1 Položka zahrnuje veškerý n 1: 24,449; Viz tabulka 3+4 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 - dodání čerstvého betonu 1: 54,050; Viz tabulka 3+4+8 - příloha PD
 S
 P ITSKP_SPK1 - dodání kameniva předeps 1: 83,612; Viz tabulka 2+8 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 - dodání dlažebního materi 1: 360,634; Viz tabulka 2 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 - dodání dlažebního materi 1: 0,856; Viz tabulka 2 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 Položka zahrnuje veškerý m 1: 135,100; Viz tabulka 8 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 - dodání směsi v požadov 1: 100,000; Viz tabulka 8 - příloha PD
 P ITSKP_SPK1 - dodání směsi v požadov 1: 100,000; Viz tabulka 8 - příloha PD
 R URS - dodání cementu 1: 9,000; Viz tabulka 8 - příloha PD

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :
ÚPRAVA KOMUNIKACE U NÁSTUPIŠTĚ č.1A

Datum zpracování :
8.10.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO
2181

Datum aktualizace : 12.11.2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
23	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	24,430		0,000		0,00		0,00	P				
24	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	21,750		0,000		0,00		0,00	P				
	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	4,000		0,000		0,00		0,00	P				
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				0,000		0,00		0,00	S				
Díl: 9	9112B1	Ostatní konstrukce a práce	M	100,984		0,000		0,00		0,00	P				
		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ													
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00	S				
Díl: 92	924420	Doplňující konstrukce a práce na železnicích	M	87,000		0,000		0,00		0,00	P				
	7679R	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	T	0,054		0,000		0,00		0,00	R				
		OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - TRNÝ													
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnicích				0,000		0,00		0,00	S				
Díl: 767	76792R	Konstrukce zámečnické	M	73,000		0,000		0,00		0,00	R				
		UPLACENÍ Z DOKATENÉHO PLETIVA POTAZENÉHO PLASTEM+KOV.SLOUPKY S NÁTĚREM													
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00	S				
Díl: 96	966158	Bourání konstrukcí	M3	45,000		0,000		0,00		0,00	P				
	966184	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	T	2,295		0,000		0,00		0,00	P				
		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM													
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00	S				
Díl: 0	01410R	Všeobecné konstrukce a práce	T	373,600		0,000		0,00		0,00	R				
	0141R3	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	112,500		0,000		0,00		0,00	R				
		POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON													
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00	S				