



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 11319/2016-SŽDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/26. 10. 2016

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“
Dodatečné informace č. 24

Dotaz č. 172:

V zadavatelem postoupené dokumentaci - výkazu výměr k objektu SO 05-15-04, Žst. Kuřim, kabelovod, je položka č. 67, Přeložka plastové kanalizační přípojky dl. 16,0 m, viz. samostatný rozpočet a výkaz výměr (kpl 1). Samostatný výkaz výměr není přiložen, ale již ve zmíněném objektu SO 05-15-04 jsou položky č. 113 až 128, které podle výměr odpovídají přeložce kanalizační přípojky v délce 16M. Aktuální stav je dle našeho názoru takový, že pokud uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr včetně položky č. 67, bude přeložka naceněna dvakrát.

Žádáme o informaci, zda bude zadavatel akceptovat nacenění položky č. 67 nulou, nebo zda upraví výkaz výměr tak, aby se položky nedublovaly?


Odpověď k dotazu č. 172:

V rozpočtu kabelovodu SO 01-15-04 se jedná o překlep. Položka č.67 je navíc a dubluje přeložení kanalizace. Dodavatelé proto nacení položku č. 67 nulou nebo ji nenacení vůbec.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke změně zadávacích podmínek, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

V Olomouci dne

26 -10- 2016



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace