

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**  
**- upraveno 21.09.2016**

Název PS,SO : **Žst. Kuřim, návěsní lávka v km 18,119**

Datum zpracování : 23.10.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 1		Zemní práce										
1	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	66,600		0,000		0,00		0,00		
2	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 332,000		0,000		0,00		0,00		
3	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	27,088		0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00		
						0,000		0,00		0,00		

SD  
P OTSKP-SPK  
P OTSKP-SPK  
P OTSKP-SPK

Díl: 2		Zakládání										
4	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	9,078		0,000		0,00		0,00		
5	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	5,573		0,000		0,00		0,00		
6	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	29,056		0,000		0,00		0,00		
7	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,770		0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00		
						0,000		0,00		0,00		

SD  
P OTSKP-SPK  
  
P OTSKP-SPK  
P OTSKP-SPK  
P OTSKP-SPK

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce										
8	334171	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI ŘADY 37 A 52	t	3,848		0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00		
						0,000		0,00		0,00		

SD  
P OTSKP-SPK

Díl: 4		Vodorovné konstrukce										
--------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SD

