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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice 

Číslo ISPROFIN:   327 321 4901 

Charakter stavby: Rekonstrukce, liniová stavba 

Druh stavby: Stavba dráhy 

Kategorie dráhy: Celostátní dráha 

Stupeň dokumentace:  Projekt stavby 

Traťové úseky: 0791 Praha Libeň - Praha Holešovice 
 0801 Praha Masaryk.n - Děčín 

Krajský úřad: Hlavní město Praha 

Městské úřady:  Praha 6, Praha 7 

Katastrální území: Bubeneč, Holešovice 

 

1.2 Údaje o objednateli projektu 
Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o.  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Kontaktní adresa: Stavební správa Praha  
Sokolovská 278/1955  
190 00  Praha 9 

Hlavní inženýr stavby:  p. Pavel Šlapák  
tel.: 972 424 158  
fax: 475 201 125  
e-mail: slapak@sspha.szdc.cz 

Ústřední orgán investora:  Ministerstvo dopravy ČR 

 

1.3 Údaje o zhotoviteli projektu 
Zhotovitel:  IKP Consulting Engineers, s.r.o.   

sídlo:  Jirsíkova 5, 186 00  Praha 8  
hlavní pracoviště: Jankovcova 1037/49, 170 00  Praha 7  
IČ: 45799016, DIČ: CZ45799016 

další pracoviště: Čechy - IKP CE Plzeň, IKP CE Č.Budějovice,  
Slovensko - IKP CE Bratislava, IKP CE Žilina, IKP CE Košice 

Vedoucí projektu (HIP):  Ing. Miroslav Halama  
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  
tel.: 255 733 573  
fax: 255 733 605  
e-mail: miroslav.halama@ikpce.com 
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Hlavní subdodavatelé: SUDOP Praha, a.s.  
Olšanská 1a, 130 80  Praha 3  
zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá zařízení, DŘT, 
silnoproudé rozvody, trakční vedení 

 Ekola group, spol. s r.o.  
Mistrovská 4, 108 00, Praha 10  
vliv stavby na životní prostředí 

 Valbek, spol. s r.o., středisko Ústí n.L.  
Děčínská 717/21, 400 03, Ústí n.L.  
část mostních objektů 

 Geotec-GS, a.s.  
Chmelová 2920/6, CZ 106 00 Praha 10  
geotechnický a stavebně-technický průzkum 

 Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14, Praha 4  
diagnostický průzkum 

 ČD, SŽG, Středisko Praha  
Chodovská 4, 141 00, Praha 4  
geodetické zaměření 

 

 

2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 
2.1 Vymezení řešeného území 

Vymezení rozsahu stavby je dáno zadávací dokumentací. Předmětem stavby je 
optimalizace stávající železniční trati, která je součástí dvou traťových úseků. Jedná se o TÚ 
0801 trati Praha Masarykovo.n – Děčín v úseku žst. P.Bubeneč - odb. Stromovka včetně 
odbočky (směr žst. P.Bubny). Druhým traťovým úsekem je TÚ 0791 Praha Libeň - Praha 
Holešovice v části žst. P.Holešovice - od konce mostu přes Vltavu po odb. Stromovka 
(dopravně součástí žst. P.Holešovice). 

Stavba začíná (dle zadání proti směru staničení) v km 416,470 za železničním 
mostem přes ul. Pod Paťankou. V místě odb.Stromovka je mezi TÚ změna staničení 
413,646=5,194. Konec stavby je v km 3,553 na společné opěře mostů přes ul.Argentinskou a 
Vltavu. Součástí stavby jsou žst.P.Bubeneč (včetně nové zastávky P.Podbaba na děčínském 
zhlaví) a žst. P.Holešovice (včetně odb. Stomovka). 

Staveniště modernizace je umístěno v převážné délce na stávajícím tělese dráhy a 
stávajícím drážním pozemku. V místě nové zastávky P.Podbaba částečně zasahuje 
mimodrážní pozemky. V místech řešení mostních objektů se dotýká ulic Argentinská, 
Partyzánská, Za elektrárnou, Mlýnská a Podbabská. Rekonstrukce mostů Stromovka 1 a 
Stromovka 2 mají vztah k oblasti Stromovky. 

Ve staničení jsou hranice stavby vymezeny takto: 
 od Roztok km 416,470 (navazuje dokončená stavba P.Bubeneč – Kralupy n/Vl) 
(navázání sousedního úseku v rámci drážního pozemku drážními kabely od km 416,786) 
 od Buben km 413,250 (trať P.Masarykovo – Děčín) 
(navázání sousedního úseku v rámci drážního pozemku drážními kabely od km 412,442) 
 od Libně km 3,553 (navazuje dokončená stavba P.Holešovice – P.Libeň, rekonstr.AB) 
(navázání sousedního úseku v rámci drážního pozemku drážními kabely od km 3,250) 
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Základní hranice se týkají zejména železničního svršku a spodku a jsou v podstatě 
orientační. Jednotlivé stavební objekty a provozní soubory musí tvořit funkční celky a 
uvedené hranice staveb přesahují – jde zejména o kabelové rozvody a vnější prvky 
zabezpečovacích zařízení (hodnoty uvedené v závorkách). 

 

2.2 Geodetické a mapové podklady 
Zaměření a mapy: 
 Měřické náčrty s popisem 1 : 500, č. 501 - 513, km 413,4 - km 416,4; 09/1997, SŽG 

Praha (tištěná podoba) 
 Zaměření žel.trati, objektů a komunikací v digitální podobě (diskety + digitální seznam 

souřadnic), 02/1998, SŽG Praha 
 Železniční polohové bodové pole, žst. P.Bubeneč - odb. Stromovka, km 413,400 - 

416,400; 06/1998, SŽG Praha (diskety + tištěná podoba) 
 Železniční polohové bodové pole, Holešovická přeložka km 0,000 - 5,186, 06/1998, SŽG 

Praha (diskety + tištěná podoba) 
 Geodetické a mapové podklady Praha Bubny - Praha Bubeneč (převod výškového 

zaměření systému Jadran na Balt, km 413,400 - 416,400, 10/2000, SŽG Praha (diskety + 
tištěná podoba) 

 Mapy JŽM 1 : 1 000 xeroxové kopie č. 04 - 09, stav z r. 1990-91, č. 1 - 5, stav z r. 1987-
90, č. 10 a 11, stav z r. 1988, SŽG Praha 

 Státní mapy 1 : 5 000 - nascanováno v ILF CE Praha s.r.o. 
 Rastrové mapy 1 : 1 000 (diskety) 
 Zaměření skutečného stavu stavby Modernizace trati P.Bubeneč – Kralupy n/Vl., 02-

05/2004 
 Geodetické a mapové podklady projektu stavby, TÚ 0791 km 2,52-5,2, TÚ 0801 km 

413,25-413,65 a km 416,33-416,52, 08/2007, SŽG Praha 
Doměření: 
 Geodetické zaměření oblasti nové zast. Podbaba v digitální podobě, 10/1999, ILF CE 

Praha s.r.o. 
 Geodetické zaměření oblasti odb. Stromovka včetně hlavních kolejí do žst. Holešovice a 

rokle v rozštěpu tratí směr Bubny a Holešovice v digitální podobě, 11/1999, ILF CE Praha 
s.r.o. 

 Doměření TÚ 0801 km 412,8-413,33, kontrolní měření odchylek zaměření z let 1998 až 
2007, doměření vybraných SO, 10-11/2007, IKP CE, s.r.o. Praha 

 Další doměřování vybraných SO, 02-05/2008, IKP CE, s.r.o. Praha 
Zhodnocení zaměření: 

Pro předchozí stupeň dokumentace bylo k dispozici geodetické zaměření pouze v žst. 
P.Bubeneč a pro úsek Bubeneč-Holešovice včetně odb.Stromovka (obě z r.1998 - původní 
zaměření). Ve vlastní žst. P.Holešovice byla orientačně doměřena pouze část hlavních 
kolejí. Po dokončení stavby modernizace trati Bubeneč – Kralupy bylo provedeno zaměření 
současného stavu (r.2004). V rámci Projektu stavby bylo doplněno zaměření žst. 
P.Holešovice a zaměření sousední stavby směr Kralupy n/Vl (obě v r.2007 - nové zaměření). 

Po převzetí geodetické dokumentace bylo provedeno porovnání původního a nového 
zaměření v místech přesahů (v km 416,30 a v km 413,68). Byly zjištěny 
několikacentimetrové rozdíly. Ve výškách kolejí na začátku úseku v km 416,300 (před žst. 
P.Bubeneč) byl mezi novým a původním zaměřením zjištěn pro kolej č.1 rozdíl -5,7 cm, pro 
kolej č.2 -2,6 cm. Před žst. P.Holešovice v km 413,680 (odb. Stromovka) byl rozdíl v kol.č.1 
+4,2 cm a v kol.č.2 +4,5 cm. 
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Ačkoli z dokumentu Porovnání souřadnic vyplynulo, že jak původní, tak nové 
(obnovené a zpřesněné) ŽBP vyhovuje požadavkům na přesnost drážních předpisů (tehdy 
předpisů ČD), ukázalo se, že odchylky v  souřadnicích (hlavně v ose X) mezi původními a 
nově určenými body ŽBP jsou v rozmezí 10 - 70 mm. 

Na základě upozornění zpracovatele na tyto odchylky, zadal investor firmě SŽG 
Praha (tehdy pod ČD, a.s.) provést ověření výšek nového železničního bodového pole a 
kontrolní měření výšek temen kolejnic. Odchylky dvojí nivelace nově určených bodů ŽBP 
nepřekročily, s jedinou výjimkou, 10 mm (pro Projekt byly nadále používány výšky 
z původního předání), ale ve výškách temen kolejnic se prokázaly několikacentimetrové 
rozdíly. 

Zpracovatel dokumentace navrhl investorovi provést nové doměření celého úseku 
mezi Bubenčí a Holešovicemi včetně žst.P.Bubeneč, aby se předešlo chybám mezi časově 
různými měřeními (vycházejícími ze dvou „různých“ železničních bodových polí) a aby 
v podkladech jednotlivých stavebních objektů nebyly výškové „schody“ a polohové 
nepřesnosti. 

Investor výškové rozdíly v kolejích identifikoval jako vliv povodně z roku 2002 a 
následných podbití a místo přeměření celého úseku rozhodl o provedení kontrolního měření 
některých pevných bodů trasy (základy stožárů TV a mostní objekty) v rámci geodetického 
doměřování s tím, že pokud by byly výšky „stejné“ a poloha „odpovídala“ není důvod 
provádět nové plošné měření. 

Kontrolní měření byla provedena v rámci doměřování mostů a bylo konstatováno, že 
zjištěné několikacentimetrové rozdíly v souřadnicích a výškách podrobných bodů (směrové i 
výškové) odpovídají odchylkám zjištěným z porovnání souřadnic a výšek ŽBP. Tedy, že 
původní i nové souřadnice vyhovují požadavku určení polohy v požadované třídě přesnosti 
s určenou směrodatnou odchylkou, tzn. že vyhovují požadavkům na přesnost zaměření 
předpisů ČD. 

K projekční činnosti tedy bylo použito na části úseku měření původní a na části 
měření nové, s tím, že zjištěné odchylky nejsou chybou podkladu. 

Vzhledem k výše uvedeným poznámkám a k tomu, že v úseku km 413,68-416,30 
nebude při vytyčování během výstavby využito původního železničního bodového pole, tedy 
bodového pole, ze kterého byly podrobné body (podklad, nad kterým se projektovalo) 
zaměřeny, může při vytyčování v průběhu výstavby dojít k potížím (nepřesnostem v poloze i 
ve výšce) – např. při provizorních propojení nových a původních kolejí, v místech mostních 
konstrukcí apod. V těchto případech je třeba neprodleně konzultovat tyto problémy 
s odpovědným geodetem investora. 
Katastr: 
 podkladem pro záborový elaborát v k.ú. Holešovice i k.ú. Bubeneč byla DKM, 
 informace o parcelách byly z výpisů zpracovány do vzorových tabulek podle požadavků 

objednatele. 
 

2.3 Výsledky provedených průzkumů a měření 
Výčet provedených průzkumů: 
 Pražcového podloží geotechnický průzkum v úseku žst. Bubeneč (včetně) - Odb. 

Stromovka (včetně) - GeoTec - GS a.s. Praha, 10/1999 
 Umělé objekty geologický a stavebně-technický průzkum v úseku žst. Bubeneč (včetně) - 

žst. Holešovice (včetně) - GeoTec - GS a.s. Praha, 11/1999 
 Stavebně technický průzkum umělých objektů v úseku žst. Holešovice (mimo) - Libeň 

(mimo) - Holec, 11/1999 
 Geotechnický a stavebnětechnický průzkum pro projekt stavby v úseku žst. Bubeneč 

(včetně) - žst. Holešovice (včetně) - GeoTec - GS a.s. Praha, 06/2007 
 Doplňkový Geotechnický a stavebnětechnický průzkum pro projekt stavby v úseku žst. 

Bubeneč (včetně) - žst. Holešovice (včetně) - GeoTec - GS a.s. Praha, 02-05/2008 
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 Průzkum pro ověření inženýrských sítí - GeoTec - GS a.s. Praha, 05/2008 
 Diagnostický průzkum mostu Argentinská - Pontex, s.r.o., 05/2008 
 Kontrolní chemické analýzy železničního svršku v úseku žst. Bubeneč (včetně) - Odb. 

Stromovka (včetně) - GeoTec - GS a.s. Praha, 11/1999 
 Korozní průzkum umělých objektů - Púdis a.s. Praha, 11/1999 
 Předběžný korozní průzkum – Sudop Praha a.s., 05/2008 
 Analýza úrovní napěťových harmonických UNZ Holešovice a napěťových poměrů na 

kabelu 6kV Roztoky-Praha Balabenka – TÚČD, 04/2008 
 Protokol měření EMC žst. Holešovice – TÚČD, 04/2008 
 Protokol měření EMC žst. Bubeneč – TÚČD, 04/2008 
 Dendrologický pasport - ILF CE Praha, 11/1999 
 Dendrologický průzkum (Stromovka) – Zemanová Zahrady, 11/2000 
 Dendrologický průzkum, doplnění (Podbaba) – Zemanová Zahrady, 01/2005 
 Dendrologický průzkum – Zemanová Zahrady, 01/2008 
 Dendrologický průzkum – Zemanová Zahrady, pozemky Pha 6, 07/2009 
 Dendrologický průzkum – Zemanová Zahrady, pozemky Uherek, 06/2011 
 Měření hluku před rekonstrukcí - AKMEST sdružení odborníků Praha, 12/1999 
 Měření hluku před rekonstrukcí – EKOLA group, spol. s r.o., 07/2003 (pro EIA) 
 Hluková studie (vč. kalibračního měření) - EKOLA group, spol. s r.o., 11/2007 
 Měření vibrací před rekonstrukcí - J.E.S Praha, 02/2002 
 Měření vibrací před rekonstrukcí - J.E.S Praha, 06/2003 (pro EIA) 
 Studie antivibračních opatření (vč.měření) - J.E.S Praha, 11/2007 
 
Zhodnocení provedených průzkumů: 

Geotechnický průzkum pražcového podloží byl zaměřen na zjištění vlastností zemní 
pláně pod stávajícím kolejištěm s cílem připravit přesný podklad pro návrh sanace 
pražcového podloží, která je dle zadání prováděna v úseku žst. P.Bubeneč (včetně) – 
odb.Stromovka (včetně). V žst. P.Holešovice jde pouze o výměnu žel.svršku. 

Žst. P.Bubeneč charakterizuje mocnost štěrkového lože (ŠL) v rozmezí 0,35-0,90 m 
(báze sahá do hloubky 0,55-1,10 m pod TK), zemní pláň je tvořena namrzavými až 
nebezpečně namrzavými písčitými a štěrkovitými zeminami (třídy S3, S4 a G3) a 
jemnozrnými zeminami (třídy F2, F3, F4 a F6), vodní režim je v hlavních kolejích příznivý, 
v kolejích předjízdných převážně nepříznivý. 

Mezistaniční úsek Bubeneč-Holešovice charakterizuje mocnost štěrkového lože (ŠL) 
v rozmezí 0,45-0,70 m (báze sahá do hloubky 0,65-0,90 m pod TK), zemní pláň je tvořena 
středně ulehlými až ulehlými, namrzavými až nebezpečně namrzavými převážně písčitými a 
štěrkovitými zeminami (třídy S3, S5, G3 a G5), místně jemnozrnými zeminami tuhé 
konzistence (třídy F2 a F3), vodní režim je převážně příznivý. 

Odb.Stromovka (žst. P.Holešovice) charakterizuje mocnost štěrkového lože (ŠL) 
v rozmezí 0,45-0,80 m (báze sahá do hloubky 0,65-1,00 m pod TK), zemní pláň je tvořena 
ulehlými, namrzavými převážně písčitými a štěrk.zeminami (třídy S3 a G3), vodní režim je 
příznivý. V prostoru odb.Stromovka byl ve dnech sond zastižen beton (km cca 4,9-5,1). 

Na základě výše zjištěného bude převážná část sanace žel.spodku provedena 
jednotně zřízením nových konstrukčních vrstev ze štěrkodrti a zeminy stabilizované 
směsnými pojivy. 

Ověření inženýrských sítí bylo navrženo v místech, kde by stavební činností mohlo 
dojít k jejich ovlivnění – ve všech případech se jedná o sítě nedrážní. V místě nové zastávky, 
kde je stávající propustek navržen ke zrušení je na základě kopané sondy nejen ověřena 
skutečná poloha jednotlivých vedení, ale zjištěna jejich ochrana a případně navržena 
ochrana nová. Ověření kopanými sondami proběhlo i u dalších třech mostů, kde by sanační 
práce opěr a základů mohly tyto sítě poškodit. 
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Hydrogeologický průzkum pro likvidaci dešťových vod zásakem byl proveden v žst. 
P.Bubeneč mezi technologickým objektem a obytným domem. Cílem bylo zajistit odvodnění 
libeňské části žst.P.Bubeneč mezi mosty Stromovka 2 a ul. Mlýnská. Likvidace 
prostřednictvím zasakování se však na základě výsledků průzkumu ukázalo řešením 
nevhodným a způsob odvodnění se v návrhu vrátil ke klasickému systému - navržení 
trativodů mezi hlavní a předjízdnou kolejí, které v oblasti zhlaví přechází vně kolejiště. 
Trativody začínají u mostu přes ul.Mlýnskou s vyústěním u objektu mostu Stromovka 2 na 
svah. 

Chemická analýza štěrkového lože a povrchu zemní pláně byla z odebraných vzorků 
provedena laboratorními zkouškami v rozsahu zkoušek daných příslušnými vyhláškami 
(posouzení na více než 40 hodnot). Na základě zkoušek bylo konstatováno, že velká část 
odpadů nebude kategorie „nebezpečný odpad“ a bude naopak využitelná na stavbě a to 
z 60% dokonce na povrchu terénu. Ostatní je doporučeno před dalším případným použitím 
na povrchu podrobit další úpravě. V případě dělení na frakci kamení a frakci zemin lze 
kamení použít bez omezení. Materiál ŠL je doporučen k recyklaci a dalšímu využití v místě 
optimalizované trati. Z hlediska mísitelnosti při ukládání na skládku je vytěžený materiál 
vhodný k míšení se všemi druhy odpadů.  

Materiál z výhybek a úseků staničních kolejí, které jsou evidentně znečištěny ropnými 
látkami nebyl vzorkován jsou rovnou považovány za nebezpečný odpad a určeny bez 
dalšího použití k odvozu a uložení na skládku. 

Geotechnický a stavebně technický průzkum pro umělé stavby zahrnoval průzkum 9 
stávajících mostů, 1 stávajícího propustku, 2 stávajících zárubních zdi, 1 stávající opěrné zdi 
a průzkumy pro nový podchod, novou opěrnou zeď a nový návěstní krakorec. Průzkum byl 
stanoven individuálně pro každý objekt a zahrnoval jak průzkum materiálu a polohy 
základových spar, případně blízkého okolí základových konstrukcí, tak ověření skrytých 
rozměrů a vlastností konstrukcí na odebraných vývrtech či nedestruktivními metodami. Na 
mostech se zjišťovala i tloušťka štěrkového lože a stav izolace horní konstrukce. 

Obdobně byly zjišťovány základové poměry pro založení protihlukových stěn (jejich 
celková délka je 1 460 m) a poměry pro založení ostatních objektů železničního spodku 
(rozšíření drážní stezky gabionem příp. prefa dílem, rozšíření drážního tělesa přisypávkou 
apod.). 

Diagnostický průzkum byl proveden na největším mostě v úseku – most Argentinská 
– a soustředil se na jádrové vývrty, sondy, laboratorní zkoušky a rozbory pro zjištění 
současného stavu nosné konstrukce, konzol, říms, opěr a pilířů a stav ložisek. Tyto podklady 
vedly k upřesnění rozsahu rekonstrukce vlastního mostu. 

Korozní průzkum zjišťoval agresivitu půdního prostředí a na jeho základě byla 
navržena protikorozní opatření pro řešené objekty. 

Měření zpětných vlivů v současném stavu na kabelu 6 kV, 50 Hz v úseku od NTS 
Balabenka po protilehlou NTS Roztoky bylo základem pro výpočet a návrh filtrů vyšších 
harmonických pro filtračně kompenzační zařízení a pro dimenzování kompenzačních 
tlumivek. 

Dendrologický průzkum popsal stávající dřeviny v okolí tratě a pro dřeviny navržené 
ke kácení provedl jejich ocenění. Pro potřeby stavby a následného provozu po 
optimalizované trati byla určena „čára kácení“ cca 8-10 m od osy nové krajní koleje 
vymezující hranici bezpečného prostoru zejména pro trakční vedení a dále pro stavbu 
železničního spodku a související objekty (např. výstavbu protihlukových stěn, kabelová 
vedení, ...). V tomto pruhu se bude provádět kácení stromů, budou se upravovat jejich 
koruny a provádět mýcení křovin. V oblasti nové železniční zastávky je rozsah kácení určen 
prostorem nástupišť, novým podchodem včetně ramp a schodišť, novou opěrnou zdí a 
protihlukovou stěnou. Dendrologický průzkum se stal i podkladem pro sadové úpravy 
v oblasti nové zastávky. 
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Měření hluku aktualizovalo spolu s modelem hlukové studie rozsah protihlukových 
opatření a to zejména s ohledem na změny legislativy v posuzování vlivu hluku 
optimalizované stavby na okolí. Oproti předchozí dokumentaci došlo ke zvětšení rozsahu 
protihlukových stěn (PHS) a upřesnění individuálních protihlukových opatření (IPO) 
spočívajících v instalaci oken s menší neprůzvučností. Již samotná stavba optimalizace 
(zpružnění kolejového roštu) bude výrazným přínosem pro snížení hlukové zátěže, které 
bude umocněno instalací PHS a IPO. 

Měření vibrací a návrh antivibračních opatření doplňuje opatření proti hluku a je 
dalším počinem, který snižuje vliv negativních účinků optimalizované stavby na okolí. Oproti 
předchozí dokumentaci byla opatření rozšířena na dvě lokality – nejen v prostoru stávajících 
nástupišť v žst.P.Bubeneč, ale i do místa nové zastávky P.Podbaba. 

Výsledky výše uvedených průzkumů a měření jsou velmi obsáhlé a jsou zařazeny 
v jiných částech dokumentace. Geotechnické a stavebně technické průzkumy včetně 
zasakovacích zkoušek a chemických analýz, zjišťování inženýrských sítí, Diagnostický 
průzkum a Dendrologický průzkum jsou zařazeny v části dokumentace L. Měření zpětných 
vlivů, měření hluku, měření vibrací a předběžný korozní průzkum jsou zařazeny v Souhrnné 
části dokumentace B. 

 

2.4 Chráněná území 
Zvláště chráněná území 

Chráněné přírodní výtvory v hlavním městě jsou určeny vyhláškou hl.m.Prahy 
č.5/1988 s účinností dnem 01.09.1988, která určuje podmínky ochrany, výkon vlastnických a 
jiných práv a ochranná pásma. Ve smyslu uvedené vyhlášky je zakázáno jakýmkoliv 
způsobem do chráněného přírodního výtvoru zasahovat, zejména rušit jeho přirozený vývoj, 
poškozovat jeho povrch, geologický podklad, rostlinstvo a živočišstvo a odnášet z něj 
jakékoliv přírodniny. Stávající stavební objekty, komunikace (včetně lesních cest a 
turistických stezek), vodohospodářská zařízení, elektrovody a plynovody je možno užívat a 
udržovat pouze způsobem, který nenaruší ostatní plochu chráněného přírodního výtvoru. 
Veřejnosti je vstup do chráněných přírodních výtvorů povolen s výjimkou úseků zvlášť 
vyznačených. Vjíždět do území chráněných přírodních výtvorů  obecně není povoleno. 

Na území Prahy 6 v k.ú. Bubeneč je to Přírodní památka Pecka vyhlášená v r.1998 
jako přírodní výtvor a vyhláškou č.395/1992 Sb. zařazena do kategorie přírodní památka. 
Jedná se o nevelký pahorek mezi kolejištěm žst.P.Bubeneč na libeňském zhlaví a Císařským 
mlýnem o výměře 1,2 ha. Hlavním důvodem ochrany je odkryv prvohorních, ordovických 
břidlic, který je patrný zejména v zářezu bývalé vlečky Papíren jež byla v minulosti na zhlaví 
stanice napojena. Na vrcholu výchozu je zbytek společenstva skalní stepi. Vlastní těleso trati 
je z PP Pecka vyňato, ale leží v jejím ochranném pásmu. 

Na území Prahy 7 v k.ú. Bubeneč je výše uvedenou vyhláškou chráněna Přírodní 
památka Královská obora. Jedná se o úsek nivy Vltavy využívaný od 13.století jako 
královská obora o rozloze cca 104,5 ha. Od počátku 19.století byla obora přeměněna na 
přírodně krajinářský park s výsadbou introdukovaných dřevin přičemž kostra domácích 
dřevin byla zachována. Železniční trať prochází přímo touto lokalitou, z vlastní PP je včetně 
tělesa trati vyňato, ale zůstává v jejím ochranném pásmu. 

Zákres hranic a popis obou zvláště chráněných území je v části dokumentace B.3.1 – 
Životní prostředí. Zákres hranic je proveden i v části dokumentace C.1 – Přehledná situace 
stavby. 
Ostatní chráněná území 

V zájmovém území se nenachází žádná ptačí oblast ani evropsky významná lokalita 
NATURA 2000 ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. Nejsou zde ani registrované Významné 
krajinné prvky (VKP), žel.trať překračuje jen 2 drobné vodní toky, které jsou VKP ze zákona. 
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Základním prvkem Územního systému ekologické stability (ÚSES) je nadregionální 
biokoridor Vltavy (NBK N4/4 a N3/5) z něhož jen malá část na území Královské obory je 
funkční, ostatní plochy jsou nefunkční. Biokoridor je tvořen pobřežními porosty podél břehů 
Vltavy s přilehlými loukami s významnými druhy dřevin. Vlastní tratě se dotýká cca v km 
141,5, kde však optimalizační práce probíhají pouze na koruně drážního tělesa. V prostoru 
společné opěry mostu přes Vltavu a ul.Argentinskou (na konci stavby) se směrem k Vltavě 
nachází lokální biocentrum (LBC L2/157), které je nefunkční a má vyvinuté pouze břehové 
porosty přičemž zbývající část je zastavěná. Jako LBC je zaznamenána i PP Pecka. 

 

2.5 Ochranná pásma 
OP chráněných území 

V oblasti libeňského zhlaví žst. P.Bubeneč se staveniště nachází v ochranném 
pásmu přírodní památky Pecka a Královská obora. V ochranném pásmu Královské obory je 
pak i celý traťový úsek Bubeneč – Holešovice včetně odbočky Stromovka. Protože není 
ochranné pásmo určeno vyhláškou, je jím ve smyslu §37 zák. č. 114/1992 Sb. území do 
vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. 

Ochranné pásmo zvláště chráněného území je zakresleno v části C.1 – Přehledná 
situace stavby a v části dokumentace B.3.1 – Životní prostředí. 
OP dráhy 

Řešená železniční trať má dle §8 zákona o drahách (č.266/1994 Sb. v platném znění) 
definováno ochranné pásmo dráhy. To tvoří prostor po obou stranách dráhy vymezený 
svislými plochami vedenými 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice 
obvodu dráhy. Obvod dráhy je vymezen hranicemi pozemků určených pro umístění dráhy 
(drážní pozemek). 

V ochranném pásmu dráhy je její provozovatel oprávněn vstupovat na cizí pozemky, 
popřípadě stavby na nich umístěné, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy. Je 
povinen dbát na to, aby užívání pozemků (staveb) bylo co nejméně rušeno a aby vstupem 
nevznikly škody, kterým bylo možno zabránit. Právo na náhradu škod tím není dotčeno. 

Ochranné pásmo dráhy je zakresleno v části C.1 – Přehledná situace stavby. 
Silniční OP 

Železnice v řešeném území kříží nebo je v souběhu s místními komunikacemi jejichž 
silniční ochranné pásmo se řídí zákonem č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích § 30, a 
to mimo souvisle zastavěné území. 

Významnými místními komunikacemi I. třídy jsou ulice Podbabská, Argentinská a 
částečně Partyzánská, kde jejich silniční ochranné pásmo tvoří prostor vymezený svislými 
plochami vedenými 50 m do výšky 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu 
po obou stranách komunikace. Místní komunikací II. třídy je částečně ulice Partyzánská, kde 
silniční ochranné pásmo tvoří prostor vymezený svislými plochami vedenými opět 50 m do 
výšky 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu po obou stranách komunikace. 

Dalšími místními komunikacemi jsou již jen komunikace III.třídy. Trať křižují ulice 
Mlýnská, Za elektrárnou a Partyzánská. V souběhu se nachází místní komunikace Pod 
Paťankou, Papírenská, Jednořadá a Goetheho přičemž všechny jsou v oblasti 
žst.P.Bubeneč. Pro tyto komunikace vedené v souvisle zastavěném území (v obci) se 
ochranné pásmo nezřizuje (mimo obec by platilo OP dtto jako u II.třídy). 

V silničním ochranném pásmu lze provádět stavbu jen na základě povolení vydaného 
silničním správním úřadem. Ochranná pásma nebyla pro přehlednost koordinačních situací 
zakreslována. 
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OP inženýrských sítí 

Inženýrské sítě, křížící či souběžné s tratí, mají vymezena podle druhu svá ochranná 
pásma, která však nebyla pro přehlednost koordinačních situací zakreslována. 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny jsou vymezena zákonem 
č.222/1994 Sb. § 19. Ochranná pásma podzemních kabelových vedení po obou stranách 
krajního kabelu jsou: 

- u napětí do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky 1 m 
- u napětí nad 110 kV        3 m 

Ochranná pásma venkovních vedení svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení 
ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu: 

- u napětí nad 1 kV do 35 kV    7 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV  12 m 
- u napětí nad 110 kV do 220 kV  15 m 
- u napětí nad 22 kV do 400 kV  20 m 
- u napětí nad 400 kV   30 m 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice. 

Ochranné pásmo telekomunikací (sdělovacích vedení a kabelů) se taxativně neuvádí, 
při křížení nebo souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005 v platném znění. 

Ochranné pásmo plynárenských zařízení (plynovody, přípojky a technologické 
objekty) je ze zákona č.222/1994 Sb. § 26 vymezeno vodorovnou vzdáleností od půdorysu 
zařízení měřeno kolmo na obrys: 

- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně     4 m 
- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm včetně   8 m 
- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm    12 m 
- u nízkotlakých, středotlakých plynovodů pro rozvod plynu 

v zastavěném území obce        1 m 
- u technologických objektů        4 m 
Ochranné pásmo teplárenských zařízení je ze zákona č.222/1994 Sb. § 34 vymezeno 

svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu nebo rozvod tepla ve 
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení ve vzdálenosti 2,5 m. 
OP Metra 

V oblasti žst. P.Holešovice se stavba optimalizace kříží s linkou metra A. Dle 
obecných podmínek pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu metra je ochranné 
pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 30 m kolmo od 
podzemního objektu stanice metra. 

Další ochranné pásmo v souvislosti se zařízením metra je v blízkosti větracích 
šachet, kde ve vzdálenosti do 20 m od vyústění nesmí být situovány sklady hořlavin a jiné 
požárně nebezpečné objekty, stejně tak zde nesmí docházet k činnosti, která by způsobila 
znečištění ovzduší. 

Z důvodů negativních vlivů bludných proudů vznikajících provozem metra je nutné 
zajistit pasivní ochranu ostatních objektů do vzdálenosti cca 100 m od osy metra. Zároveň je 
nutné pro účinné zabránění šíření bludných proudů provést důsledné oddělení uzemňovací 
soustavy metra od ostatních uzemňovacích soustav, přičemž za dostatečnou vzdálenost 
soustav se považuje 20 m. 

 

2.6 Stávající inženýrské sítě 
Níže uvedené inženýrské sítě jsou rozděleny do dvou kategorií na drážní a nedrážní. 

Nedrážní pak dělíme na zastižené a nezastižené, přičemž hranicí pro zastižené je hranice 
ochranného pásma dráhy (tedy nutně nemusí sítě dráhu křižovat nebo jít v těsném souběhu 
na pozemku dráhy). 
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Zastižené drážní inženýrské sítě 
 silnoproudé SŽDC, s.o., SDC Praha, Správa elektrotechniky a energetiky (SEE) 
  Nádražní 3113, 150 05 Praha 5 - Smíchov 
 slaboproudé SŽDC, s.o., SDC Praha, Správa sdělovací a zabezpeč.techniky (SZZT) 
  Nádražní 3113, 150 05 Praha 5 - Smíchov 
 slaboproudé ČD a.s., ČD-Telematika o.z., RS Praha 
  Pod Táborem 6, 190 00 Praha 9 
 vodovod ČD a.s., Regionální správa majetku (RSM), dceřiná společnost 
  Nádražní 3113, 150 05 Praha 5 – Smíchov 
 
Zastižené nedrážní inženýrské sítě 
 Dopravní podnik hl.m.Prahy cesta Metro, Sokolovská 42, Praha 9 
 Dopravní podnik hl.m.Prahy cesta Tramvaje a kabelová síť, Sokolovská 42, Pha 9 
 Pražská teplárenská, a.s., Partyzánská 7, Praha 7 
 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny 500, Praha 4 
 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK), Ke Kablu 10, Praha 10 
 PRE Distribuce, a.s., Svornosti 19a, Praha 5 
 Eltodo-Citelum, s.r.o., Novodvorská 14, Praha 4 
 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 
 GTS Czech, a.s., Nad elektrárnou 411, Praha 10 
 T-Systems Czech Republic, a.s., Na Pankráci 19, Praha 4 
 MV ČR, správa kabelů, Olšanská 4, Praha 3 
 UPC ČR, a.s., Závišova 5, Praha 4 
 Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, Praha 8 
 
Nezastižené nedrážní inženýrské sítě 
 TSK - dopravní signalizace, Na Bojišti 5, Praha 2 
 Kolektory Praha a.s., Pešlova 341, Praha 8 
 VUSS Praha, Hradební 12, Praha 1 
 ČEZ ICT Service, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4 
 UPC ČR, a.s., Závišova 5, Praha 4 
 Sloane Park property Trust, a.s., Lužná 2, Praha 6 
 Letiště Praha, s.p., K letišti 6, Praha 6 
 NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 
 NETPROSYS, s.r.o., Prosecká 855/68, Praha 9 
 ETEL, s,r,o,, Rybná 14, Praha 1 
 SITEL, spol.s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10 
 SUPTel, a.s., Hvožďanská 3, Praha 4 
 České radiokomunikace, a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 
 Pantel Internazional CZ, s.r.o., Janderova 292/33, Praha 10 
 CentroNet, a.s., Sokolovská 100/94, Praha 8 
 ČD-Telematica, a.s., Pod Táborem 8a, Praha 9 
 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 
 Vodafone ČR, a.s., Vinohradská 167, Praha 10 
 T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 1, Praha 4 
 MobilKom, a.s., Křižíkova 36a, Praha 8 
 STAR 21 Networsk, a.s., Technická 15, Brno 
 SECAR BOHEMIA, a.s., Londýnská 48, Praha 2 
 ADVANTEL, a.s., Světová 1, Praha 8 
 BT Limited, org.složka, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 
 Planet A, a.s., Jemnická 326/11, Praha 4 
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3 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO STAVBU 
 

3.1 Zábory pozemků 
Území, určené platným územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy, je obvod 

dráhy podle § 4 zákona č.266/1994 Sb. 
Obvod stavby označuje území, na kterém budou umístěny trvalé povrchové drážní 

stavební objekty předmětné stavby. Obvod stavby leží převážně na stávajících drážních 
pozemcích, které jsou označené jako dotčené stavbou. Drážní pozemky jsou po proběhlé 
transformaci drah ve vlastnictví: 
 ČR – Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
 České dráhy, a.s. 

Do obvodu stavby (trvalého záboru) jsou zahrnuty i nevypořádané pozemky 
v řešeném úseku v oblasti žst. P.Holešovice, tj. takové, na kterých je umístěna stávající 
dráha, ač dosud nejsou drážním pozemkem. Jedná se o starou zátěž z nevypořádaných 
(nevykoupených) pozemků, které investor řeší mimo tuto stavbu souběžně nebo bude řešit 
dodatečně. Vlastníky těchto pozemků jsou: 
 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. 
 Hlavní město Praha 

Plochy uvnitř obvodu stavby, které leží vně stávajících drážních pozemků, jsou 
označeny jako trvalý zábor. Zábor je členěn na ZPF, LPF a ostatní plochy přičemž v obvodu 
stavby do 50 m nejsou žádné pozemky LPF. 

Obvod staveniště označuje území, na kterém budou umístěny podpovrchové nebo 
nadzemní (např. mosty nad komunikacemi) drážní objekty, veškeré nedrážní objekty (např. 
přeložky sítí, chodníky) a též dočasné objekty a zařízení staveniště. Do obvodu staveniště 
jsou zahrnuty i drobné úpravy charakteru udržovacích prací. Napojení na sousední stavby 
sdělovacích (telekomunikačních), zabezpečovacích a silnoproudých drážních vedení nejsou 
do obvodu staveniště, jako dočasné zábory, vyznačeny (zahrnuty). 

Plochy uvnitř obvodu staveniště, které leží vně drážního pozemku, jsou většinou 
označeny jako dočasný zábor. Zábor je členěn na ZPF (do 1 roku), LPF (opět v obvodu 
stavby do 50 m pozemky neexistují) a ostatní plochy. Samostatnou částí v majetkoprávních 
vztazích jsou i věcná břemena. 

Realizace stavby na pozemcích ČD je ošetřena tzv. Smlouvou o právu provedení 
stavby a zahrnuje pozemky jak trvale dotčené stavbou (vlastní dopravní cestu – kolejiště, 
nástupiště a ostatní dotčená drážní zařízení – budovy, technologie) tak pozemky dotčené 
stavbou dočasně (plochy ZS). 

Celková bilance záborů (vč. ploch ČD) je zřejmá z následující tabulky. 
 

TRVALÝ ZÁBOR (m2) DOČASNÝ ZÁBOR (m2) VĚCNÉ 

Trvalý Dočasný BŘEMEN0 Katastrální 
území ZPF LPF Ostatní 

celkem 
ZPF LPF Ostatní 

celkem (m2) 

Holešovice 0 0 13.667 13.667 0 0 3.917 3.917 29 

Bubeneč 150 *) 0 40.148 40.148 171 0 3.972 4.098 242 
 

         

CELKEM 150 0 53.815 53.815 171 0 7.844 8.015 271 
 
*) trvalý zábor ZPF je na pozemku 1687, který je ve vlastnictví SŽDC 

Obvod stavby a obvod staveniště jsou zakresleny v části dokumentace C.2 - 
Koordinační situace stavby. Dotčené pozemky jsou zakresleny a tabulkově zpracovány 
v části dokumentace I.2 – Majetkoprávní část. 
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3.2 Demolice 
Stavba optimalizace trati vyžaduje kromě odstranění drážních pozemních objektů, 

které přestaly sloužit svému účelu i demolice pozemních objektů nedrážních pro uvolnění 
staveniště. Dílčí ubourávání v rámci rekonstrukcí objektů mostů, zdí i pozemních staveb není 
v kategorii demolic zařazeno. 

Demolice pozemních objektů jsou navrženy ve třech lokalitách s následující náplní: 
 Žst. P.Bubeneč, demolice 

- vyhořelý zděný sklad v km 415,330, drážní objekt, uvolnění pro kolejiště žst. 
- zděný objekt (kamenná rampa) v km 415,260, drážní objekt, uvolnění pro kolejiště žst. 

 Zast. P.Podbaba, demolice 
- zděná garáž v km 416,015, nedrážní objekt, uvolnění pro nový podchod na zastávce, 
smluvní náhrada, 
- plechová garáž v km 416,136, nedrážní objekt, uvolnění pro přístup na staveniště, bez 
náhrady 
- 2 zděné kůlny v km 416,300 a 416,325, objekty na drážním pozemku, uvolnění pro 
úpravu žel.spodku, bez náhrady 

 Žst. P.Holešovice, demolice 
- 4 plechové buňky v km 3,915 a 4,195, drážní objekty, uvolnění pro rekonstrukci 
nástupišť, bez náhrady 

Demolice pozemních objektů budou řešeny mimo hlavní stavební povolení vydávané 
DÚ, a to v rámci samostatného řízení, které provede investor a jehož výsledkem budou 
demoliční výměry. 

 

3.3 Odstranění porostů 
Odstraněny budou porosty, které jsou překážkou pro umístění jednotlivých prvků 

dráhy (zejména úpravy drážního tělesa – železničního spodku včetně odvodnění), mohou být 
zdrojem ohrožení dráhy (zejména kontaktem s trakčním a zesilovacím vedením) či jsou 
překážkou viditelnosti návěstidel. 

Určení porostů k odstranění bylo provedeno na základě jejich geodetického 
zaměření, dendrologického průzkumu a místního šetření. Podrobnosti viz. část dokumentace 
L.4 – Dendrologický průzkum. 

Pro vlastní kácení stromů, úpravy jejich korun a mýcení křovin byly v rámci stavby 
založeny dva samostatné objekty: 
 SO 01-65-02 Žst. P.Bubeneč, kácení dřevin 

- rozsah kácení je pro oblast celé žst. včetně ploch nové zastávky P.Podbaba 
 SO 02-65-02 Bubeneč-Holešovice, kácení dřevin 

- rozsah kácení je nejen pro vlastní traťový úsek, ale zahrnuje i odbočku Stromovka 
s částí směr Bubny a kralupským zhlavím žst. P.Holešovice 

 

3.4 Zabezpečení chráněných území 
Na libeňském zhlaví žst. P.Bubeneč u koleje č.4 podél přírodní památky Pecka budou 

provedeny rekonstrukce obou zárubních zdí vyspravením vypadaného obkladu a částečnou 
přístavbou v krátké části v místě odbočení bývalé vlečka Papíren. Výjimečnost této památky 
bude respektována tím, že všechny práce budou probíhat z kolejiště a přístup od PP Pecka 
nebude zapotřebí. 

Druhou lokalitou, kde bude nutné brát zřetel na výjimečnost chráněného území, je 
přírodní památka Královská obora. Práce na železničním spodku, svršku, trakčním vedení a 
pokládky sdělovacích, zabezpečovacích a silových kabelů budou prováděny pouze na 
koruně drážního tělesa. Aby nedošlo k rozšíření náspového tělesa trati do obory, bude ke 
zbudování drážní stezky použito drobných prefabrikovaný betonových konstrukcí. Přístup na 
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traťový úsek bude možný pouze z kolejiště přilehlých stanic P.Bubeneč a P.Holešovice. Tyto 
jediné dva přístupy budou maximálním způsobem komplikovat provádění optimalizačních 
úprav s velikým důrazem na organizaci výstavby, logistiku dopravy materiálu včetně 
negativního vlivu v prodloužení stavebních prací (než by bylo při možném přístupu k trati 
z boku), to vše za nepřetržitého železničního provozu velmi zatíženého úseku. Jedinou 
„úlevu“ při optimalizačních pracích v dané lokalitě představuje umožnění přístupu ke dvěma 
mostním objektům v úrovni Královské obory a zřízení zařízení stavenišť u jednoho z nich. 

Ve všech případech je nutné se během výstavby vyvarovat zásahům do pozemků 
chráněného území a zejména poškození přilehlé vegetace. Zhotovitel stavby rozpracuje tuto 
podmínku ve své prováděcí dokumentaci dodavatele stavby. 

 

3.5 Přeložky inženýrských sítí, dopravních tras a vodních toků 
Přeložky tras pozemních komunikací se nenavrhují, stejně tak nedochází k přeložkám 

vodních toků. 
Z údajů správců byly zjištěny údaje o souběhu nebo křížení drážního tělesa 

s následujícími nedrážními inženýrskými sítěmi. 
Seznam křížení nedrážních inženýrských sítí bez úprav případně s potřebnými 

úpravami (v rámci samostatných provozních souborů nebo stavebních objektů) je 
předmětem následujících odstavců. Uváděná kilometráž křížení sítí je vztažena ke 
stávajícímu staničení a udává polohu v ose os mezi hlavními kolejemi č.1 a č.2. 

Zákres veškerých stávajících inženýrských sítí předaných jejich správci je v části 
H.8.1 Zákres dle podkladů správců a v části C.2 Koordinační situace stavby. Zákresy sítí 
byly provedeny z digitálních i papírových podkladů. V případě jejich možného dotčení nebo 
ovlivnění stavbou (uvedeno v dalším textu) je vždy nutné před stavbou zajistit jejich vytýčení 
v terénu samotným správcem. 

 
3.5.1 PRE Distribuce, a.s. (Pražská energetická) 
3.5.1.1 Sdělovací kabely 

 km 3,685 – vedení podél pilířů pod mostem Argentinská, zásyp hlínou, pod mostem bude 
zřízeno lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy 
mostu; doporučena ochrana kabelu položením panelů, (souběh s kabelem VN PRE), 

 km 3,752 – vedení podél vozovky ul.Pod Drahou pod mostem Argentinská plně v 
chráničce, plocha zpevněná vybetonováním, která je dostatečnou ochranou pro zřízení 
lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu, 
(souběh 2 kabelů VN PRE), 

 km 3,933 – 3x kabel, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice ve 
společném kolektoru, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh 5ks kabelů VN 
PRE), 

 km 4,270 – 2x kabel, vedení pod mostem Partyzánská zčásti v chráničce, zpevnění 
chodníku, které je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro práce na opěrách mostu, 
(souběh kabelu TR, kabelu MS a 2ks kabelů VN PRE, 2ks kabelu Eltodo Citelum a 
metalického kabelu Telefonica O2), 

 km 4,470-4,510 – 2x kabel, vedení téměř souběžně (v ostrém úhlu) i kolmo ke koleji 
hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 
(souběh 9ks kabelu VN PRE), 

 km 4,530-4,576 – vedení v ostrém úhlu hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, 
nedojde k žádnému dotčení stavbou, 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 17 

 km 4,530-4,625 – 5x kabel, vedení téměř souběžně (v ostrém úhlu) ke koleji hluboko pod 
násypem kolejiště žst. P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh 6ks 
kabelu VN PRE), 

 km 4,908 – vedení v ostrém úhlu hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, 
nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh 2ks kabelu VN PRE), 

 km 5,000 – vedení v ostrém úhlu hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, 
nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh kabelu VN PRE), 

 km 413,070 – 5x kabel, vedení v kolektoru hluboko pod násypem trať.úseku 
odb. Stromovka - žst. Bubny, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh 12ks kabelu 
VN PRE), 

 km 413,114 – 2x kabel, vedení částečně v chráničce hluboko pod násypem trať.úseku 
odb. Stromovka - žst. Bubny, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh kabelu PRE), 

 km 413,118 – vedení částečně v chráničce hluboko pod násypem trať.úseku 
odb. Stromovka - žst. Bubny, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh kabelu PRE), 

 km 413,120 – vedení částečně v chráničce hluboko pod násypem trať.úseku 
odb. Stromovka - žst. Bubny, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh 2ks kabelu 
PRE), 

 km 414,089 – 2x kabel, vedení pod mostem Stromovka 1 podél kralupské opěry 
v chráničce (pod zádlažbou z kamenných kostek) trať.úseku odb. Stromovka -
 žst. Bubeneč, poloha ověřena správcem a kopanou sondou v terénu, při rekonstrukci 
mostu nedojde k žádnému dotčení, ostatní stavební činnosti optimalizace trati probíhají 
v koruně vysokého náspu (souběh 2ks kabelu TR a 5ks kabelu VN PRE), 

 km 415,004 – vedení pod mostem Stromovka 2 v libeňském otvoru (pod hlínou) na 
začátku žst. Bubeneč, poloha zaměřena správcem v terénu a kabel označen za 
nefunkční/zrušený (souběh kabelu VN PRE), 

 km 416,437 – 2x optický kabel, vedení v chráničce hluboko pod násypem v trať.úseku 
žst. Bubeneč-žst.Roztoky u P., stavební činnosti optimalizace trati se předmětných 
kabelů nedotknou (souběh 2ks kabelu TR a 2ks kabelu VN PRE). 

 
3.5.1.2 Silnoproudé kabely 

 km 3,562 – kabel TR, probíhá pod společnou opěrou mostů přes Vltavu a 
ul.Argentinskou, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 3,680 – kabel TR, vedení pod mostem Argentinská, plocha zpevněná zádlažbou, 
která je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a sanaci spodní části 
nosné konstrukce a úpravu římsy mostu, 

 km 3,685 – kabel VN, vedení podél pilířů pod mostem Argentinská, zásyp hlínou, pod 
mostem bude zřízeno lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné konstrukce a 
úpravu římsy mostu; doporučena ochrana kabelu položením panelů (souběh 
se sdělovacím kabelem PRE), 

 km 3,705 – kabel TR, ostrý úhel křížení pod mostem Argentinská, vedení pod vozovkou, 
která je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a sanaci spodní části 
nosné konstrukce a úpravu římsy mostu, 

 km 3,707 – kabel TR, vedení podél pilířů pod mostem Argentinská, střední dělící 
zatravněný pruh, pod mostem bude zřízeno lešení pro otryskání a sanaci spodní části 
nosné konstrukce a úpravu římsy mostu; doporučena ochrana kabelu položením panelů 
(souběh s kabely Eltodo Citelum), 

 km 3,715 – kabel TR, vedení pod mostem Argentinská pod vozovkou, která je 
dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné 
konstrukce a úpravu římsy mostu, 
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 km 3,745 – 3x kabel VN, vedení podél pilířů pod mostem Argentinská částečně v 
chráničce, plocha zpevněná vybetonováním jako dostatečná ochrana pro zřízení lešení 
pro otryskání a sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu, 

 km 3,752 – 2x kabel VN, vedení podél vozovky ul.Pod Drahou pod mostem Argentinská 
plně v chráničce, plocha zpevněná vybetonováním je dostatečnou ochranou pro zřízení 
lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu, 
(souběh sdělovacího kabelu PRE a kabelu Eltodo Citelum), 

 km 3,762 – kabel TR a 2x kabel MS, vedení pod chodníkem ul.Pod Drahou pod mostem 
Argentinská, zpevnění chodníku je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání 
a sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu, 

 km 3,927 – 2x kabel VVN, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, 
nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 3,933 – 5x kabel VN, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice ve 
společném kolektoru, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh 3ks sdělovacího 
kabelu PRE), 

 km 4,185 – kabel VN, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice částečně 
v chráničce, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,270 – kabel TR, kabel MS a 2x kabel VN, vedení pod mostem Partyzánská zčásti v 
chráničce podél libeňské opěry pod chodníkem, zpevnění chodníku je dostatečnou 
ochranou pro zřízení lešení pro práce na opěrách mostu, (souběh 2ks sdělovacího 
kabelu PRE, 2ks kabelu Eltodo Citelum a metalického kabelu Telefonica O2), 

 km 4,462 – kabel VN, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, nedojde 
k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,466 – 2x kabel VN, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, 
nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,468 – kabel VN, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, nedojde 
k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,470-4,510 – 9x kabel VN, vedení téměř souběžně (v ostrém úhlu) i kolmo ke koleji 
hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 
(souběh 2ks sdělovacího kabelu PRE), 

 km 4,533 – kabel TR, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, nedojde 
k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,543 – kabel TR, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, nedojde 
k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,530-4,576 – 6x kabel VN, vedení v ostrém úhlu hluboko pod násypem kolejiště žst. 
P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,530-4,625 – 6x kabel VN, vedení téměř souběžně (v ostrém úhlu) ke koleji hluboko 
pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh 
5ks sdělovacího kabelu PRE), 

 km 4,690 – kabel TR, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, nedojde 
k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,908 – 2x kabel VN, vedení v ostrém úhlu hluboko pod násypem kolejiště žst. 
P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh sdělovacího kabelu PRE), 

 km 5,000 – kabel VN, vedení v ostrém úhlu hluboko pod násypem kolejiště žst. 
P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh sdělovacího kabelu PRE), 

 km 413,070 – 12x kabel VN, vedení v kolektoru hluboko pod násypem trať.úseku 
odb. Stromovka - žst. Bubny, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh 5ks 
sdělovacího kabelu PRE), 
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 km 413,114 – kabel VN, vedení částečně v chráničce hluboko pod násypem trať.úseku 
odb. Stromovka - žst. Bubny, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh 2ks 
sdělovacího kabelu PRE), 

 km 413,118 – kabel VN, vedení částečně v chráničce hluboko pod násypem trať.úseku 
odb. Stromovka - žst. Bubny, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh sdělovacího 
kabelu PRE), 

 km 413,120 – 2ks kabel VN, vedení částečně v chráničce hluboko pod násypem 
trať.úseku odb. Stromovka - žst. Bubny, nedojde k žádnému dotčení stavbou, (souběh 
sdělovacího kabelu PRE), 

 km 414,089 – 2x kabel TR a 5x kabel VN, vedení pod mostem Stromovka 1 podél 
kralupské opěry v chráničce (pod zádlažbou z kamenných kostek) trať.úseku 
odb. Stromovka - žst. Bubeneč, poloha ověřena správcem a kopanou sondou v terénu, 
při rekonstrukci mostu nedojde k žádnému dotčení, ostatní stavební činnosti optimalizace 
trati probíhají v koruně vysokého náspu (souběh 2ks sdělovacího kabelu PRE), 

 km 415,004 – kabel VN, vedení pod mostem Stromovka 2 v libeňském otvoru (pod 
hlínou) na začátku žst. Bubeneč, poloha zaměřena správcem v terénu a kabel označen 
za nefunkční/zrušený (souběh sdělovacího kabelu PRE), 

 km 415,308 – 4x kabel VVN, vedení ve čtyřech chráničkách pod mostem Mlýnská 
v propustku u libeňské opěry (pod hlínou) v žst. Bubeneč, poloha ověřena správcem a 
kopanými sondami v terénu, při rekonstrukci mostu bude z otvoru propustku hliněný 
nános částečně odstraněn, čela zazděna a prostor „zafoukán“ pěnobetonem včetně 
uložených chrániček, ostatní stavební činnosti optimalizace stanice se předmětných 
kabelů nedotknou, 

 km 415,311 – 2x kabel VN, 2x kabel TR a 2x kabel MS, vedení v chráničkách pod 
mostem Mlýnská u libeňské opěry (pod asfaltovým krytem chodníku) v žst. Bubeneč, 
rekonstrukce mostu a ostatní stavební činnosti optimalizace stanice se předmětných 
kabelů nedotknou (souběh 3ks kabelů Eltodo Citelum, optického kabelu Telefonica O2 a 
kabelu T-System Pragonet), 

 km 416,095 – kabel TR, vedení v dlouhé chráničce hluboko pod násypem v trať.úseku 
žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P., ze stavební činností optimalizace stanice se 
předmětného kabelu dotkne pouze výstavba nové opěrné zdi (základ), kde je kabel ještě 
v chráničce. Chránička kabelu bude za účasti správce obnažena, provizorně podepřena 
a obetonována základem opěrné zdi, 

 km 416,437 – 2x kabel TR a 2x kabel VN, vedení v chráničce hluboko pod násypem 
v trať.úseku žst. Bubeneč-žst.Roztoky u P., stavební činnosti optimalizace trati se 
předmětných kabelů nedotknou (souběh 2ks sdělovacího kabelu PRE). 

 
3.5.2 Eltodo Citelum, s.r.o. 
 km 3,705 – 5x kabel, vedení podél pilířů pod mostem Argentinská ve zvýšeném středním 

polotravnatém dělícím pásu mezi třípruhovými vozovkami (zásyp hlínou), pod mostem 
bude zřízeno lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy 
mostu; doporučena ochrana kabelů položením panelů, 

 km 3,750 – vedení kabelu podél vozovky ul.Pod Drahou pod mostem Argentinská, plocha 
zpevněná vybetonováním je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a 
sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu, (souběh sdělovacího a 2ks 
kabelů PRE), 

 km 4,270-4,290 – vedení několika kabelů podélně a příčně zespodu na nosné konstrukci 
a opěrách mostu přes ul.Partyzánská, všechny tyto kabely jsou vyvedeny z elektrického 
rozvaděče za výstupkem na pravé straně kralupské opěry mostu. Kabelové rozvody 
slouží k napájení svítidel veřejného osvětlení pod mostem. Osvětlovací tělesa jsou 
osazena ve čtyřech řadách po třech – podél libeňské a kralupské opěry a po obou 
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stranách středních pilířů. Během sanačních a reprofilačních prací na betonovém povrchu 
opěry mostu bude kabel svěšen a svítidla snesena, po provedení prací budou, dle 
zjištěného skutečného stavu, kabely a svítidla osazeny zpět a nebo vyměněny za nové 
(úpravy jsou součástí SO 00-45-02), 

 km 4,827 – vedení kabelu pod mostem Za elektrárnou je na začátku mostu vyvedeno 
pod horní okraj libeňské opěry, během sanačních a reprofilačních prací na betonovém 
povrchu opěry mostu bude kabel vyvěšen a svítidla snesena, po provedení prací budou 
dle zjištěného skutečného stavu kabely a svítidla osazeny zpět a nebo vyměněny za 
nové (úpravy jsou součástí SO 00-45-02), 

 km 4,846 – 2x kabel, vedení jednoho kabelu pod mostem Za elektrárnou je na začátku 
mostu vyvedeno pod horní okraj kralupské opěry, během sanačních a reprofilačních 
prací na betonovém povrchu opěry mostu bude kabel vyvěšen a svítidla snesena, po 
provedení prací budou dle zjištěného skutečného stavu kabely a svítidla osazeny zpět a 
nebo vyměněny za nové (úpravy jsou součástí SO 00-45-02), druhý kabel je podél 
kralupské opěry vedený pod chodníkem, asfaltový povrch chodníku je dostatečnou 
ochranou pro zřízení lešení pro práce na opěrách mostu, 

 km 4,860 – vedení kabelu hluboko pod násypem žst. Holešovice v blízkosti kralupské 
opěry mostu Za elektrárnou, kabel zde končí, jeho funkčnost nezjištěna, při tomto uložení 
nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 414,084 – vedení kabelu pod mostem Stromovka 1 podél libeňské opěry (pod 
zádlažbou z kamenných kostek) trať.úseku odb. Stromovka - žst. Bubeneč, poloha 
ověřena správcem a kopanou sondou v terénu, kabel uložen velmi blízko u opěry a velmi 
mělce (obojí cca 20 cm), při rekonstrukci mostu bude nutné jej při výkopových pracích 
pro sanaci zdiva/spárování ochránit např. jeho obnažením ve větší délce a vyvěšením po 
dobu prací podél paty opěry mostu, ostatní stavební činnosti optimalizace trati probíhají 
v koruně vysokého náspu, 

 km 415,010 – vedení kabelu pod mostem Stromovka 2 ve středním otvoru podél 
libeňského pilíře (pod zádlažbou z kamenných kostek) na začátku žst. Bubeneč, poloha 
ověřena správcem v terénu, při rekonstrukci mostu nebude nutná žádná zvláštní ochrana 
kabelu, 

 km 415,312 – 3ks kabelů, vedení pod mostem Mlýnská u libeňské opěry (pod asfaltovým 
krytem chodníku) v žst. Bubeneč, rekonstrukce mostu a ostatní stavební činnosti 
optimalizace stanice se předmětných kabelů nedotknou (souběh 2x kabel VN, 2x kabel 
TR a 2x kabel MS PRE, optického kabelu Telefonica O2 a kabelu T-System Pragonet), 

 km 416,170 – vedení kabelu pod mostem Podbabská podél pilířů ve zvýšeném středním 
polotravnatém dělícím pásu mezi dvoupruhovými vozovkami (zásyp hlínou) v trať.úseku 
žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P., pod mostem bude zřízeno lešení pro úpravu římsy 
mostu; doporučena ochrana kabelů položením panelů. 

 
3.5.3 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 
 km 3,582 – optický a metalický kabel, vedení pod mostem Argentinská, plocha zpevněná 

částečně zádlažbou a částečně vybetonovaná bude dostatečnou ochranou pro zřízení 
lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu, 

 km 3,760 – optický kabel, vedení na hraně vozovky a chodníku v ul.Pod Drahou pod 
mostem Argentinská, zpevnění bude dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro 
otryskání a sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu, 

 km 4,162 – RR trasa kříží kolejiště žst.P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení 
stavbou, 

 km 4,225 – RR trasa kříží kolejiště žst.P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení 
stavbou, 
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 km 4,250 – RR trasa kříží kolejiště žst.P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení 
stavbou, 

 km 4,270 – metalický kabel, vedení pod mostem Partyzánská podél libeňské opěry pod 
chodníkem, zpevnění chodníku je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro práce na 
opěrách mostu, (souběh 2ks sdělovacího kabelu PRE, kabel TR, kabel MS a 2x kabel VN 
PRE a 2ks kabelu Eltodo Citelum), 

 km 4,837 – metalický kabel, vedení na hraně vozovky a chodníku pod mostem Za 
elektrárnou, zpevnění bude dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a 
sanaci spodní části nosné konstrukce a opěr mostu, 

 km 4,933 – RR trasa, ostrý úhel křížení kolejiště žst.P.Holešovice, nedojde k žádnému 
dotčení stavbou, 

 km 415,016 – metalický kabel, vedení pod mostem Stromovka 2 ve středním otvoru 
podél kralupského pilíře (pod zádlažbou z kamenných kostek) na začátku žst. Bubeneč, 
poloha ověřena správcem v terénu, při rekonstrukci mostu nebude nutná žádná zvláštní 
ochrana kabelu, 

 km 415,305 – metalický kabel, vedení pod mostem Mlýnská v propustku u libeňské opěry 
v žst. Bubeneč, kabel je správcem udávaný jako nezaměřený, kopanou sondou na obou 
čelech nezastižený (pokud existuje, pak je uložen pod chráničkami kabelů VVN PRE pod 
velkou vrstvou hlíny), při rekonstrukci mostu bude z otvoru propustku hliněný nános 
částečně odstraněn (max. po chráničky VVN PRE), čela zazděna a prostor „zafoukán“ 
pěnobetonem, zvláštní ochrana kabelu nebude provedena, do propustku bude před 
zafoukáním připoložena a na krajích zaslepena chránička jako rezerva pro případné 
budoucí využití (úpravy jsou součástí PS 00-02-03), ostatní stavební činnosti 
optimalizace stanice se uvedených kabelů nedotknou, 

 km 415,310 – optický kabel, vedení pod mostem Mlýnská u libeňské opěry (pod 
asfaltovým krytem chodníku) v žst. Bubeneč, rekonstrukce mostu a ostatní stavební 
činnosti optimalizace stanice se předmětného kabelu nedotknou (souběh 2x kabel VN, 2x 
kabel TR a 2x kabel MS PRE, 3ks kabelů Eltodo Citelum a kabelu T-System Pragonet), 

 km 416,107 – metalický, správcem nezaměřený kabel, vedení v trať.úseku žst. Bubeneč-
žst.Roztoky u P. pod propustkem, který je určen ke zrušení ubouráním čel a 
„zafoukáním“ pěnobetonem, vpravo ve směru staničení se dostane do kolize s novou 
opěrnou zdí pod novým nástupištěm, v úseku pod drážním tělesem a tělesem bývalé 
vlečka Pražské Teplárenské bude kabel vložen do nové kabelové vložky s napojením 
vně stavební činnosti optimalizace trati, před zafoukáním bude do propustku připoložena 
a na krajích zaslepena chránička jako rezerva pro případné budoucí využití (úpravy jsou 
součástí PS 00-02-03), 

 km 416,156 – optický kabel, vedení pod mostem Podbabská pod chodníkem podél pilířů 
na libeňské straně v trať.úseku žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P., betonová zádlažba 
chodníku je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro úpravu římsy mostu, 

 km 416,443 – optický kabel, vedení hluboko pod násypem v trať.úseku žst. Bubeneč-
žst.Roztoky u P., stavební činnosti optimalizace trati se předmětných kabelů nedotknou. 

 
3.5.4 UPC ČR, a.s. 
 km 3,670 – vedení částečně v ostrém úhlu a částečně kolmo pod mostem Argentinská, 

zásyp hlínou, nahoře štěrkový pohoz, pod mostem bude zřízeno lešení pro otryskání a 
sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu; doporučena ochrana kabelu 
položením panelů (částečný souběh a křížení s kabelem GTS). 
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3.5.5 GTS Novera, a.s. 
 km 3,666 – vedení v ostrém úhlu pod mostem Argentinská, zásyp hlínou, nahoře 

štěrkový pohoz, pod mostem bude zřízeno lešení pro otryskání a sanaci spodní části 
nosné konstrukce a úpravu římsy mostu; doporučena ochrana kabelu položením panelů 
(částečný souběh a křížení s kabelem UPC), 

 km 3,728 – vedení pod mostem Argentinská pod chodníkem, asfaltový kryt chodníku 
bude dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné 
konstrukce a úpravu římsy mostu. 

 
3.5.6 T-System Pragonet, a.s. 
 km 415,310 – vedení kabelu pod mostem Mlýnská u libeňské opěry (pod asfaltovým 

krytem chodníku) v žst. Bubeneč, rekonstrukce mostu a ostatní stavební činnosti 
optimalizace stanice se předmětného kabelu nedotknou (souběh 2x kabel VN, 2x kabel 
TR a 2x kabel MS PRE, 3ks kabelů Eltodo Citelum a optického kabelu Telefonica O2), 

 
3.5.7 MV ČR 
 km 3,734 – vedení pod mostem Argentinská pod betonovou zpevněnou plochou, která 

bude dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné 
konstrukce a úpravu římsy mostu, 

 km 3,740 – vedení pod mostem Argentinská pod betonovou zpevněnou plochou, která 
bude dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné 
konstrukce a úpravu římsy mostu (souběh s plynovodem STL Oc 500 PP a NTL Oc 500 
Distribuce a vodovodem L DN 300 PVK), 

 km 415,025 – vedení hluboko pod násypem kolejí žst. Bubeneč za kralupskou opěrou 
mostu Stromovka 2, stavební činnosti optimalizace trati se předmětného kabelu 
nedotknou, 

 
3.5.8 PP Distribuce, a.s. (Pražská plynárenská) 
 km 3,740 – plynovod STL Oc 500, vedení pod mostem Argentinská pod betonovou 

zpevněnou plochou, která bude dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a 
sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu (souběh s plynovodem NTL 
Oc 500 PP Distribuce, s vodovodem L DN 300 PVK a kabelem MV ČR), 

 km 3,743 – plynovod NTL Oc 500, vedení pod mostem Argentinská pod betonovou 
zpevněnou plochou, která bude dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a 
sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu (souběh s plynovodem STL 
Oc 500, s vodovodem L DN 300 PVK a kabelem MV ČR), 

 km 415,013 – plynovod STL Oc 150, vedení pod mostem Stromovka 2 uprostřed 
ve středním otvoru (pod zádlažbou z kamenných kostek) na začátku žst. Bubeneč, při 
rekonstrukci mostu nebude nutná žádná zvláštní ochrana (souběh s kanalizací KT DN 
300 PVK), 

 km 415,313, plynovod NTL Oc 150, vedení pod mostem Mlýnská uprostřed vozovky (pod 
asfaltovým krytem) v žst. Bubeneč, rekonstrukce mostu a ostatní stavební činnosti 
optimalizace stanice se předmětného plynovodu nedotknou, 

 km 415,316, plynovod STL Oc 200, vedení pod mostem Mlýnská pod asfaltovým krytem 
vozovky v žst. Bubeneč, rekonstrukce mostu a ostatní stavební činnosti optimalizace 
stanice se předmětného plynovodu nedotknou (souběh s kanalizací KT DN 250 PVK a 
vodovodem L DN 150 PVK), 
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 km 416,107 – plynovod STL TPE 160, vedení v chráničce TPE 225 v trať.úseku 
žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P. pod propustkem, který je určen ke zrušení ubouráním čel 
a vyplněním zeminou a betonem, vpravo ve směru staničení se dostane do kolize 
s novou opěrnou zdí pod novým nástupištěm, v tomto úseku pod drážním tělesem bude 
provedena přeložka plynovodu a chránička patřičným způsobem prodloužena (úpravy 
jsou součástí SO 01-43-01), základ a zdivo opěrné zdi budou v tomto místě přerušeny 
„oknem“, aby nedošlo k zatěžování vlastního potrubí. Plynovod pokračuje i pod dalším 
objektem (podchod pod náspem tělesa zrušené vlečky Pražské teplárenské); i tento 
objekt bude zrušen vyplnění zeminou a betonem včetně vyrovnání přilehlého terénu 
zeminou; uvedené zasypání (přitížení zeminou) vyvolá nutnost prodloužení chráničky 
plynovodu (řeší podobjekt 100 SO 01-60-05). 

 
3.5.9 PVK, a.s. (Veolia) 
3.5.9.1 Kanalizace 

 km 3,711 – kanalizace KT DN 300, vedení pod mostem Argentinská pod vozovkou, která 
je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a sanaci spodní části nosné 
konstrukce a úpravu římsy mostu, 

 km 3,755 – kanalizace KT DN 250, vedení ul.Pod Drahou pod mostem Argentinská pod 
asfaltovou vozovkou, která je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a 
sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu, 

 km 3,873 – kanalizace ZDCIH 900/1600, vedení v ostrém úhlu z ul. V závětří do prostoru 
mezi kol.č.1 a 3, zde krátký kus kanalizace Oc 500, hluboko pod násypem kolejiště žst. 
P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 3,885 – kanalizace DN 1200, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. 
P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,158 – kanalizace ŽBET DN 1000, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. 
P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou (souběh s kanalizací Metra), 

 km 4,195 – kanalizace ZDCIH 1200/2000, dle zákresu správce vedení z obou stran 
kolejiště žst. P.Holešovice, první větev ke kol.č.1, druhá větev od Vltavy ke kol.č.2, obě 
větve jsou hluboko pod násypem kolejiště, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,276 – kanalizace KT DN 300, vedení pod mostem Partyzánská uprostřed pod 
asfaltovou vozovkou, zpevnění vozovky je dostatečnou ochranou v případě přiblížení 
konstrukce lešení pro práce na opěrách mostu, 

 km 4,618 – kanalizace ZDCIH 1600/2000, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. 
P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 4,832 – kanalizace KT DN 250, vedení pod mostem Za elektrárnou uprostřed pod 
asfaltovou vozovkou, zpevnění vozovky je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro 
otryskání a sanaci spodní části nosné konstrukce a opěr mostu, 

 km 5,005 – kanalizace ZDCIH 1200/1750, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. 
P.Holešovice, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 414,752 – kanalizace KT DN 400, vedení hluboko pod násypem v trať.úseku 
odb. Stromovka - žst. Bubeneč, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 415,012 – kanalizace KT DN 300, vedení pod mostem Stromovka 2 uprostřed 
ve středním otvoru (pod zádlažbou z kamenných kostek) na začátku žst. Bubeneč, při 
rekonstrukci mostu nebude nutná žádná zvláštní ochrana (souběh s plynovodem STL Oc 
150 PP Distribuce), 

 km 415,315, kanalizace KT DN 250, vedení pod mostem Mlýnská pod asfaltovým krytem 
vozovky v žst. Bubeneč, rekonstrukce mostu a ostatní stavební činnosti optimalizace 
stanice se předmětného plynovodu nedotknou (souběh s plynovodem STL Oc 200 PP 
Distribuce a vodovodem L DN 150 PVK), 
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 km 415,362 – kanalizace ZDCIH 1400/2000, vedení v ostrém úhlu hluboko pod násypem 
kolejiště žst. Bubeneč, nedojde k žádnému dotčení stavbou (souběh s kanalizací ZDCIH 
1800/2600 PVK), 

 km 415,368 – kanalizace ZDCIH 1800/2600, vedení v ostrém úhlu hluboko pod násypem 
kolejiště žst. Bubeneč, nedojde k žádnému dotčení stavbou (souběh s kanalizací ZDCIH 
1400/2000PVK), 

 km 415,383 – kanalizace ZDCIH 1000/1750, vedení v ostrém úhlu hluboko pod násypem 
kolejiště žst. Bubeneč, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 415,413 – kanalizace ZDCIH DN 3600, vedení hluboko pod násypem kolejiště 
žst. Bubeneč, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 416,130 – kanalizace ZDCIH DN 600/1100, vedení hluboko pod násypem 
v trať.úseku žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P. v místě budoucí zast. P.Podbaba, nedojde 
k žádnému dotčení stavbou, 

 km 416,136 – kanalizace ŽBET DN 1400, vedení hluboko pod násypem v trať.úseku 
žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P. v místě budoucí zast. P.Podbaba, nedojde k žádnému 
dotčení stavbou, 

 km 416,156 – kanalizace KT DN 300, vedení pod mostem Podbabská pod asfaltovou 
vozovkou na kralupské straně v trať.úseku žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P., zpevněná 
plocha vozovky je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro úpravu římsy mostu, 

 km 416,202 – kanalizace DN 2000, vedení v ostrém úhlu hluboko pod násypem 
v trať.úseku žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P., nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 km 416,247 – kanalizace ZDCIH 800, vedení hluboko pod násypem v trať.úseku 
žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P., nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 
3.5.9.2 Vodovody 

 km 3,742 – vodovod L DN 300, vedení pod mostem Argentinská pod betonovou 
zpevněnou plochou, která bude dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro otryskání a 
sanaci spodní části nosné konstrukce a úpravu římsy mostu (souběh s plynovodem STL 
Oc 500 PP a NTL Oc 500 Distribuce a kabelem MV ČR), 

 km 4,294 – vodovod LT DN 150, vedení pod mostem Partyzánská podél kralupské opěry 
pod zpevněnou plochou, která je dostatečnou ochranou pro zřízení lešení pro práce na 
opěrách mostu, 

 km 415,315, vodovod L DN 150, vedení pod mostem Mlýnská pod asfaltovým krytem 
vozovky v žst. Bubeneč, rekonstrukce mostu a ostatní stavební činnosti optimalizace 
stanice se předmětného vodovodu nedotknou (souběh s plynovodem STL Oc 200 PP 
Distribuce a kanalizací KT DN 250 PVK), 

 km 416,158, vedení vodovodu pod mostem Podbabská pod asfaltovým krytem vozovky 
v trať.úseku žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P., zpevněná plocha vozovky je dostatečnou 
ochranou pro zřízení lešení pro úpravu římsy mostu, 

 km 416,463 – vodovod L DN 500, vedení hluboko pod násypem v trať.úseku 
žst. Bubeneč-žst. Roztoky u P., nedojde k žádnému dotčení stavbou, 

 
3.5.10 Pražská teplárenská, a.s. 
 km 4,235 – tepelná síť hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice vedená 

v kanálu, nedojde k žádnému dotčení stavbou, 
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3.5.11 Metro, DP hl.m. Prahy 
 km 4,150 – kanalizace, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, dle 

zákresu správce končí od VB v prostoru ke kol.č.3, ale za kolejištěm stanice směrem 
k Vltavě v prodloužení přímky pokračuje dále, nedojde k žádnému dotčení stavbou 
(souběh s kanalizací ŽBET DN 1000 PVK), 

 
3.5.12 Ostatní 
 km 4,470 – kolektor, vedení hluboko pod násypem kolejiště žst. P.Holešovice, nedojde 

k žádnému dotčení stavbou, 
 

 

3.6 Zabezpečení zdrojů a energií 
Rozhodující spotřeba elektrické energie se soustředí do napájení pevných trakčních 

zařízení systému 3kV ss pro pohyb drážních vozidel. Napájení je zajištěno z trakčních 
měníren mimo stavbu – TM Roztoky u Prahy a TM Balabenka, které vyhovují s dostatečnou 
rezervou. V souvislosti s nově připravovanou SpS Bubny bude ve stavbě optimalizace 
v úseku Bubeneč – odb. Stromovka doplněno zesilovací vedení. Podrobněji viz část 
dokumentace B.5 – Energetické výpočty. 

Součástí TM Roztoky u Prahy a TM Balabenka jsou napájecí transformovny 6kV, 
50Hz - NTS Roztoky u Prahy a NTS Balabenka, ze kterých je napájen drážní 6kV 50Hz pro 
napájení zabezpečovacího zařízení. Bezporuchové napájení zab.zař. bude v rámci stavby 
zajištěno rekonstrukcí staničních transformoven (STS) 6kV, 50Hz v žst. P.Holešovice (PS 
03-03-01) a P.Podbaba (PS 01-03-01). 

Energetická bilance v žst. P.Holešovice, zahrnující venkovní osvětlení, EOV, 
zásuvkové stojany, stanoviště výpravčího, objekt SHO, zabezpečovací a sdělovací zařízení, 
3 výtahy, informační systém, podchod pro cestující, činí ve stávajícím stavu Pi = 415,5 kW, 
Ps = 294,6 kW. Pro stav po optimalizaci jsou to hodnoty Pi = 453,4 kW, Ps = 338,4 kW. 
Velký nárůst je způsoben výměnou výtahů s nutností napájení každého zvlášť přičemž 
potřebný příkon bude zabezpečen úpravami v rozvodně nn (PS 03-03-02). Další podstatný 
nárůst je z napájení EOV a zabezpečovacího zařízení. Velký pokles příkonu je naopak ze 
zrušení části zásuvkových stojanů. Na poklesu příkonu se drobně podílí i rekonstruované 
venkovní osvětlení. Celkově je potřebný příkon zajištěn. 

Energetická bilance v žst. P.Bubeneč, zahrnující venkovní osvětlení, EOV, zásuvkové 
stojany, objekt VB, zabezpečovací a sdělovací zařízení, byty v ul.Goetheho a ve VB a 
restauraci, činí ve stávajícím stavu Pi = 224,0 kW, Ps = 170,0 kW. Pro stav po optimalizaci 
jsou to hodnoty Pi = 228,2 kW, Ps = 191,7 kW. Vzroste spotřeba na EOV, zabezpečovací 
zařízení a objekt TB. Výrazný pokles příkonu je naopak ze zrušení zásuvkových stojanů a 
venkovního osvětlení. Celkově je potřebný příkon zajištěn. 

Energetická bilance v nové zast. P.Podbaba zahrnuje venkovní osvětlení, podchod 
pro cestující vč.schodišť a ramp a informační systém. Pro stav po optimalizaci jsou to 
hodnoty Pi = 6,3 kW, Ps = 4,5 kW. Celkově je potřebný příkon zajištěn. 

Požadavky na zásobování vodou se nemění. 
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3.7 Omezující a bezpečnostní opatření během výstavby 
Železniční provoz 

Výstavba bude probíhat postupně po částech za omezeného, v některých postupech i 
nickolejného, železničního provozu. Jízdní řády vlaků budou upraveny, část vlaků bude 
vedena odklony mimo řešený úsek případně bude nutné některé vlaky zrušit bez náhrady. 
Pro nákladní dopravu se uvažují odklony přes Lysou n/L, v osobní dopravě pak navrženo 
zrušit bez náhrady Os vlaky, které tvoří ve špičkách 15 min takt a změnit jej na takt 30 min 
(např. omezit či úplně zastavit městskou železniční linku Roztoky u Prahy - Praha-Libeň). 
Případné nahrazení neprovezených vlaků osobní přepravy náhradní autobusovou dopravou 
není, s ohledem na frekvenci cestujících ve vlacích osobní přepravy a na dopravní situaci na 
pražských městských komunikacích, žádoucí a v projektu není uvažované. 

Ve stanici P.Holešovice budou postupně z provozu vyloučeny ucelené skupiny 
staničních kolejí. Rekonstrukce traťového úseku a žst. P.Bubeneč bude probíhat souběžně 
za vzájemného ovlivňování a v kolejovém řešení si vyžádá provizorní stavy. Složitost 
optimalizace traťového úseku si v některých stavebních postupech vyžádá i totální výluku 
obou traťových kolejí. Podle šetření v části dokumentace B.2 – Provozní a dopravní 
technologie lze, s ohledem na vývoj provozní situace, takové výluky připustit maximálně 
v délce 4 hodiny, a to výhradně v noční době od 00 do 04 hodin. Ovlivněn bude i provoz 
směr žst. P.Bubny s nutností zavedení, v některých stavebních postupech, jednokolejného 
provozu včetně nickolejného provozu v nočních hodinách. 

Silniční provoz 

Na silniční síti je potřeba počítat s omezením či přerušením silničního provozu 
v místě rekonstrukcí železničních mostů přes tyto komunikace. Trvalá uzavírka bude pouze 
pod mostem v ulici Mlýnská. S omezením provozu je pak nutné počítat pod mosty v ulicích 
Argentinská, Partyzánská, Za elektrárnou, Podbabská a v Královské oboře při rekonstrukcích 
mostů Stromovka 1 a 2. Provoz pěších a cyklistů bude zachován pod všemi mosty 
s krátkodobými výjimkami pod mostem v ulici Mlýnská. Bezpečnost provozu pěších a cyklistů 
bude zabezpečena uzavřenými provizorními konstrukcemi (jakýmisi tubusy). 

Dopravně inženýrská opatření jsou řešena v samostatné části dokumentace B.8, kde 
jsou pro každý most stanovena omezení silničního provozu při jejich rekonstrukci. Další 
upřesnění pak obsahuje formou textu nebo schémat (či podobného zakreslení) dokumentace 
jednotlivých mostních objektů – zákresy jsou zejména u mostu v Argentinské, kde je úprava 
provozu jednou z nejsložitějších. 

V případě povodňového nebezpečí je přístup techniky pro instalaci povodňového 
zařízení u mostu Stromovka 1 (i 2) umožněn ulicí Za elektrárnou a Za císařským mlýnem. 
Objekt přemostění (povodňového zařízení) bude i během rekonstrukce mostu zachován a 
stavbou bude dotčen pouze v minimální míře. V kterékoliv fázi výstavby bude možné 
protipovodňové opatření zpohotovit. 

Pro Prahu 6 v oblasti žst. P.Bubeneč je nezbytné dodržet stanovenou tonáž vozidel – 
území má hmotnostní omezení pro nákladní vozidla tzv. Zónu 6t. Je nezbytné dodržet 
pravidlo, že staveništní doprava nebude parkovat ani pojíždět v zeleni a po chodnících. 

Dotčené části dokumentace 

Zásady organizace výstavby řeší část dokumentace F – Organizace výstavby. Vliv 
omezujících opatření na železniční provoz je podrobně uveden v části dokumentace B.2 – 
Provozní a dopravní technologie, dopravně inženýrská opatření pro bezpečný provoz na 
pozemních komunikacích řeší část dokumentace B.8 – Dopravní opatření. 
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Pravidla bezpečnosti práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce během výstavby je nutno v plném rozsahu 
respektovat následující předpisy: 

 vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č.324/1990 Sb., 

 TKP ČD, kap.1 a dotčené speciální kapitoly, 
 ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně při práci (12/1997). 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného objektu se zvláštním 

přihlédnutím k: 
 práci v průjezdním průřezu provozované trati, 
 práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 
 manipulaci s břemeny. 
Vedoucí práce zhotovitele musí být držitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce“ podle 

Směrnice pro organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích 
pracovníků firem pracujících na dopravní cestě (č.j. 434/96-S6 DDC). Všichni pracovníci 
zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Práce prováděné strojními mechanizmy za provozu se smějí konat jen za dozoru 
oprávněného pracovníka ČD (příp. SŽDC). Během provádění výstavby ve stanicích je nutné 
přijmout opatření pro zajištění bezpečnosti drážního personálu a cestujících. 

Podrobné bezpečnostní opatření zpracuje zhotovitel stavby ve své prováděcí 
dokumentaci zhotovitele. 

 

 

4 NAVRHOVANÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Stručný popis stavby je k dispozici v části dokumentace A – Průvodní zpráva. 

 

4.1 Dopravní řešení 
Železniční řešení 

Stavba je součástí železniční sítě státních drah, detaily železničního dopravního 
řešení, jeho parametry a napojení na okolní síť řeší podrobně část dokumentace B.2 – 
Provozní a dopravní technologie. 

Silniční řešení 

Napojení na silniční síť zůstává nezměněno. 

Oblast žst. P.Holešovice je z východní strany napojena z ulice Bondyho ulicemi 
V závětří a Pod drahou. Přednádražní prostor výpravní budovy je napojen z ulice 
Partyzánské, přilehlé autobusové nádraží v přednádražním prostoru je přístupné z ulice 
Bondyho. Ze západní strany je přístup k nádraží P.Holešovice (vč.odb.Stromovka) z ulice 
Partyzánské, Za elektrárnou a Holešovické nábřeží. Uvedené přístupy z východní a západní 
strany ovšem nejsou klasickými přístupy do úrovně kolejiště, ale pouze na hranici drážního 
pozemku pod násep s vlastním kolejištěm. Přímý přístup je k železničním mostům 
(Argentinská, Za elektrárnou, Partyzánská). 

Traťový úsek protínající Královskou oboru neobsahuje žádná zařízení se silničním 
přístupem. V oboře jsou pouze dva železniční mosty (Stromovka 1 a Stromovka 2), ke 
kterým je možná silniční doprava po vnitřních komunikacích obory prostřednictvím ulic Za 
elektrárnou a Za císařským mlýnem ve směru od Vltavy. Přístup údržby a zásobování (tedy 
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ne přístup pro stavbu) do centrálního prostoru Královské obory bude umožněn i nadále 
z opačné strany (místo od Vltavy bude příjezd několika vjezdy z centra). 

Oblast žst. P.Bubeneč je z východní strany (prostor výpravní i technologické budovy) 
napojena z ulicí Goetheho včetně možnosti přístupu do úrovně kolejiště. Cca v třetině žst. 
kříží kolejiště stanice podjezd ulice Mlýnské. Do úrovně kolejiště se lze přibližně v polovině 
stanice dostat zleva (ve směru staničení) ulicí Jednořadou. Na konci stanice je přístup 
možný z obou stran – jednak z ulice Jednořadé a jednak z ul.Papírenské. Jedná se o prostor 
nové zast. P.Podbaba. Na konci stanice kříží trať podjezd ulice Podbabské, na konci 
optimalizovaného úseku trati pak podjezd ulice Pod Paťankou, z níž je možný i přístup k trati 
z úrovně kolejiště. 

Pro Prahu 6 v oblasti žst. P.Bubeneč je nezbytné dodržet stanovenou tonáž vozidel – 
území má hmotnostní omezení pro nákladní vozidla tzv. Zónu 6t. 

Mezi ulicemi Jednořadá a Papírenská bude zřízen nový podchod (v km 416,011) 
nejen pro cestující s přístupem na nástupiště nové zastávky P.Podbaba, ale i pro ostatní 
pěší. Tento umožní bezpečné spojení obytné zástavby za tratí jako náhrada „ilegálního“ 
podchodu (stávajícího propustku) pod tratí a tělesem bývalé vlečky Tepláren. Nedovolenému 
přecházení v úrovni koleje bude na tomto nebezpečném místě (v prostoru nové zastávky) 
bránit jednak výška nástupištních hran 550 mm nad TK a jednak uspořádání protihlukových 
stěn s vazbou na podchod. 

Parkování před nádražími pro drážní zaměstnance a veřejnost není předmětem 
stavby. Mostní objekty přes uliční síť a podchody v zastávkách slouží zároveň jako veřejné 
komunikace pro pěší, spojující dráhou rozdělené území. Je nezbytné dodržet pravidlo, že 
staveništní doprava nebude parkovat ani pojíždět v zeleni a po chodnících. 

Příjezdy ke staveništi a přístupy do kolejiště během výstavby řeší část dokumentace 
F – Organizace výstavby. 

 

4.2 Zajištění přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace 
V současné době je přístup cestujících na nástupiště v žst. P.Holešovice řešen 

mimoúrovňově. V žst. P.Bubeneč je přístup úrovňový, přechodem přes dopravní koleje. Pro 
zajištění přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace existuje provozní 
opatření spočívající v možnosti doprovodu zaměstnancem ČD. 

V žst. Praha Holešovice budou pro bezbariérový přístup na nástupiště opuštěny 
stávající přístupové rampy z podchodu pro pěší, které nevyhovují požadavkům vyhlášky č. 
369/2001 Sb. Přístup bude nově realizován prostřednictvím zavazadlového tunelu, který 
bude stavebně upraven včetně rekonstrukce výtahů. Nákladní výtahy budou nahrazeny 
výtahy novými, společnými pro osoby i náklad a budou upraveny pro novou výšku 
nástupiště. Výpravní budova není předmětem stavby, ale bezbariérovému provozu vyhovuje. 

V žst. Praha Bubeneč bude stávající osobní přeprava zrušena a přesunuta na konec 
stanice (směr Roztoky k ulici Podbabské) do nově vybudované zastávky Praha Podbaba. 
Bezbariérový přístup na nástupiště bude možný z obou stran (od ulice Jednořadé i 
Papírenské) po rampách z nového podchodu, který bude veřejný a bude jím možné pod tratí 
projít rovněž bezbariérově. 

Veškerá nástupiště budou vybavena předepsanými varovnými a vodícími pásy a 
v nutné míře též zábradlími. 
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4.3 Péče o životní prostředí 
Vlivu stavby na životní prostředí se věnují samostatné části dokumentace. 

Shrnutí podmínek pro minimalizaci negativních dopadů stavby na přírodní prostředí 
obsahuje část dokumentace B.3.1 – Životní prostředí. Nakládání s odpady je předmětem 
části B.3.2 – Odpadové hospodářství. 

Ochrana před hlukem je řešena v části B.3.3 – Hluková studie. Ochrana před účinky 
vibrací je zpracována v části dokumentace B.3.4 – Studie antivibračních opatření. Ochrana 
ovzduší není s ohledem na elektrický provoz řešena, pouze jsou, pro dobu výstavby pro 
recyklační stanici, zpracovány v částech dokumentace B.3.5 a B.3.6 Rozptylová studie a 
Odborný posudek dle § 17 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Radonové 
riziko nebylo, s ohledem na charakter stavby, posuzováno. 

Aktualizovaný dendrologický pasport je zpracován v části dokumentace L.4 – 
Dendrologický průzkum. Rozsah nezbytného kácení stromů, ořezu korun a mýcení křovin je 
předmětem dvou samostatných stavebních objektů – SO 01-65-02 a SO 02-65-02 kácení 
dřevin v části dokumentace E.3.3. V oblasti nové zastávky P.Podbaba je úprava okolí řešena 
v samostatném stavebním objektu SO 01-65-01 sadové úpravy, který je v části dokumentace 
E.3.3. 

Vodohospodářská problematika je řešena v části dokumentace B.11 – 
Vodohospodářské řešení. 

 

4.4 Péče o bezpečnost práce 
Veškerá nově navrhovaná zařízení budou vyhovovat současným požadavkům 

bezpečnostních předpisů. Podrobněji v části dokumentace B.4.1 – Ochrana stavby (BOZP, 
CO). Investorem vybraným Koordinátorem BOZP (Ecological Consulting, a.s.) byla k projektu 
stavby zpracována (08/2008) samostatná dokumentace – Manuál údržby z hlediska BOZP a 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

4.5 Požární zabezpečení stavby 
Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany je předmětem samostatné části 

dokumentace B.4.2 – Požární ochrana. Zároveň je součástí dokumentace dotčených 
pozemních objektů příloha řešící jejich Požární ochranu. 

 

4.6 Zařízení civilní ochrany 
V řešeném úseku nejsou žádná zařízení ani objekty CO, stejně tak nebyla zjištěna 

žádná zařízení vojenská. Podzemní kryty CO byly postaveny v rámci stavby metra III C ve 
stanici Vltavská a při stavbě Holešovické přeložky již nebyly v podzemí VB žst. P.Holešovice 
zřizovány. 

V řešeném úseku kříží trať cca v km 3,734; 3,740 a 415,025 sdělovací kabely 
Ministerstva vnitra ČR. První dva kabely vedou pod železničním mostem přes ulici 
Argentinskou, umístěné pod betonovou plochou, kde se nenavrhuje žádná stavební činnost, 
kromě umístění lešení pro úpravu povrchu betonové konstrukce mostu, opěr, pilířů a pro 
rekonstrukci římsy na mostě. Třetí kabel je uložen hluboko v náspu žel.tělesa žst.P.Bubeneč 
za kralupskou opěrou mostu Stromovka 2, kde nebude dotčen žádnou stavební činností. 
Původně navrhovaný PS 00-02-04 Bubeneč-Holešovice, úpravy a přeložky MV ČR na 
ochranu kabelů je z dokumentace vypuštěn. 
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4.7 Protikorozní ochrana podzemních vedení a ochrana proti bludným 
proudům 

Protikorozní ochranou se zabývá samostatná část dokumentace B.6 – Protikorozní 
ochrana, která je členěna na dvě části. První provádí Předběžný korozní průzkum, druhá se 
zabývá Návrhem ochranných opatření. 

 

4.8 Stanovení nových ochranných pásem 
S ohledem na definici ochranného pásma (OP) dráhy v § 8 zákona č. 266/1994 Sb. o 

dráhách a úpravu polohy kolejí dojde k dílčím změnám OP. Změny jsou v řádu jednotek 
metrů a v měřítku Přehledné situace v části C.1 (a územního plánu) nejsou zachytitelné. 

Změny OP dráhy se týkají traťového úseku před žst. P.Bubeneč v km 414,620-
414,720 (posun koleje vpravo ve směru staničení max. o 2 m) a v žst. P.Bubeneč v km 
414,720-414,890 (posun koleje vlevo max. o 5 m), v km 414,890-415,000 (posun koleje 
vpravo max. o 3 m), v km 415,150-416,050 (posun koleje vlevo max. o 2 m) a v km 416,250-
416,430 (posun koleje vpravo max. o 1 m). 

Zákres uvedených drobných posunů OP dráhy je doporučen provést až v rámci 
dokumentace skutečného provedení stavby do koordinační situace stavby. 

 

4.9 Úpravy ploch a prostranství 
Veškeré svahy drážního tělesa, které budou dotčeny stavební činností, budou 

opatřeny protierozní ochranou (zatravňovací rohož) a ozeleněny travním porostem. 
Protierozní ochrana je součástí stavebních objektů železničního spodku: 

 SO 01-15-01 Žst. P.Bubeneč (vč. zast. P.Podbaba), železniční spodek 
 SO 02-15-01 Bubeneč-Stromovka, železniční spodek 
 SO 03-15-01 Žst. P.Holešovice (vč. odb. Stromovka), železniční spodek 
Oblast nové zast. P.Podbaba, která bude stavební činností (snesení části náspu 

bývalé vlečky Pražské Teplárenské, výstavba chodníků směrem k Podbabské, vyrovnání 
terénu podél opěrné zdi směrem k Papírenské, demolice garáží, ...) dotčena i mimo drážní 
pozemky, je ošetřena v rámci samostatného stavebního objektu: 

 SO 01-65-01 Zast. P.Podbaba, sadové úpravy 
Plochy zařízení stavenišť a staveništních komunikací budou po opuštění uvedeny 

dodavatelem stavby do původního stavu. 
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5 POPIS STAVBY DLE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
5.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

Seznam řešených provozních souborů 

PS 01-01-01 Žst. P.Bubeneč, úprava SZZ 
PS 02-01-01 Bubeneč-Holešovice, úprava TZZ 
PS 03-01-01 Žst. P.Holešovice, úprava SZZ 
PS 03-01-03 Žst. P.Holešovice, úprava DOZ 
PS 09-01-02 Žst. P.Bubny, úprava SZZ 

 
PS 01-01-01  Žst. P.Bubeneč, úprava SZZ 
Popis PS 

Identifikace objektu. Provozní soubor řeší staniční zabezpečovací zařízení v žst. 
Praha Bubeneč. Součástí je definitivní, provizorní SZZ a klimatizace místnosti, kde je 
definitivní SZZ umístěno. 

Současný stav. Žst. P.Bubeneč je v současné době zabezpečena RZZ typu AŽD 71 
s třífázovými elektromotorickými přestavníky, se světelnými návěstidly AŽD 70 a s kolejovými 
obvody KO 4300. Vnitřní část RZZ je umístěna v technologické budově v místnosti napájení, 
v místnosti baterií a ve stavědlové ústředně. Zařízení je ovládáno prostřednictvím systému 
R-Control z pracoviště JOP umístěného v dopravní kanceláři v žst. P. Holešovice. 

Navrhovaný stav. Žst. P.Bubeneč bude zabezpečena novým staničním 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, plnohodnotným elektronickým stavědlem (ES). 
Zařízení bude s novými třífázovými elektromotorickými přestavníky, se světelnými návěstidly, 
s kolejovými obvody 275 Hz a s přenosem kódu VZ. Kabelové rozvody se položí nové a 
budou provedeny plněnými kabely. V žst. bude zřízeno místní nezálohované pracoviště JOP 
pro místní obsluhu v případě potřeby. V základním stavu bude ovládání ES zajištěno 
úsekově ze zálohovaného pracoviště JOP v dopravní kanceláři žst. P.Holešovice. Vnitřní 
část zařízení bude umístěna ve stávající technologické budově (TB), v místnosti napájení, ve 
stavědlové ústředně a v dopravní kanceláři. Pro napájení ES i dalších zařízení (např. 
sdělovacího zařízení) bude sloužit univerzální napájecí zdroj (UNZ), umístěný v místnosti 
napájení. Základní napájení pro UNZ bude zajištěno z rozvodu ČD 6kV/50 Hz, náhradní 
napájení bude zajištěno z místní veřejné sítě. 

Klimatizace bude instalována v TB v místnosti stavědlové ústředny a místnosti baterií 
(UNZ), v každé místnosti po jedné chladící jednotce. 

Po dobu přestavby žst. P.Bubeneč bude zřízeno elektronické mobilní provizorní 
zabezpečovacího zařízení (MPZZ). Zařízení bude umístěno ve dvou kontejnerech (na 
každém zhlaví bude samostatný kontejner). Zařízení se bude v jednotlivých stavebních 
postupech vhodně upravovat podle aktuální konfigurace kolejiště. Zařízení bude 
s posunovými cestami, volnost kolejiště bude zjišťována počítači náprav. Ovládání MPZZ 
bude zajištěno ze zálohovaného pracoviště JOP umístěného ve stávající dopravní kanceláři 
ve výpravní budově. 

Hlavní výměry. 
- 13 v.j. nových výhybkových jednotek 
- 19 ks nových stožárových návěstidel 
- 6 ks nových trpasličích návěstidel 
- 11 ks demontáž stožárových návěstidel 
- 9 ks demontáž trpasličích návěstidel 
- 12 ks demontáž návěstidel na lávce 
- 1 ks nezálohované pracoviště JOP 
- 2 ks kontejneru MPZZ 
- 2 ks chladících jednotek 
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Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 
Návrh zabezpečovacího zařízení byl upraven podle nového kolejového řešení. Na 

základě jednání vedeného investorem stavby, které bylo potvrzeno 16.10.2007 Odbornou 
komisí pro posuzování rozsahu infrastruktury, je navrženo v rámci stavby provést demontáž 
stávajícího RZZ a žst. nově zabezpečit elektronickým stavědlem. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

 Technické řešení PS je v souladu s posuzovacím protokolem, k rozdílu dochází ve 
třech bodech, které byly řádně projednány s investorem stavby. S ohledem na nutnost 
splnění podmínek pro TSI, pro plnohodnotné dálkové ovládání a pro budoucí nasazení 
ETCS bude provedena demontáž stávajícího RZZ a žst. se nově zabezpečí ES. Zařízení 
AVV nebude řešeno, nejedná se o majetek SŽDC a nejde přímo o zabezpečovací zařízení. 
Vysunutí vjezdových návěstidel 1S, 2S v žst. P.Bubeneč bude provedeno jen v nezbytně 
nutném rozsahu bez dopadu na návěstidla autobloku do Roztok. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Technické řešení PS je v souladu s územním rozhodnutím. 
 

PS 02-01-01  Bubeneč - Holešovice, úprava TZZ 
Popis PS 

Identifikace objektu. Provozní soubor řeší traťové zabezpečovací zařízení v úseku 
Bubeneč – Holešovice. Součástí je definitivní a provizorní TZZ. 

Současný stav. Traťový úsek Praha Bubeneč – Praha Holešovice je zabezpečen 
obousměrným čtyřznakovým reléovým automatickým blokem s centralizací vnitřní výstroje do 
přilehlých žst. Zařízení je vybaveno traťovými souhlasy, kolejové obvody jsou 275 Hz, 
návěstidla světelná typu AŽD 71. V obou směrech jsou zřízena oddílová návěstidla 
autobloku, která traťový úsek dělí na dva oddíly. Délky oddílů jsou přibližně 500 až 600 m. 
Sudá oddílová návěstidla jsou umístěna na návěstním krakorci, v opačném směru jsou na 
tomto krakorci zřízena vjezdová návěstidla do žst. P.Bubeneč. 

Navrhovaný stav. Traťový úsek P.Bubeneč – P.Holešovice bude zabezpečen novým 
obousměrným elektronickým tříznakovým automatickým blokem (AB) s kolejovými obvody 
75 Hz a s přenosem kódu VZ. Oddílová návěstidla nebudou vzhledem k délce 
mezistaničního úseku zřízena. Vnitřní výstroj nového AB bude soustředěna do stavědlových 
ústředen přilehlých žst. Napájení AB bude zajištěno z napájecích rozvaděčů staničního 
zabezpečovacího zařízení v žst. P.Holešovice a v žst. P.Bubeneč. V celém mezistaničním 
úseku budou položeny nové zabezpečovací kabelové rozvody, kabely budou plněné. Po 
dobu přestavby bude traťový úsek P.Bubeneč – P.Holešovice zabezpečen provizorním 
traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, automatickým hradlem. Zařízení bude 
obousměrné bez hradla na trati, vzhledem k délce mezistaničního úseku nebudou zřízeny 
ani samostatné předvěsti vjezdových návěstidel. Volnost traťového úseku bude zjišťována 
počítači náprav, přenos kódu VZ nebude zajištěn. Vnitřní výstroj provizorního automatického 
hradla bude soustředěna do kontejnerů mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení v 
přilehlých žst. 

Hlavní výměry. Počet traťových oddílů - 1. 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

 Technické řešení PS je v souladu s přípravnou dokumentací. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

 Technické řešení PS je v souladu s posuzovacím protokolem. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Technické řešení PS je v souladu s územním rozhodnutím. 
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PS 03-01-01  Žst. P.Holešovice, úprava SZZ 
Popis PS 

Identifikace objektu. Provozní soubor řeší staniční zabezpečovací zařízení v žst. 
Praha Holešovice. Součástí je definitivní, provizorní SZZ a klimatizace místnosti, kde je 
definitivní SZZ umístěno. 

Současný stav. Žst. P.Holešovice je v současné době zabezpečena RZZ typu 
AŽD 71 s třífázovými elektromotorickými přestavníky, se světelnými návěstidly AŽD 70 a 
s kolejovými obvody KO 4300. Vnitřní část RZZ je umístěna ve výpravní budově v místnosti 
napájení (1.patro), v místnosti baterií (1.patro) a ve stavědlové ústředně (3.patro). Zařízení je 
ovládáno prostřednictvím systému R-Control z pracoviště JOP umístěného v dopravní 
kanceláři v žst. P.Holešovice (3.patro). Pro nouzové obsluhy a pro zajištění činnosti zařízení 
R-Control je v dopravní kanceláři ponechána svislá indikační deska. Z dopravní kanceláře 
jsou kromě RZZ v žst. P.Holešovice řízeny systémem R-Control i RZZ v žst. P.Bubeneč, 
Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou. Úrovňový přejezd místní komunikace „A“ v km 0,880 
na vlečce Přístav Holešovice je zabezpečen zařízením PZS 3SNI typu AŽD 71 s vnitřní 
výstrojí v reléovém domku u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny v 
dopravní kanceláři žst. P.Holešovice.  

Navrhovaný stav. Žst. P.Holešovice bude zabezpečena novým staničním 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, plnohodnotným ES. Zařízení bude s 
novými třífázovými elektromotorickými přestavníky, se světelnými návěstidly, s kolejovými 
obvody 275 Hz a s přenosem kódu VZ, v manipulační části kolejiště budou zřízeny počítače 
náprav. Kabelové rozvody se položí nové a budou provedeny plněnými kabely. Vnější části 
zařízení v obvodu Rokytka a na spojovacích kolejích od Rokytky až po cca km 2,520 budou 
řešeny v rámci samostatné stavby P.Holešovice - P.Libeň, rekonstrukce AB. Tyto vnější části 
budou mít umístěnu vnitřní výstroj ve stavědlové ústředně odbočky Balabenka. Ve 
stavědlové ústředně Balabenka bude pro uvedenou část zařízení zřízena pouze výkonná 
vnitřní část, řídící a ovládací úroveň bude integrována do staničního zabezpečovacího 
zařízení v žst. P.Holešovice. Ovládání žst. P.Holešovice i obvodu Rokytka bude společné 
z nového zálohovaného pracoviště JOP umístěného v dopravní kanceláři v žst. 
P.Holešovice, z téhož pracoviště bude úsekově řízena i žst. P.Bubeneč. Současně bude 
v dopravní kanceláři žst. P.Holešovice ponecháno jedno ze stávajících pracovišť JOP 
systému R-Control pro ovládání žst. Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou. Vnitřní část 
zařízení bude umístěna ve stávající výpravní budově, v místnosti napájení a ve stavědlové 
ústředně. Ve 3.patře ve stavědlové ústředně bude nově vyhrazen i prostor pro napájecí část 
elektronického stavědla, prostor pro baterie bude oddělen příčkou. V 1. patře, v místnosti 
napájení budou nově umístěny pouze kabelové stojany. Pro napájení ES i dalších zařízení 
(např. sdělovací zařízení) bude sloužit UNZ. Základní napájení pro UNZ bude zajištěno 
z rozvodu ČD 6 kV/50 Hz, náhradní napájení bude zajištěno z místní veřejné sítě. 
Diagnostika staničního zabezpečovacího zařízení žst. P.Holešovice a žst. P.Bubeneč včetně 
přilehlých traťových zabezpečovacích zařízení bude zobrazována na diagnostickém 
pracovišti, které bude umístěno ve 3. patře výpravní budovy v Holešovicích, a to v kanceláři 
SSZT. 

Klimatizace bude instalována ve VB ve 4.NP v místnosti stavědlové ústředny a 
místnosti baterií (UNZ), v místnosti stavědlové ústředny budou dvě a v místnosti napájení 
jedna chladící jednotka. Venkovní části chladících jednotek budou umístěny pod okny 5.NP. 

Po dobu přestavby žst. P.Holešovice bude zřízeno elektronické MPZZ. Zařízení bude 
umístěno ve dvou kontejnerech (na každém zhlaví bude samostatný kontejner). Zařízení se 
bude v jednotlivých stavebních postupech vhodně upravovat podle aktuální konfigurace 
kolejiště. Zařízení bude s posunovými cestami, volnost kolejiště bude zjišťována počítači 
náprav. Ovládání MPZZ bude zajištěno ze zálohovaného pracoviště JOP umístěného ve 
stávající dopravní kanceláři ve výpravní budově. 
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Hlavní výměry. 
- 30 v.j. nových výhybkových jednotek 
- 33 ks nových stožárových návěstidel 
- 14 ks nových trpasličích návěstidel 
- 31 ks demontáž stožárových návěstidel 
- 15 ks demontáž trpasličích návěstidel 
- 4 ks demontáž návěstidel na lávce 
- 2 ks nezálohované pracoviště JOP 
- 2 ks kontejneru MPZZ 
- 3 ks chladících jednotek 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Návrh zabezpečovacího zařízení byl upraven podle kolejového řešení, označení 
vnějších prvků (seřaďovací návěstidla, přestavníky) bylo navrženo v souladu s dohodami 
z výrobní porady pro zabezpečovací zařízení. Na základě jednání vedeného investorem 
stavby, které bylo potvrzeno 16.10.2007 Odbornou komisí pro posuzování rozsahu 
infrastruktury, je navrženo v rámci stavby provést demontáž stávajícího RZZ a žst. nově 
zabezpečit ES. S ohledem na nutné úpravy trakčního vedení a novou polohu elektrického 
dělení v TV směr Bubny budou vjezdová návěstidla od žst. P.Bubny vysunuta cca do km 
413,250. V rámci samostatné stavby P.Holešovice - P.Libeň, rekonstrukce AB, bude do 
obvodu žst. P.Holešovice začleněna odbočka Rokytka, mezi odbočkou Rokytka a 
Holešovicemi budou zřízena cestová návěstidla, návrh nového zabezpečovacího zařízení 
v žst. P.Holešovice bude tuto skutečnost respektovat. Přejezd „A“ v km 0,880 na vlečce 
Přístav Holešovice bude řešen se stávajícím PZS jako autonomní, vazba na staniční 
zabezpečovací zařízení bude provedena pouze v oblasti napájení a indikačních prvků. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

 Technické řešení PS je v souladu s posuzovacím protokolem, k rozdílu dochází ve 
dvou bodech, které byly řádně projednány s investorem stavby. S ohledem na nutnost 
splnění podmínek pro TSI, pro plnohodnotné dálkové ovládání a pro budoucí nasazení 
ETCS bude provedena demontáž stávajícího RZZ a ŽST se nově zabezpečí elektronickým 
stavědlem. Zařízení AVV nebude řešeno, nejedná se o majetek SŽDC a nejde přímo o 
zabezpečovací zařízení. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Technické řešení PS je v souladu s územním rozhodnutím. 
 

PS 03-01-03  Žst. P.Holešovice, úprava DOZ 
Popis PS 

Identifikace objektu. Provozní soubor řeší úpravy zařízení R-Control v žst. Praha 
Holešovice. 

Současný stav. Žst. P.Holešovice je v současné době zabezpečena reléovým 
staničním zabezpečovacím zařízením (RZZ) typu AŽD 71 s třífázovými elektromotorickými 
přestavníky, se světelnými návěstidly AŽD 70 a s kolejovými obvody KO 4300. Vnitřní část 
RZZ je umístěna ve výpravní budově v místnosti napájení (1.patro), v místnosti baterií 
(1.patro) a ve stavědlové ústředně (3.patro). Zařízení je ovládáno prostřednictvím systému 
R-Control z pracoviště JOP umístěného v dopravní kanceláři v žst. P.Holešovice (3.patro). 
Pro nouzové obsluhy a pro zajištění činnosti zařízení R-Control je v dopravní kanceláři 
ponechána svislá indikační deska. Z dopravní kanceláře jsou kromě RZZ v žst. P.Holešovice 
řízeny systémem R-Control i RZZ v žst. P.Bubeneč, Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou. 
Žst. P.Bubeneč, Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou jsou v současné době zabezpečeny 
rovněž RZZ typu AŽD 71 s třífázovými elektromotorickými přestavníky, se světelnými 
návěstidly AŽD 70 a s kolejovými obvody KO 4300.  
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Navrhovaný stav. V žst.P.Bubeneč bude provedeno kompletní odpojení a následná 
demontáž zařízení R-Control. Demontáže budou provedeny ve stavědlové ústředně a 
v dopravní kanceláři. V žst. P.Holešovice bude rovněž provedeno odpojení a demontáž 
zařízení R-Control, demontáže však budou omezeny pouze na zařízení sloužící k ovládání 
žst. P.Bubeneč a žst. P.Holešovice. Demontáže budou opět prováděny ve stavědlové 
ústředně a v dopravní kanceláři. Ve stávajícím stavu jsou v dopravní kanceláři žst. 
P.Holešovice zřízena dvě pracoviště JOP systému R-Control, z prvního pracoviště je 
ovládána odbočka Rokytka a žst. P.Holešovice, z druhého pracoviště jsou ovládány žst. 
P.Bubeneč, Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou. V rámci PS 03-01-01 bude první 
pracoviště R-Control nahrazeno novým zálohovaným pracovištěm JOP zajišťujícím ovládání 
obvodu Rokytka, obvodu Holešovice a žst.P.Bubeneč. Druhé pracoviště R-Control zůstane 
pouze pro ovládání žst. Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou. Z těchto důvodů bude 
v rámci tohoto PS provedena demontáž veškerého zařízení prvního stávajícího pracoviště 
JOP systému R-Control. Druhé pracoviště bude v rámci tohoto PS upraveno na ovládání žst. 
Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou, půjde zejména o úpravy v software zobrazení JOP. 
V žst. P.Bubny bude ve VB demontován vstupní zadávací terminál systému R-Control a 
provedeny úpravy pro zachování činnosti zbylého zařízení. 

Hlavní výměry. Počet řízených žst. - 2. 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Na základě jednání vedeného investorem stavby, které bylo potvrzeno 16.10.2007 
Odbornou komisí pro posuzování rozsahu infrastruktury, je navrženo v rámci stavby provést 
demontáž stávajících RZZ v žst. P.Holešovice a v žst. P.Bubeneč a obě žst. nově zabezpečit 
ES. Při tomto řešení se ruší původní náplň PS, jejímž účelem byla úprava zařízení R-Control 
v obou uvedených žst. na nový stav po ukončení optimalizace. Novou náplní tohoto PS je 
demontáž zařízení R-Control pro žst. P.Holešovice a žst. P.Bubeneč, demontáž jednoho 
z pracovišť JOP systému R-Control a úprava systému pouze pro ovládání žst. Roztoky u 
Prahy a Libčice nad Vltavou. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Bez požadavků. 
 

PS 09-01-02  Žst. P.Bubny, úprava SZZ 
Popis PS 

Identifikace objektu. Provozní soubor řeší úpravy stávajícího SZZ v žst. Praha Bubny. 
Současný stav. 
Žst. P.Bubny je v současné době zabezpečena elektromechanickým 

zabezpečovacím zařízením s jedním řídícím a třemi závislými stavědly. Výhybky v hlavních 
kolejích a přilehlé odvratné výhybky jsou přestavovány třífázovými elektromotorickými 
přestavníky, ostatní výhybky ve vlakových cestách jsou přestavovány mechanickými 
přestavníky. Všechna návěstidla jsou světelná. U jednotlivých staničních kolejí jsou zřízena 
vložená návěstidla, ve zhlaví jsou pak zřízena skupinová odjezdová návěstidla. Dále je v žst. 
sedm seřaďovacích návěstidel. Pro kontrolu volnosti zhášecích úseků jsou na holešovickém 
zhlaví zřízeny dva kolejové obvody KO 4300, na zhlaví k Masarykovu nádraží dva úseky 
počítače náprav. Kolejové obvody KO 4300 jsou zřízeny i na všech výhybkách 
s elektromotorickými přestavníky. 

Pro ovládání PZS v km 0,767 na odbočné trati jsou zřízeny kolejové obvody 75 Hz a 
dva soubory ASE 5. Pro vybavení závěrů vlakových cest jsou na zhlavích zřízeny izolované 
kolejnice. Vnitřní část zařízení je umístěna na zhlavích v reléových domcích a v reléových 
skříních. Na stavědlech se vždy nachází stavědlový přístroj vz. 5007 a kolejová deska, na 
St.3 jsou kolejové desky dvě. Dopravní kancelář je umístěna ve stávající výpravní budově, 
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nachází se zde řídící přístroj RANK, tři kolejové desky a dva počítačové vstupní zadávací 
terminály (pro Masarykovo nádraží a pro Prahu Holešovice).  

Navrhovaný stav. V žst. P.Holešovice v návaznosti na posun elektrického dělení v TV 
směrem do trati bude nutné posunout i vjezdová návěstidla 1BL a 2BL. Při posunutí 
uvedených návěstidel vznikne nově nedostatečná zábrzdná vzdálenost mezi odjezdovými 
návěstidly L1-3, L2-22 v žst. P.Bubny a vjezdovými návěstidly 1BL a 2BL v žst. 
P.Holešovice. Současně se mění i rychlosti v rozhodných výhybkách na bubenečském zhlaví 
žst. P.Holešovice (bývalá odbočka Stromovka). Obě tyto změny budou znamenat úpravy 
v žst. PBubny. V rámci tohoto PS bude provedena výměna stávajících odjezdových 
návěstidel L1-3 a L2-22 za nová, s potřebnou výstrojí svítilen. V RD u St.4 se do volných 
pozic stávajících stojanů doplní potřebná reléová výstroj nových svítilen a také upravených 
obvodů návěstění. Upraví se vnitřní rozvody v RD a nově se zapojí obvody návěstění pro 
návěstidla L1-3 a L2-22. Indikace od nových návěstních svítilen se doplní na kolejové desky. 
V dopravní kanceláři žst. P.Bubny se demontuje stávající vstupní zadávací terminál systému 
R-Control pro zadávání čísel vlaků odjíždějících do žst. P.Holešovice. Bude nahrazen novým 
vstupním zadávacím terminálem, který bude kompatibilní s novým ES v žst. P.Holešovice. 
V traťovém úseku Bubny - Holešovice bude ponechán stávající obousměrný tříznakový 
reléový automatický blok s centralizací vnitřní výstroje do přilehlých žst. Traťové kolejové 
obvody budou nové s frekvencí 75 Hz a jejich vnitřní výstroj bude shodně se stávajícím 
stavem umístěna v žst. P.Holešovice. V rámci tohoto PS budou také provedeny úpravy 
zabezpečovací kabelizace v traťovém úseku Holešovice - Bubny. 

Hlavní výměry. 
- 1 traťový oddíl 
- 2 ks nových stožárových návěstidel 
- 2 ks demontáž stožárových návěstidel 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

PS byl nově zařazen do objektové skladby. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Nemá vliv na pozemky určené v ÚR, veškeré zřízení je umístěno na drážních 
pozemcích. Tímto PS bude zajištěna kompatibilita zabezpečovacího zařízení v žst. P.Bubny 
s kvalitativně novým zařízením na optimalizovaném úseku Bubeneč - Holešovice. 

 

 

5.2 Železniční sdělovací zařízení 
Seznam řešených provozních souborů 

PS 01-02-02 Žst. P.Bubeneč, úpravy MK 
PS 01-02-04 Žst. P.Bubeneč, MK 
PS 01-02-07 Žst. P.Bubeneč, sdělovací zařízení 
PS 01-02-09 Žst. P.Bubeneč, TZ 
PS 03-02-02.2 Žst. P.Holešovice, MK 
PS 03-02-03.1 Žst. P.Holešovice, sdělovací zařízení 
PS 03-02-04 Žst. P.Holešovice, TZ 
PS 03-02-02.4 Žst. P.Holešovice, úpravy MK 
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PS 01-02-02  Žst. P.Bubeneč, úpravy MK 
Popis PS 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající stanice Praha Bubeneč a 
nové zast. Praha Podbaba. Nová úprava kabelizace TKK (metalický kabel - MK) je od VB 
vedena vlevo ve směru staničení podél kolejiště s pokračováním ke konci stavby směr 
Kralupy. Úprava DK je v místě mostů Stromovka 2 a Mlýnská. 

Současný stav. V současné době je TKK v nevyhovujícím technickém stavu a je 
reálné nebezpečí jeho poškození vlivem manipulace. DK je uložen v místě křížení v blízkosti 
mostů bez chráničky. 

Navrhovaný stav. TKK je z důvodů posunu kolejiště, úprav na mostě přes Mlýnskou a 
novostavby zastávky P.Podbaba v úseku mezi VB a koncem stavby nahrazen novým 
vedením v nové kabelové trase (vlevo ve směru staničení). V místě mostů bude uložen do 
kabelového žlabu. V km 415,918 bude nový kabel TKK naspojkován pomocí nové spojky na 
stávající kabelovou trasu. Cca v km 416,290 bude ošetřeno křížení nového kabelu TKK pod 
kolejemi novými kabelovými vložkami v plastové chráničce prostřednictvím protlaku pod 
tělesem. 

Pro DK je v obou případech kolize (křížení cca v km 414,990 a 415,325) se 
stavebními úpravami mostů navržena náhrada těchto úseků zahloubením novými 
kabelovými vložkami v plastové chráničce prostřednictvím protlaku pod tělesem. 

Hlavní výměry. V rámci PS bude položeno: 
- 800 m metalických kabelů (MK) 
- 110 m dálkových metalických kabelů (DK) 
- 80 m plastové chráničky 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

PS 01-02-04  Žst. Praha Bubeneč, MK 
Popis PS 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající stanice Praha Bubeneč a 
nové zast. Praha Podbaba. 

Současný stav. V současné době je v železniční stanici místní kabelizace (MK) 
v nevyhovujícím technickém stavu. 

Navrhovaný stav. Hlavním úkolem PS je výstavba nové MK pro zabezpečení 
rozšířených požadavků na sdělovací propojení jednotlivých objektů a zařízení ve stanici a v 
nové zastávce. Toto není možné zajistit stávajícími MK. Nová MK řeší propojení venkovní 
rozvodné skříně sděl.zař. na zast. P.Podbaba, nových VTO 6 u vjezdových návěstidel L1, L2 
a S1, S2 s HR umístěným ve sdělovací místnosti. Ta se bude nacházet v rekonstruované 
technologické budově. Připojení rozvodné skříně je navrženo optickým kabelem (MOK 12vl. 
SM) a metalickým kabelem TCEPKPFLEZE 5XN0,6. Připojení VTO u vjezdových návěstidel 
bude řešeno metalickými kabely v provedení TCEPKPFLEZE 3XN0,6. 

Hlavní výměry. V rámci PS bude položeno: 
- 3 545 m metalických kabelů (MK) 
- 850 m optických kabelů (MOK) 
- 790 m optotrubek (HDPE) 
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Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 
PS navržen s drobnými úpravami řešení oproti PD, které vyplynuly z upřesnění 

technologického řešení. Během jednání se zadavatelem došlo k dohodě o úpravě řešení 
výstavby kabelových rýh a kabelovodů, které budou společné pro kabely sdělovací (včetně 
MK), zabezpečovací a silové. Výstavba kabelových rýh a kabelovodů bude obsahem 
samostatných SO železničního spodku. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Úpravy bez vlivu na ÚR. 
 

PS 01-02-07  Žst. P.Bubeneč, sdělovací zařízení 
Popis PS 

Identifikace objektu. Hlavním úkolem PS je rekonstrukce sdělovacích rozvodů 
v technologickém objektu žst. Praha Bubeneč. 

Současný stav. V současné době jsou v technologickém objektu Praha Bubeneč 
v provozu telefonní zapojovač DZ (bude vyměněn za nový), rozhlasová ústředna (bude 
zrušena), radiodispečerské zařízení (ponecháno na dožití) a radiostanice GSM-R 
(ponecháno). 

Navrhovaný stav. Vzhledem k tomu, že v rámci stavby dojde v žst. Praha Bubeneč ke 
stavebním úpravám technologického objektu a přemístění dopravní kanceláře, navrhuje se 
tímto PS vybudovat nové telefonní, datové a hodinové rozvody v této TB. Nové zařízení 
bude osazeno do stávající, stavebně upravené, sdělovací místnosti. Pro uzemnění 
telekomunikačního zařízení bude využito stávající uzemnění. 

Hlavní výměry: V rámci PS bude položeno: 
- 50m tras vnitřních rozvodů včetně koncových sdělovacích zařízení 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

PS navržen s drobnými úpravami řešení oproti PD, které vyplynuly z upřesnění 
technologického řešení. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Úpravy bez vlivu na ÚR. 
 

PS 01-02-09  Žst. P.Bubeneč, TZ 
Popis PS 

Identifikace objektu. Provozní soubory řeší náhradu telefonního zapojovače 
umístěného v technologické budově žst. P.Bubeneč. 

Současný stav. Telefonní zapojovač DZ61 je za dobou své životnosti a nesplňuje 
požadavky na úsekové a dispečerské řízení. 

Navrhovaný stav. V žst. P.Bubeneč se navrhuje nový telefonní zapojovač. Z důvodů 
budoucího propojení zapojovačů pro úsekové řízení bude zapojovač žst propojen datovou 
technologickou sítí Lan pomocí přenosového zařízení SDH. Tímto zapojením bude možné 
úsekové řízení v případě bezobslužného provozu ze žst Praha Holešovice a v budoucnosti 
z dispečerského centra z Prahy (CDP). Ovládací pracoviště se navrhuje jedno realizované 
pomocí TouchCall (dotykový monitor). Součástí výstavby nového zapojovače bude i 
výstavba náhradního telefonní zapojovače do stolu výpravčího. 
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Okruhy zapojené do TZ Bubeneč: 

okruh umístění rozhraní 
2xVP vjezdové náv. ze směru  Holešovice MB 
2xVP vjezdové náv. ze směru  Roztoky u P. MB 
2xVT z obou směrů MB 

Celkem 6 okruhů MB 
Hlavní výměry. Počet telefonních zapojovačů - 1 zařízení 

Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 
Původně navržené zařízení integrované telekomunikační zařízení bylo zjednodušeno 

na telefonní zapojovač neboť telefonní ústředna je již hotová. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Změna nemá vliv na ÚR. 
 

PS 03-02-02.2  žst. Praha Holešovice, MK 
Popis PS 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající stanice Praha Holešovice. 
Současný stav. V současné době je v železniční stanici místní kabelizace v 

nevyhovujícím technickém stavu. 
Navrhovaný stav. Hlavním úkolem PS je výstavba nové MK pro zabezpečení 

rozšířených požadavků na sdělovací propojení jednotlivých objektů a zařízení ve stanici. 
Toto není možné zajistit stávajícími MK. Nová MK řeší položení optotrubky HDPE z VB k 
odbočce Stromovka, propojení nových VTO 6 u vjezdových návěstidel 1BL, 2BL, u 1S, 2S a 
VTO 9 u R.D. a E.Z. s HR umístěným ve sdělovací místnosti. Ta se nachází ve výpravní 
budově žst. P.Holešovice. Připojení VTO u vjezdových návěstidel bude řešeno metalickými 
kabely v provedení TCEPKPFLEZE .XN0,6. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude položeno: 
- 2 826 m metalických kabelů (MK) 
- 1 263 m optotrubek (HDPE) 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD byl tento PS 03-02-02.2 vyčleněn z původního PS 03-02-02 Žst. Praha 
Holešovice, úpravy rozhlasového zařízení a MK. Důvodem bylo oddělení dvou druhů 
zařízení dle požadavků zadání, kde jedno z nich podléhá posouzení na prvky interoperability. 
Během jednání se zadavatelem došlo k dohodě o úpravě řešení výstavby kabelových rýh a 
kabelovodů, které budou společné pro kabely sdělovací (včetně MK), zabezpečovací a 
silové. Výstavba kabelových rýh a kabelovodů bude obsahem samostatných SO 
železničního spodku. Z tohoto důvodu se nebude MK pouze upravovat, ale v rámci tohoto 
PS bude položena MK nová. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Úpravy bez vlivu na ÚR. 
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PS 03-02-03.1 Žst. P.Holešovice, sdělovací zařízení 
Popis PS 

Identifikace objektu. Hlavním úkolem PS je rekonstrukce sdělovacích rozvodů 
v dopravní kanceláři žst. Praha Holešovice. 

Současný stav. V současné době jsou v žst. Praha Holešovice v provozu zastaralá 
analogová sdělovací zařízení, která nelze využít pro ovládání sousedních stanic 
(zapojovače…) a jim odpovídající sdělovací rozvody. V provozu je telefonní zapojovač DZ 
(bude vyměněn za nový), rozhlasová ústředna (bude vyměněna za novou), radiodispečerské 
zařízení (ponecháno na dožití), hlavní hodiny (vyměněny za nové), stojan datových zařízení 
((ponechán) a zařízení ČD-T (ponecháno), ATÚ a přenosový systém ČD (bude přemístěno).. 

Navrhovaný stav. Účelem tohoto provozního souboru je vybudování nových 
telefonních, datových a hodinových rozvodů vestavbou v dotčených místnostech. Nové 
zařízení bude osazeno do stávající sdělovací místnosti, kde dojde pouze montážním 
úpravám, stavební úpravy místnosti změna nevyžaduje. Bude zřízeno kabelového propojení 
mezi stojanem hlavního rozvodu ve sdělovací místnosti a novými výtahy. Pro uzemnění 
telekomunikačního zařízení bude využito stávající uzemnění. 

Hlavní výměry. V rámci PS bude položeno: 
- 150m tras vnitřních rozvodů včetně koncových sdělovacích zařízení 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

PS navržen s drobnými úpravami řešení oproti PD, které vyplynuly z upřesnění 
technologického řešení. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Úpravy bez vlivu na ÚR. 
 

PS 03-02-04  Žst. P.Holešovice, TZ 
Popis PS 

Identifikace objektu. Provozní soubory řeší náhradu stávajícího telefonního 
zapojovače umístěného ve výpravní budově žst. P.Holešovice. 

Současný stav. Telefonní zapojovač DZ61 je za dobou své životnosti a nesplňuje 
požadavky na úsekové a dispečerské řízení. 

Navrhovaný stav. V žst. P.Holešovice se navrhuje nový telefonní zapojovač. 
Z důvodů budoucího propojení zapojovačů pro úsekové řízení bude zapojovač žst propojen 
datovou technologickou sítí Lan pomocí přenosového zařízení SDH. Tímto zapojením bude 
možné úsekové řízení v případě bezobslužného provozu sousedních žst. ze žst. 
P.Holešovice a v budoucnosti z dispečerského centra z Prahy (CDP). Ovládací pracoviště se 
navrhují tři realizované pomocí dvou TouchCall (dotykový monitor) a jednoho pracoviště 
realizovaného pomocí IP telefonu. Zapojovač bude doplněn náhradním telefonním 
zapojovačem do stolu výpravčího. 

Okruhy zapojené do TZ Praha Holešovice: 
okruh umístění Hl.výpravčí výpravčí 2 rozhraní 

VP vjezdové náv. 1S Holešovice km414,130 ano ano MB 

VP vjezdové náv. 2S Holešovice km414,130 ano ano MB 

VP vjezdové náv.1L Rokytka ano ano MB 

VP vjezdové náv.2L Rokytka ano ano MB 

VP vjezdové náv. 501L Rokytka ano ano MB 
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okruh umístění Hl.výpravčí výpravčí 2 rozhraní 

VP vjezdové náv. 502L Rokytka ano ano MB 

VP vjezdové náv. 2BL Holešovice  km413,250 ano ano MB 

VP vjezdové náv. 1BL Holešovice km413,250 ano ano MB 

JN VTO u výhybky č.T1-EZ ano ano MB 

JN VTO u PZZ km0,880 ano ano MB 

JN staniční dozorce ano ano MB 

JN přístav ano ano MB 

VT Balabenka ano ano MB 

VT Libeň ano ano MB 

VT Bubeneč ano ano MB 

VT Bubny ano ano MB 

VL Bubny ano ano MB 

VL Balabenka ano ano MB 

VL Kralupy n. Vltavou ano ano MB 

VL Libčice n. Vltavou ano ano MB 

VL Roztoky n. Vltavou ano ano MB 

VL Praha Bubeneč ano ano MB 

VL Praha Bubny ano ano MB 

VL Praha Vysočany ano ano MB 

VL Praha Libeň ano ano MB 

VL Praha DKV Libeň ano ano MB 

VL Praha hl.n ano ano MB 

 Celkem 27 okruhů MB  
Hlavní výměry. Počet telefonních zapojovačů - 1 zařízení. 

Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 
Původně navržené zařízení integrované telekomunikační zařízení bylo zjednodušeno 

na telefonní zapojovač neboť telefonní ústředna je již hotová. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Změna nemá vliv na ÚR. 
 

PS 03-02-02.4 Žst. P.Holešovice, úpravy MK 
Popis PS 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající stanice Praha Holešovice 
a odb. Stromovka. Nová úprava kabelizace TKK (metalický kabel - MK) je vedena od VB 
vlevo ve směru staničení podél kolejiště s pokračováním souběhu s tratí do žst. P.Bubny. 
Úprava DK je v km 4,350 - 413,645 (úsek za mostem přes Partyzánskou před odb. 
Stromovka. 
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Současný stav. 
1) TKK je v nevyhovujícím technickém stavu a je reálné nebezpečí jeho poškození 

vlivem manipulace. TKK je uložen v tělese železničního spodku. 
2) 2ks dotčených metalických kabelů ŽDK a 3ks stávajících metalických kabelů 

TCEKEZE jsou v nevyhovujícím technickém stavu a hrozí reálné nebezpečí jejich poškození 
při manipulace s nimi. Všechny kabely jsou uloženy v prostoru mezi 2. a 4. kolejí. 

3) 2ks MK kříží železniční těleso v km 413,645 a jsou ukončeny mezi kolejemi č.1 a 2 
za návěstidlem Se 18.  

Navrhovaný stav. 
1) Stávající TKK v celém dotčeném úseku, tj. od konce železničního mostu přes ulici 

Partyzánská až do místa odbočky Stromovka, bude nahrazen novou kabelovou vložkou. Pro 
tuto vložku bude zhotovena nová kabelová trasa po levé straně železničního tělesa, ve 
směru staničení. 

V místě odbočky Stromovka, cca v žkm 413,439, bude nová kabelová vložka pomocí 
nové metalické spojky naspojkována na stávající kabelový úsek TKK pokračující dále 
směrem ŽST Praha – Bubny. 

2) 2ks kabelů ŽDK a 3ks metalických kabelů budou nahrazeny novými kabelovými 
vložkami, a to v úseku žkm 4,305 – 4,350. V žkm 4,3508 budou kabely položeny do nové 
kabelové trasy (mezi kolejemi č.2 a 4) až do žkm 4,350, kde jsou kabely vyvedeny vně a 
naspojkovány na stávající úseky kabelizace. 

3) Na základě reálného nebezpečí poškození 2ks MK vlivem prací na žel. spodku 
v místě křížení v km 413,645 s kolejí č.1 budou tyto uloženy hlouběji pomocí protlaku 
s jednou chráničkou.Na obou koncích budou kabely naspojkovány na stávající. 

Hlavní výměry. V rámci PS bude položeno: 
- 2705 m metalických kabelů (MK) 
- 50 m plastové chráničky 
- 50 m protlaku 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

 

5.3 Silnoproudá technologie 
Seznam řešených provozních souborů 

PS 01-03-01 Žst. P.Bubeneč, úprava a doplnění STS 6kV, 50Hz 
PS 03-03-01 Žst. P.Holešovice, úprava a doplnění STS 6kV, 50Hz 
PS 03-03-02 Žst. P.Holešovice, úprava v rozvodně nn 

 
PS 01-03-01  Žst. P. Bubeneč, úprava a doplnění STS 6 kV, 50 Hz 
Popis PS 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající staniční transformovny 
(STS) 6/0,4 kV v žst. Praha Bubeneč. Hlavním úkolem PS je rekonstrukce transformovny pro 
zajištění kvalitního a bezporuchového napájení zabezpečení zařízení a kompenzace 
kapacity kabelu 6 kV, 50 Hz. 

 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 43 

Současný stav. Stávající stav STS 6 kV, 50 Hz není nadále schopen zajistit 
bezporuchové napájení zabezpečovacího zařízení. Technologie je z doby výstavby stanice, 
rozvaděč 6 kV, 50n Hz je zastaralého provedení s máloolejovými vypínači, neexistují 
náhradní díly. Ochrany kabelu 6 kV jsou elektromechanické a měly fungovat s protilehlými 
stanicemi přes zařízení DŘT v přechodové skříni, která ani není napojena do DŘT. Není 
provedena kompenzace kapacity kabelu 6 kV čímž dochází ke ztrátám a zatěžování 
napájecích stanic (NTS) 6 kV, 50 Hz. V rozvaděči zajištěné sítě nn nejsou ve vývodech 
osazeny elektroměry pro měření spotřeby pro účely rozúčtování spotřeby el. energie a není 
ani možné je doplnit. 

Navrhovaný stav. Rekonstrukce STS 6 kV, 50 Hz zahrnuje novou zapouzdřenou 
rozvodnu 6 kV, 50 Hz s vypínači, novou rozvodnu 6 kV, 50 Hz s kompenzačními tlumivkami 
pro kompenzaci kapacitního výkonu kabelu 6 kV, 50 Hz, nový napájecí transformátor 6/0,4 
kV, 40 kVA umístěný do kobky, nový rozvaděč nn zajištěné sítě (RZS) s měřenými vývody, 
nový rozvaděč napájení zabezpečovacího zařízení R-ZZ s měřením odběru jak pro napájení 
z transformací z kabelového rozvodu 6 kV, 50 Hz tak i pro napájení z rozvodu distribuce 400 
V AC a dálkové vypnutí havarijním tlačítkem těchto napájecích vývodů, nový rozvaděč 
ovládacího napětí 24 V-DC (RU) vč. akumulátorových baterií a nový rozvaděč pro umístění 
indikátorů průchodu zkratového proudu (MX), ve kterém jsou soustředěny všechny povely a 
signály pro přenos na dispečink (ŘSEÚ) zařízením DŘT. 

Hlavní výměry. V rámci provozního souboru bude osazen: 
- 1 ks nový zapouzdřený rozvaděč 6 kV, 50 Hz s izolací inertním plynem o 3 polích (2 x 

přívod s vypínačem, 1 x vývod na trafo 6/0,4 kV s odpínačem a pojistkami vn) 
- 1 ks nový kobkový rozvaděče o 3 kobkách (2 x kobka s přepínatelnou tlumivkou 6 kV 5-

20 kVAr (pro každá přívod/vývod) s pojistkovým odpínačem s ručním pákovým pohonem 
a pomocnými kontakty pro signalizaci stavu odpínače, 1 x trafo 6/0,4 kV, 40 kVA 

- 1 ks nový skříňový rozv.zajištěné sítě o 2 polích se 3 přívody a elektroměrovými vývody 
- 1 ks nový skříňový rozv. napájení zabezpečovacího zařízení o 1 poli 
- 1 ks nový rozvaděč pomocného napájení 24 V-DC vč. aku-baterie 24 V-DC, 75 Ah 
- 1 ks nový rozvaděč pro umístění indikátorů průchodu zkratových proudů a umístění 

svorkovnic pro přenos povelů a signálů na dispečink DŘT 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

PS byl navržen s rozdílnou koncepcí oproti PD zejména z důvodů technického 
pokroku - nebyly k dispozici současné technologie rozvaděčů nebo byly příliš drahé. 
Navrhovaný rozvaděč zejména 6 kV, 50 Hz je prakticky bezúdržbový. Od doby zpracování 
PD (v 12/1999) byly nově navrhované rozvaděče osazeny při rekonstrukcích STS 6 kV na 
mnoha koridorových stavbách a proto jsou vhodné i pro zachování jednotné koncepce 
kabelového rozvodu 6 kV. Stejný typ rozvaděče je navržen i pro sousední STS v žst. 
P.Holešovice. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Na rozdíl od posuzovacího protokolu je úprava a doplnění STS Bubeneč řešena, 
kromě uvedeného, náhradou stávajícího rozvaděče 6 kV, 50 Hz za nový. 

I přesto, že celý napájený úsek kabelu 6 kV, 50 Hz mezi napájecími transformovnami 
(NTS) 6 kV, 50 Hz tj v úseku NTS Roztoky a NTS Balabenka měl být řešen v jedné stavbě 
(vyjma NTS Roztoky řešené v sousední stavbě Bubeneč – Kralupy) není tomu tak. Od doby 
zpracování PD Bubeneč – Libeň byl zpracován a realizován projekt stavby Bubeneč – 
Kralupy, (kde napájení zab. zař. je řešeno z kabelového rozvodu 6 kV, 75 Hz), a v něm byla 
řešena i úprava NTS 6 kV, 50 Hz Roztoky. Ostatní STS 6 kV, 50 Hz tj. STS Bubeneč, STS 
Holešovice a STS Rokytka a rekonstrukce NTS Balabenka měla  být v projektu stavby 
„Optimalizace trati Bubeneč – Holešovice“ (tj. po rozdělení původní stavby „Optimalizace trati 
Bubeneč – Libeň“ na dvě samostatné stavby „Optimalizace stavby Bubeneč – Holešovice“ a 
„Holešovice – Libeň, rekonstrukce AB“. Do PD stavby „Holešovice – Libeň, rekonstrukce AB“ 
však byla zapracována rekonstrukce NTS 6 kV, 50 Hz Balabenka a STS 6 kV, 50 Hz 
Rokytka a proto rekonstrukce těchto transformoven byly ze stavby „Optimalizace trati 
Bubeneč – Libeň“ vyřazeny a zůstaly pouze rekonstrukce STS Bubeneč a STS Holešovice. 
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Pro návrh eliminace vyšších harmonických tj. 11 a 13 emitovaných do kabelu 6 kV 
z rozvodny 22 kV v trakčních měnírnách (TM) tj. v tomto případě v TM Balabenka a TM 
Roztoky, ve kterých jsou i NTS 6 kV, 50 Hz, bylo provedeno měření na kabelu 6 kV, 50 Hz. 
Na základě jeho vyhodnocení bude nutné zpracovat návrh opatření tj. určení parametrů 
filtračního zařízení (FZ), kterým by měly být dozbrojeny NTS Balabenka a NTS Roztoky. 
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce NTS Balabenka byla zařazena do stavby „Holešovice – 
Libeň, rekonstrukce AB mělo by být i toto FZ součásti rekonstrukce NTS Balabenka. 
Dozbrojení o FZ do NTS 6 kV, 50 Hz Roztoky (pokud již bylo osazeno, ale není funkční) bylo 
vhodné dodatečně zařadit rovněž do stavby „Holešovice – Libeň, rekonstrukce AB“ resp. do 
jedné z původních staveb „Optimalizace trati Bubeneč – Libeň“. V každém případě bylo 
nutné pro návrh FZ provést měření vč. jeho vyhodnocení a návrhu filtrů, které slouží jako 
nutný podklad pro zpracování projektu (obdobně jako jsou např. geologické průzkumy) a to 
před zahájením projektových prací. Výsledky měření jsou v části dokumentace B.5.2. Osud 
zařazení úprav FZ do NTS Balabenka a NTS Roztoky není projektantovi znám. 

O ostatním napájení elektrických zařízeni viz příspěvek PS 03-03-01. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

PS 03-03-01  Žst. P. Holešovice, úprava a doplnění STS 6 kV, 50 Hz 
Popis PS 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající staniční transformovny 
(STS) 6/0,4 kV v žst. Praha Holešovice umístěném v části D společné výpravní a provozní 
budovy žst. P.Holešovice. Hlavním úkolem PS je rekonstrukce transformovny pro zajištění 
kvalitního a bezporuchového napájení zabezpečení zařízení a kompenzace kapacity kabelu 
6 kV, 50 Hz. 

Současný stav. Stávající stav STS 6 kV, 50 Hz není nadále schopen zajistit 
bezporuchové napájení zabezpečovacího zařízení. Technologie je z doby výstavby stanice, 
rozvaděč 6 kV, 50n Hz je zastaralého provedení s máloolejovými vypínači, neexistují 
náhradní díly. Ochrany kabelu 6 kV jsou elektromechanické a měly fungovat s protilehlými 
stanicemi přes zařízení DŘT v přechodové skříni, která ani není napojena do DŘT. Není 
provedena kompenzace kapacity kabelu 6 kV čímž dochází ke ztrátám a zatěžování 
napájecích stanic (NTS) 6 kV, 50 Hz. V rozvaděči zajištěné sítě nn nejsou ve vývodech 
osazeny elektroměry pro měření spotřeby pro účely rozúčtování spotřeby el. energie a není 
možné je ani doplnit. 

Navrhovaný stav. Rekonstrukce STS 6 kV, 50 Hz zahrnuje novou zapouzdřenou 
rozvodnu 6 kV, 50 Hz s vypínači, novou rozvodnu 6 k, 50 Hz s kompenzačními tlumivkami 
pro kompenzaci kapacitního výkonu kabelu 6 kV, 50 Hz, nový napájecí transformátor 6/0,4 
kV, 63 kVA umístěný do kobky, nový rozvaděč nn zajištěné sítě (RZS) s měřenými vývody, 
nový rozvaděč napájení zabezpečovacího zařízení R-ZZ s měřením odběru jak pro napájení 
z transformací z kabelového rozvodu 6 kV, 50 Hz tak i pro napájení z rozvodu distribuce 400 
V AC a dálkové vypnutí havarijním tlačítkem těchto napájecích vývodů, nový rozvaděč 
ovládacího napětí 24 V-DC (RU) vč. akumulátorových baterií a nový rozvaděč pro umístění 
indikátorů průchodu zkratového proudu (MX), ve kterém jsou soustředěny všechny povely a 
signály pro přenos na dispečink (ŘSEÚ) zařízením DŘT. 

Hlavní výměry. V rámci provozního souboru bude osazen: 
- 1 ks nový zapouzdřený rozvaděč 6 kV, 50 Hz s izolací inertním plynem o 3 polích (2 x 

přívod s vypínačem, 1 x vývod na trafo 6/0,4 kV s odpínačem a pojistkami vn) 
- 1 ks nový kobkový rozvaděče o 3 kobkách (2 x kobka s přepínatelnou tlumivkou 6 kV 5-

20 kVAr (pro každá přívod/vývod) s pojistkovým odpínačem s ručním pákovým pohonem 
a pomocnými kontakty pro signalizaci stavu odpínače, 1 x trafo 6/0,4 kV, 63 kVA 

- 1 ks nový skříňový rozv.zajištěné sítě o 2 polích se 3 přívody a elektroměrovými vývody 
- 1 ks nový skříňový rozv. napájení zabezpečovacího zařízení o 1 poli 
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- 1 ks nový rozvaděč pomocného napájení 24 V-DC vč. aku-baterie 24 V-DC, 75 Ah 
- 1 ks nový rozvaděč pro umístění indikátorů průchodu zkratových proudů a umístění 

svorkovnic pro přenos povelů a signálů na dispečink DŘT 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

PS byl navržen s rozdílnou koncepcí oproti PD zejména z důvodů technického 
pokroku - nebyly k dispozici současné technologie rozvaděčů nebo byly příliš drahé. 
Navrhovaný rozvaděč zejména 6 kV, 50 Hz je prakticky bezúdržbový. Od doby zpracování 
PD (v 12/1999) byly nově navrhované rozvaděče osazeny při rekonstrukcích STS 6 kV na 
mnoha koridorových stavbách a proto jsou vhodné i pro zachování jednotné koncepce 
kabelového rozvodu 6 kV. Stejný typ rozvaděče je navržen i pro sousední STS v žst. 
P.Bubeneč. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Na rozdíl od posuzovacího protokolu je úprava a doplnění STS Bubeneč řešena, 
kromě uvedeného, náhradou stávajícího rozvaděče 6 kV, 50 Hz za nový. 

Ostatní k napájení kabelu 6 kV, 50 Hz viz popis předcházejícího PS 01-03-01. 
Ve schvalovacím a posuzovacím protokolu, kde je v úvodu zdůrazněna důležitost 

řešeného úseku trati v kontextu vnitrostátní železniční sítě ČD a i z hlediska začlenění do 
evropské železniční sítě, nejsou zmíněny ostatní systémy napájení předmětné trati (kromě 
napájení zab. zař. z kabelového rozvodu 6 kV) a proto nejsou řešeny ani v projektu. 

V projektu není řešen systém napájení trakčního vedení (TV) tj. např. dimenzování 
trakční měnírny (TM) Balabenka v kontextu s ostatními tratěmi napájenými z TM Balabenka 
tj.např. stavby „Nové spojení…“, „Modernizace trati Libeň – Běchovice“ aj. Dále není řešen 
systém napájení z TV tj. rekonstrukce dosud používaného tzv. zjednodušeného elektrického 
předtápěcího zařízení (EPZ) za stabilní zařízení s rychlovypínačem a stykači pro spínání a 
vypínání poměrně častých zkratů ve vlakových soupravách. Rovněž není řešen systém 
napájení kabelové sítě nn z distribučního rozvodu 22 kV energetiky resp. úprava a doplnění 
transformoven 22/0,4 kV a jejich úprava, která spočívá v respektováni „energetického 
zákona“, který řeší majetkové poměry dosud společných rozvoden 22 kV v transformovnách. 
Není řešen systém řízení odběru monitoringu spotřeby el.energie pro nositele odběru 
el.energie tj. SŽE a výkonové dimenzování transformátorů zejména s ohledem na možný 
nárůst spotřeby např. v důsledku budování el.ohřevu výměn (EOV). 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

PS 03-03-02  Žst. P.Holešovice, úprava v rozvodně nn 
Popis PS 

Identifikace objektu. Jedná se o zařízení rozvodny nn v rámci rozvaděče RH1 
umístěného ve VB žst.P.Holešovice. Úkolem PS je provést na rozvodně nn takové úpravy, 
které by vedly k zajištění dostatečného příkonu pro nové zapojení rekonstruovaných 
(nových) výtahů na všechna 3 nástupiště. 

Současný stav. V současné době jsou všechny 3 nákladní výtahy z rozvodny nn 
napájeny jedním kabelem. Rozvodna nn je umístěna ve společné odbavovací hale 1.NP VB, 
kde je osazen i hlavní rozváděč nn RN1 složený ze 13-ti polí. Napájení stávajících výtahů 
z rozvodny nn je pouze jedním kabelem přes jeden jistič ze stávajícího pole č.7. Pole 
obsahuje výzbroj z r.1982, která je nevyhovující pro napájení nové spotřeby. 

Navrhovaný stav. Napájení nových výtahů z rozvodny nn bude řešeno tak, aby bylo 
možné každý výtah napájet samostatně přes samostatný jistič. V rozvodně nn bude 
instalováno nové pole č.14 jako samostatně stojící skříňový rozváděč na podstavci v blízkosti 
stáv.pole č.7. Pole č.14 bude obsahovat výzbroj pro jištění všech 3 výtahů a prostorovou 
rezervu na 3 elektroměry pro měření spotřeby každého výtahu zvlášť. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude rekonstruována 1 rozvodna nn. 
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Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 
Jedná se o nový PS, který byl zařazen jako důsledek celkové (zejména výškové) 

úpravy nástupišť v žst. P.Holešovice. Tento požadavek zadání investora odhalil nemožnost 
využití stávajících ramp pro přístup imobilních na nástupiště, nutnost řešení výtahy přes 
zavazadlový tunel a přizpůsobení rozměrů výtahů a šachet šířkovým požadavkům normy na 
nástupiště. Změna výtahů (nově kombinace nákladního s osobním) pak přešla na nutnou 
změnu jejich napájení a zvýšené požadavky na napájení měly za následek nutnost změny 
v rozvodně nn rozvaděče RH1. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
 

Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 
Bez požadavků. 

Řešení PS x územní rozhodnutí 
 Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškeré úpravy jsou na drážním 

zařízení. Tímto PS bude zajištěno normové napájení rekonstruovaných (nových) výtahů. 
 

 

5.4 Dispečerská řídící technika 
Seznam řešených provozních souborů 

PS 01-04-01 Žst. Bubeneč, DŘT 
PS 03-04-01 Žst. Holešovice, DŘT 
PS 09-04-01 ŘS Praha, DŘT 

 
PS 01-04-01  Žst.Bubeneč, DŘT 
PS 03-04-01  Žst.Holešovice, DŘT 
Popis PS 

Identifikace objektu. Provozní soubory se nacházejí v budovách žst. Praha Bubeneč 
a žst. Praha Holešovice v objektech STS 6kV a TS 22kV. Předmětem PS je doplnění 
technologie STS 6kV, TS 22kV a žel.stanice pro ústřední řízení včetně dálkového ovládání 
úsekových odpojovačů (DOUO) trakčního vedení a priority napájení zdrojů stavědlové 
ústředny v budově. Vzhledem k tomu, že se v rámci stavby nebudou provádět žádné úpravy 
silnoproudé technologie trafostanic 22klV a návazných rozvoden NN (mimo jiné i pro 
možnost napojení řídicí techniky v rámci rekonstrukce technologie) budou podřízené stanice 
pouze připraveny na možnost pozdějšího rozšíření o tuto možnost řízení rozvoden 22kV a 
NN v obou železničních stanicích. 

Současný stav. Současná zařízení řady TECO NS950 nemají dostatečnou 
přenosovou kapacitu a navíc se již nevyrábí, takže jejich udržování je možné pouze díly ze 
zásob nebo metodou tzv „kanibalismu“ z jiných stanic. 

Navrhovaný stav. Osazení nového zařízení řídící techniky potřebného rozsahu a jeho 
zapojení do rekonstruované silnoproudé technologie. 

Hlavní výměry. V rámci každého výše uvedeného PS bude provedeno osazení jedné 
podřízené stanice DŘT s podřízenými programovatelnými automaty v rozvodně 6kV a 
s napojením na DOUO a zdroj UNZ v tomto množství: 
- 1 ks podřízená stanice (vzhledem k ED Praha), nárok na el.energii cca 100VA 
Řešení PS přípravná dokumentace a projednání 

PS byly navrženy v duchu koncepce z PD s tím rozdílem že dříve uvažované zařízení 
se již nevyrábí a bude nahrazeno aktuálními typy i vzhledem k upravenému rozsahu 
silnoproudé technologie. Systém přenosů nebude po metalických vedeních, ale po optických 
a prostřednictvím přenosového systému SDH s rozhraním Ethernet (LAN) jako na ostatních 
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koridorových tratích. Tyto úpravy byly projednány a odsouhlaseny investorem během 
profesních výrobních porad. 
Řešení PS/SO x posuzovací protokol 

 Bez požadavků. 
Řešení PS/SO x stanovisko MŽP (EIA) 

 Bez požadavků. 
Řešení PS/SO x územní rozhodnutí 

 Bez požadavků. 
 

PS 09-04-01  ŘS Praha, DŘT 
Popis PS 

Identifikace objektu. Provozní soubor se nachází v budově ED Praha Křenovka, kam 
bude Elektrodispečink (železniční dopravní cesty) Praha přestěhován v průběhu roku 2008 
v rámci stavby „Nové spojení…“. Předmětem PS je úprava software Elektrodispečinku (ED) 
Praha a napojení nových řízených objektů žst. Praha Bubeneč a Praha Holešovice. 

Současný stav. ED Praha je v současné době v lokalitě Třešňovka. Pro řešený PS je 
však výchozím stavem ED v lokalitě Křenovka, plně v provozu a schopen integrace nově 
přidávaných stanic včetně železničních stanic Praha Bubeneč a Praha Holešovice. 

Navrhovaný stav. Úprava programového vybavení pro řízení stanic Praha Bubeneč a 
Praha Holešovice bude provedena dle varianty B z PD (pouze úprava software a 
koncentrátoru) v již rekonstruovaném ED Praha. 

Hlavní výměry. V rámci PS nebude osazováno žádné nové zařízení, ale budou pouze 
provedeny uvedené programovací práce na stávajícím programovém vybavení ED. 
Řešení PS přípravná dokumentace a projednání 

PS byl navrženy shodně s koncepcí z PD avšak dochází ke změně lokality ED 
v důsledku předbíhajících staveb. 
Řešení PS/SO x posuzovací protokol 

Požadavek schvalovacího protokolu na změnu umístění ŘS ED Praha z prostoru TM 
Třešňovka do prostor bývalé TM Křenovka byl splněn. 
Řešení PS/SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS/SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

 

5.5 Ostatní sdělovací zařízení 
Seznam řešených provozních souborů 
PS 00-02-02.1 Bubeneč-Holešovice, úpravy a přeložky TK, DK a DOK ČD 
PS 00-02-02.2 Bubeneč-Holešovice, DOK 
PS 00-02-02.3 Bubeneč-Holešovice, přenosový systém 
PS 00-02-02.4 Bubeneč-Holešovice, rádiový systém MRTS 
PS 00-02-03 Bubeneč-Holešovice, úpravy a přeložky kabelů Telefónica O2 
PS 01-02-01.1 Zast. P.Podbaba, rozhlasové zařízení 
PS 01-02-01.2 Zast. P.Podbaba, vizuální informační zařízení 
PS 01-02-01.3 Zast. P.Podbaba, kamerový systém 
PS 01-02-03 Žst. P.Bubeneč, úpravy rozhlasového zařízení 
PS 01-02-05 Žst. P.Bubeneč, ASHS 
PS 01-02-06 Žst. P.Bubeneč, EZS 
PS 03-02-01 Žst. P.Holešovice, informační systém 
PS 03-02-02.1 Žst. P.Holešovice, rozhlasové zařízení 
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PS 03-02-02.3 Žst. P.Holešovice, doplnění kamerových systémů 
PS 03-02-03.2 Žst. P.Holešovice, EPS 
PS 03-02-03.3 Žst. P.Holešovice, EZS 
PS 03-02-05 Žst. P.Holešovice, úpravy ZOK ČD-T 

 
PS 00-02-02.1 Bubeneč-Holešovice, úpravy a přeložky TK, DK a DOK ČD 
Popis PS 

Identifikace objektu. Dotčené stávající kabelové prvky, tj. 2x HDPE, 1x optický kabel a 
1x metalický kabel jsou vedeny v celém úseku optimalizace trati. 

Současný stav. V současné době je stávající dálková optická trasa DOK Praha – Ústí 
nad Labem vedena v blízkosti kolejí a kolejiště řešeného úseku. 

Navrhovaný stav. Ochrana stávajících kabelových prvků (1x HDPE – prázdná, 1x 
HDPE + OK a 1x metalický kabel) byla navržena v úseku od železničního mostu přes 
Partyzánskou po začátek stavby formou nových kabelových prvků. V celém úseku bude 
položen jeden nový metalický kabel a dvě nové trubky HDPE. 

Napojení na stávající stav bude provedeno vlevo kolejiště v žkm 4,284 na konci 
mostu Partyzánská. Odtud budou nové prvky vedeny v kabelové trase až k příčnému 
přechodu (chránička protlakem) pod kol. č.1a, 2a, 4a a 6a v žkm 5,042. Přes most Za 
elektrárnou v žkm 4,308 povedou kabely novým kabelovodem. Za křížením v žkm 5,042, 
vpravo, vedou kabelové prvky až do dalšího křížení v žkm 414,505, kde podchází traťové 
koleje vlevo. Vlevo jsou taženy i v žst.Bubeneč podél kol.č.3 a za mostem přes Mlýnskou 
jsou umístěny v prostoru násypu bývalé vlečky ve společné kabelové trase s ostatními 
kabely sděl. a zab.zař. a kabely silnoproudu. zastávku P.Podbaba prochází prvky pod 
nástupištěm č.1 v kabelovodu. V km 416,460 jsou prvky převedeny chráničkou vpravo a 
napojeny na stávající. 

Hlavní výměry. V rámci PS bude položeno: 
- 6 005 m metalických kabelů TK 
- 5 320 m HDPE trubek 
- 30 m plastové chráničky 
- 300 m betonový žlab 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Do objektu byly oproti PD přidány k řešení kabely DK a DOK ČD. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškeré úpravy jsou na drážním 
pozemku. 

 
PS 00-02-02.2  Bubeneč – Holešovice, DOK 
Popis PS 

Identifikace objektu. V rámci tohoto PS budou kladeny optické kabely a trubky HDPE 
do kabelových rýh a kabelovodů, které budou v rámci SO železničního spodku připraveny 
podél rekonstruované trati Bubeneč – Holešovice. V místech, kde k úpravám trati nedochází, 
bude zřízení kabelových rýh rozpočtováno v PS zab. zař. Do celého smontovaného úseku 
HDPE mezi VB Holešovice a TB Bubeneč bude po jeho položení a smontování zafouknut 
optický kabel (DOK). 

Současný stav. V současné době v řešeném úseku diagnostický optický kabel (DOK) 
pro SŽDC, s.o. neexistuje. Mezi stanicemi je položen traťový kabel (TK) a optický kabel U2-
Ústí n./L. ve vlastnictví ČD, a.s. 
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Navrhovaný stav. Pro potřeby SŽDC s.o. a posílení pražského okruhu bude položen 
nový DOK SŽDC, s.o., včetně připoložení rezervní HDPE mezi žst. P.Holešovice a žst. 
P.Bubeneč. Dále budou kladeny další dvě optotrubky HDPE mezi TB Bubeneč a R.D. u 
zastávky Praha Holešovice, které pro svojí pokládku využijí kabelovou rýhu zřízenou pro 
uložení kabelů zab. zař. TK bude v rámci souvisejícího PS této stavby přeložen a dále 
používán. Stejně tak bude v rámci souvisejícího PS přeložen optický kabel ČD U2-Ústí n./L.. 
Ten však zůstane ve vlastnictví ČD a.s. 

DOK. Mezi výpravní budovou (VB) P.Holešovice a technologickou budovou (TB) 
P.Bubeneč bude instalován DOK SŽDC 36 vl. SM. 

HDPE. Trubky jsou navrženy v rozměru 40/33. Pokládka trubky pro zafouknutí 
optického kabelu barvy modré (provozní) a trubky barvy černé (rezervní) bude provedena od 
žkm 3,560 v žst. P.Holešovice až po žkm 416,785 v žst. P.Bubeneč s vyvedením do VB P. 
Holešovice a TB P. Bubeneč. Pokládka trubky pro dodatečné zafouknutí optického kabelu 
barvy modré s jedním pruhem (provozní) a trubky černé s jedním pruhem (rezervní) bude 
provedena z TB P.Bubeneč do R.D. u zastávky P. Holešovice. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude položeno : 
- 3 385 m optických kabelů (DOK) 
- 16 990 m optotrubek (HDPE) 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD byl tento PS vyčleněn z původního PS 00-02-02 Úpravy a přeložky TK 
s tím, že pro posílení a zaokruhování pražského okruhu bude pro SŽDC, s.o., položen nový 
DOK. Tím dojde k maximálnímu využití připravených kabelových rýh. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškerá vedení jsou umístěna na 
drážních pozemcích podél kolejí v koruně náspového tělesa dráhy. Tímto PS budou 
zajištěny vzrůstající nároky na přenos dat. 

 
PS 00-02-02.3 Bubeneč - Holešovice, přenosový systém 
Popis PS 

Identifikace objektu. Zařízení přenosového systému bude nově zřízeno pro celý 
optimalizovaný úsek. Jeho úkolem je v návaznosti na nově položený optický kabel DOK 
SŽDC, navrhnout v řešeném úseku trati Bubeneč – Holešovice nový přenosový systém 
v návaznosti na přenosový systém v uzlu Praha s možností zapojení nejprve do systému 
úsekového řízení a později řízení dispečerského. 

Současný stav. V současné době v žst. P.Holešovice ani P.Bubeneč přenosové 
zařízení pro připojení telefonních zapojovačů z tratě není. 

Navrhovaný stav. Tento PS řeší následující přenosová zařízení: 
- přenosový systém SDH v žst Praha Holešovice 
- přenosový systém SDH v žst Praha Bubeneč 
- datové switche v jednotlivých žst a v zastávce Podbaba 

Navrhuje se SDH s přenosovou rychlostí STM-4. Navrhovaný přenosový systém SDH 
obsahuje datový switch s 8-mi samostatnými vstupy LAN. Vnitřní konfigurací budou 
jednotlivé LAN „namapovány„ do příslušných přenosových kontejnerů nxVc12. Tato 
přenosová technologie poskytuje tradičně vysokou propustnost a zároveň zaručuje oddělení 
a garanci toků na fyzické vrstvě přenosu TDM (důležité pro přenos DŘT). 

Na SDH bude připojeno pomocí toku E1 zařízení GSM-R. Na datovou síť LAN přes 
vnitřní switch a vnější bude připojeno zařízení: 
- telefonní zapojovače IP 
- zařízení elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) 
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- zařízení kamerového systému 
- zařízení dispečerské řídící techniky (DŘT) 
- informační systém hlasový a vizuální (HaVIS) 
- zařízení dálkového ovládání osvětlení a výhřevu výměn 

Pro zaokruhování přenosového systému se navrhuje provizorně propojit SDH 
Bubeneč a SDH Holešovice tokem STM-4 po kabelu DOK ČD-T. 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Tento podobjekt původního provozního souboru PS 00-02-02 Bubeneč-Holešovice, 
úpravy a přeložky TK, vznikl na základě požadavku investora na vstupní poradě specializace 
sdělovacího zařízení. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškerá nová zařízení jsou 
umístěna v prostorech stávajících drážních budov. 

 
PS 00-02-02.4 Bubeneč-Holešovice, rádiový systém MRTS 
Popis PS 

Identifikace objektu. Zařízení rádiových sítí se nachází v technologickém objektu žst. 
Praha Bubeneč a ve výpravní budově žst. Praha Holešovice. 

Současný stav. V současné době je v žst. P.Bubeneč a P.Holešovice z hlediska 
rádiových sítí v provozu nově postavená síť GSM-R a dožívající radiodispečerské zařízení 
Zugfunk. 

Navrhovaný stav. Účelem tohoto provozního souboru je vybudování nových 
radiostanic místních sítí v pásmu 150MHz, s možností ovládání radiostanice v neobsazené 
žst. P.Bubeneč výpravčími v žst. P.Holešovice. Skříně pro radiostanice budou součástí PS 
sdělovacího zařízení a budou v obou stanicích umístěny do místností sdělovacích zařízení. 
V žst. P.Bubeneč do technologického objektu, v žst. P.Holešovice do VB. 

Hlavní výměry. V rámci objektu budou osazeny: 
- 2 ks radiostanic MRTS včetně interface a napájecího zdroje 12V 
- 2 ks všesměrové antény v pásmu 150 MHz 
- 1 ks rádiového serveru 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD dochází k drobným změnám vyplývajících z upřesnění technického řešení 
sdělovacích zařízení. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

PS 00-02-03  Bubeneč-Holešovice, úpravy a přeložky kabelů Telefónica O2 
Popis PS 

Identifikace objektu. Jednotlivé části PS (křížení s tratí) se v řešeném úseku 
nacházejí v oblasti žst. P.Bubeneč, kde se jedná o úpravu 2 kolizních míst (propustek 
Mlýnská a Podbaba). Úkolem je ochránit stávající vedení v souvislosti s modernizačními 
úpravami traťového úseku. 

Současný stav. Křížení sdělovacích kabelů je pod kolejištěm dráhy vedeno v obou 
případech v prostorech propustků. V případě propustku u mostu přes ul. Mlýnskou jsou 
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uloženy ve dně, v případě propustků v Podbabě (propustek pod dráhou slouží jako ilegální 
podchod pod tratí, druhý pod náspem tělesa bývalé vlečky jako podchod oficiální) je vedení 
obnažené při patě boční stěny. 

Navrhovaný stav. Všechny  propustky budou zrušeny a zčásti zavezeny zeminou, 
zčásti zaplněny hubeným betonem. 

1) propustek v libeňské opěře mostu Mlýnská, kabel v km 415,305 – provede se 
přiložení jedné nové plastové chráničky ke stávající trase jednoho metalického kabelu za 
účelem rezervy pro budoucí využití. Konce této chráničky budou utěsněny proti vnikání vody 
a nečistot. Čela propustku budou zazděna a prostor vyplněn betonem. 

2) propustky v Podbabě – kabel v km 416,107 – provede se položení dvou nových 
plastových chrániček do prostoru stávajících propustků (v úseku pod drážním tělesem a 
tělesem bývalé vlečky Pražské Teplárenské) a do jedné z nich bude zatažen nový metalický 
kabel, nahrazující ten stávající. Druhá chránička bude na krajích zaslepena jako rezerva pro 
případné budoucí využití. Směrem k zástavbě v ul.Papírenské bude kabel přeložen tak, aby 
v chráničce kolmo křížil novou opěrnou zeď pod nástupištěm nové zastávky Podbaba. 
V místě křížení bude opěrná stěna založena hlouběji a v místě průchodu kabelu základ 
vynechán. Vně, podél této zdi, bude kabel pokračovat k místu křížení se stávajícím kabelem. 
Zde bude ukončen a připraven na naspojkování na stávající kabelový úsek. Po naspojkování 
bude nahrazený úsek kabelu v rámci stavby demontován. 
Řešení PS přípravná dokumentace a projednání 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

 Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Bez požadavků. 
 

PS 01-02-01.1 Zast. P.Podbaba, rozhlasové zařízení 
Popis PS 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru nové zast. Praha Podbaba. 
Hlavním úkolem PS je návrh nového rozhlasového zařízení. 

Současný stav. V současné době je v lokalitě nově navržené zastávky Praha 
Podbaba roztocké zhlaví stávající žst. P.Bubeneč s dvojitou kolejovou spojkou a kolejovým 
rozvětvením do předjízdných kolejí. 

Navrhovaný stav. Z důvodu neobsazenosti zastávky P.Podbaba se zde navrhuje 
rozhlasové zařízení, které umožňuje dálkové ovládání ze stanice Praha Holešovice 
z telefonního zapojovače a automatické ovládání z informačního systému ze stanice Praha 
Bubeneč. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude nainstalováno: 
- 21 ks reproduktorů 
- 1 ks venkovní klimatizovaná skříň v provedení antivandal 
- 1 ks rozhlasová ústředna včetně panelu jističů a rozvodů 
- 1 ks rozhlasový zesilovač 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Na základě projednání na vstupní poradě specializace sdělovacího zařízení bylo 
investorem rozhodnuto tento objekt rozložit na 3 podobjekty, kde vedle tohoto objektu 
rozhlasového zařízení bude řešeno vizuální informační zařízení a kamerový systém. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
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Řešení PS x územní rozhodnutí 
Bez vlivu na ÚR. 
 

PS 01-02-01.2 Zast. P.Podbaba, vizuální informační zařízení 
Popis PS 

Identifikace objektu. Účelem tohoto projektu je navrhnout v zastávce Praha Podbaba 
nový elektronický hlasový a vizuální systém (dále IS).  

Současný stav. V lokalitě nově navržené zastávky Praha Podbaba je dnes roztocké 
zhlaví stávající žst. P.Bubeneč s dvojitou kolejovou spojkou a kolejovým rozvětvením do 
předjízdných kolejí. 

V současné době je informační systém vybudován pouze v žst. P.Holešovice. 
Vizuální informace o vlakovém spojení jsou prováděny pomocí informačních panelů 
umístěných na jednotlivých nástupištích, v podchodu a v prostoru odbavovací haly VB pro 
cestující. V žst. P.Bubeneč je informování cestujících prováděno pomocí rozhlasového 
zařízení a statických cedulí. Zastávka P.Podbaba je nově budována v rámci této stavby. 

Navrhovaný stav. Pomocí PC a jednotlivých prvků systému s vazbou na rozhlasové 
zařízení v zastávce dojde k automatickému a vizuálnímu informování cestujících. Tento 
systém bude možné obsluhovat místně z dopravní kanceláře žst. P.Holešovice a v budoucnu 
pak dálkově z pracoviště úsekového dispečera. 

Systém IS je moderní informační prostředek pro poskytování informací o vlakových 
spojích s aktuální situací ve vizuální a zvukové podobě. Systém je tvořen akustickou částí 
pro hlášení vlakových spojů a vizuální, poskytující informace prostřednictvím digitálních 
informačních panelů, případně monitorů. Vytipované panely informačního zařízení umístěné 
na jednotlivých nástupištích (vždy jeden panel na nástupišti) umožňují akustický výstup a 
funkci pro nevidomé. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude nainstalováno: 
- 4 ks oboustranných nástupištních panelů 
- 1 ks mikro PC IS 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Náplň nového objektu začleněného jako podobjekt původního provozního souboru 
PS 01-02-01 Žst. P.Bubeneč, rozhlasové zařízení, byla upřesněna investorem na vstupní 
poradě specializace sdělovacího zařízení. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Požadavek zřízení PS byl zakotven v posuzovacím protokolu jako součásti 
zadávacích podmínek. Důvodem zařazení bylo zlepšení informovanosti cestujících na 
významné zastávce žel.uzlu Praha (významné přestupní místo z železnice na MHD), kde 
budou zastavovat i rychlíky tzv.II.segmentu. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

PS 01-02-01.3 Zast. Podbaba, kamerový systém 
Popis PS 

Identifikace objektu. Úkolem tohoto projektu je návrh na vybudování kamerového 
systému v nové železniční zastávce Praha Podbaba z důvodu vizuální kontroly a ochrany 
majetku před poškozením či odcizením. Kamerový systém bude dále sloužit k celkovému 
přehledu o aktuální dopravní situaci v zastávce, pohybu osob v zastávce, podchodu a jeho 
přilehlých prostorech. 
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Současný stav. Zastávka Praha Podbaba je nově navržena a kamerový systém zde 
není vybudován. 

Navrhovaný stav. Pro komplexní řešení monitorování celé železniční zastávky Praha 
Podbaba byly navrženy kamery, které monitorují dopravní situaci na nástupištních hranách a 
v podchodu. Kamerový systém je navržen IP technologií jejímž základem je kamerový řídící 
server (umístěný v žst. P.Holešovice) s centralizovaným úložištěm dat a jedním dohledovým 
pracovištěm s různou prioritou přístupu zajištěnou pomocí hardwarových a softwarových 
prostředků. Přenos dat do žst. P.Holešovice je řešen pomocí přenosového systému SDH. 

Hlavní výměry. Pro tento soubor bude nainstalováno: 
- 6 ks IP kamera 
- 1 ks optický rozvaděč 
- 1ks převodník OK/ETHERNET 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Tento podobjekt původního provozního souboru PS 01-02-01 Žst. P.Bubeneč, 
rozhlasové zařízení, vznikl na základě požadavku investora na vstupní poradě specializace 
sdělovacího zařízení. Důvodem bylo zvýšení ochrany ostatního, nově instalovaného zařízení 
v rámci optimalizace trati. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškerá zařízení jsou umístěna v 
drážních prostorech a na drážních pozemcích. Tímto PS bude podstatně zvýšena ochrana 
drážního majetku před poškozením či odcizením. 

 
PS 01-02-03 Žst. P.Bubeneč, úpravy rozhlasového zařízení 
Popis PS 

Identifikace objektu. Úkolem tohoto PS je demontáž rozhlasového zařízení pro 
informování cestujících a rozhlasu pro posun v žst. P.Bubeneč včetně příslušenství. 

Současný stav. V železniční stanici Praha Bubeneč se nachází rozhlasové zařízení 
sloužící pro informování cestujících, které je umístěno na přístřešku výpravní budovy a na 
technologickém objektu. Dále se v žst. P.Bubeneč nachází rozhlasové zařízení pro posun, 
které je umístěno v kolejišti na samostatných stožárech. Rozhlasová ústředna rozhlasu pro 
informování cestujících a pro posun je umístěna v technologickém objektu v místnosti 
zabezpečovacího zařízení. 

Navrhovaný stav. Na základě požadavku investora a v souvislosti s určením, že žst. 
P.Bubeneč nebude nově sloužit pro odbavení cestujících se ve stanici nenavrhuje nové 
rozhlasové zařízení. Naopak stávající rozhlasové zařízení pro informování cestujících a 
rozhlasové zařízení pro posun bude kompletně demontováno bez jakékoliv náhrady, a to 
včetně rozhlasových stožárů s reproduktory a skříňkami zpětného dotazu. Rozhlasové 
zařízení pro posun bude nahrazeno radiovými sítěmi MRTS a později i systémem GSM – R. 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Tento provozní soubor je navržen shodně s koncepcí z přípravné dokumentace, jen 
došlo k upřesnění některých částí. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
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PS 01-02-05 Žst. P. Bubeneč, ASHS 
Popis PS 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající technologické budovy ve 
stanici Praha Bubeneč. Hlavním úkolem PS je vybudování systému automatického 
zhášecího systému ve stavědlové ústředně v technologické budově. 

Současný stav. V současné době se ve stavědlové ústředně nachází systém EPS, 
který je na hranici své životnosti. 

Navrhovaný stav. Současný systém EPS bude demontován a nahrazen systémem 
zařízením, které vyhovuje bezobslužnému pracovišti. V uvedené místnosti bude použit 
Autonomní samočinný hasicí systém (ASHS) na plyn FM-200. Navržený systém bude 
obsahovat ústřednu s vestavěným spouštěcím tlačítkem, konvenční (neadresné) optické 
hlásiče kouře, ovládací tlačítka, výstražnou signalizaci, sestavu tlakové lahve (lahví) 
s dostatečným množstvím hasiva FM-200 a potrubní rozvod. Ústředna ASHS bude připojena 
na ústřednu EZS (koncentrátor EZS) pomocí beznapěťových kontaktů NC/NO. Provozní stav 
z ústředny ASHS bude směřován do dohledového pracoviště v žst. P.Holešovice 
prostřednictvím ústředny EZS. Na dohledovém pracovišti bude zajištěna trvalá, nepřetržitá 
24 hodinová služba. 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Na základě jednání s investorem stavby byla technologie z předchozího stupně 
projektové dokumentace změněna na autonomní samočinný hasicí systém (ASHS) na plyn 
FM-200. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

PS 01-02-06 Žst. P. Bubeneč, EZS 
Popis PS 

Identifikace objektu. Nový elektronický zabezpečovací systém (EZS) bude umístěn v 
prostoru stávající technologické budovy ve stanici Praha Bubeneč. 

Současný stav. V současné době se v technologické budově žst. P.Bubeneč nachází 
EZS typu ústředny Power 832. 

Navrhovaný stav. V rámci PS je navrženo chránit nové technologické zařízení v 
místnostech technologické budovy (TB) ve stanici Praha Bubeneč vyspělejším a 
kompatibilním zabezpečovacím zařízením. V jednotlivých místnostech TB budou rozmístěna 
čidla EZS, která budou prostřednictvím koncentrátorů připojena na ústřednu EZS. Pro 
detekci vzniku požáru jsou v jednotlivých vytipovaných místnostech na ústřednu EZS 
připojeny požární kombinované hlásiče. Ústředna EZS bude umístěna ve sdělovací místnosti 
TB. V rámci přenosového systému bude ústředna EZS napojena na dohledového pracoviště 
v žst. P.Holešovice, kde bude zajištěna trvalá, nepřetržitá 24 hodinová služba. 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

PS se od předchozího stupně dokumentace v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění 
některých částí technického řešení. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
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PS 03-02-01  Žst. P.Holešovice, informační systém 
Popis PS 

Identifikace objektu. Účelem tohoto PS je navrhnout v železniční stanici Praha 
Holešovice nový elektronický hlasový a vizuální systém (dále IS). 

Současný stav. Současný informační systém v žst. P.Holešovice dává vizuální 
informace o vlakovém spojení pomocí informačních panelů umístěných na jednotlivých 
nástupištích, v podchodu a v prostoru odbavovací haly VB pro cestující. Stávající informační 
zařízení je systému „PRAGOTRON“, které je již v dnešní době zastaralé a odepsané. 

Navrhovaný stav. Pomocí PC a jednotlivých prvků systému s vazbou na rozhlasové 
zařízení ve stanici a zařízení pro informování cestujících v zast. P.Podbaba dojde k 
automatickému a vizuálnímu informování cestujících. Tento systém bude možné obsluhovat 
místně z dopravní kanceláře žst. P.Holešovice případně v budoucnu dálkově z pracoviště 
úsekového dispečera.  

Systém IS je moderní informační prostředek pro poskytování informací o vlakových 
spojích s aktuální situací na žst ve vizuální a zvukové podobě. Systém je tvořen akustickou 
částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální poskytující informace prostřednictvím digitálních 
informačních panelů a případně monitorů. Vytipované elektronické zobrazovací panely 
umístěné na nástupištích a v odbavovací hale umožňují akustický výstup a funkci pro 
nevidomé. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude nainstalováno: 
- 2 ks jednostranných odjezdových panelů 
- 1 ks jednostranného příjezdového panelu 
- 15 ks oboustranných odjezdových nástupištních panelů 
- 5 ks jednostranných odjezdových panelů v podchodu 
- 3 ks oboustranných zobrazovacích panelů na nástupištích 
- 2 ks jednostranných zobrazovacích panelů v hale 
- 6 ks monitorů a zobrazovacích pracovišť 
- 1 ks terminálu pro vyhledávání spojení 
- 2 ks PC pro ovládání IS 
- 1 ks skříň řídících serverů IS 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD, kdy měl být pouze upraven stávající systém Pragotron, rozhodl investor na 
vstupní poradě specializace sdělovacího zařízení, zbudovat v žst. P.Holešovice informační 
zařízení nové. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

PS 03-02-02.1 Žst. P.Holešovice, rozhlasové zařízení 
Popis PS 

Identifikace objektu. Úkolem tohoto PS je navrhnout v žst. P.Holešovice nové 
rozhlasové zařízení pro informování cestujících na jednotlivých nástupištích a demontáž 
rozhlasového zařízení pro posun. 

Současný stav. V současné době se v železniční stanici Praha Holešovice nachází 
rozhlasové zařízení sloužící pro informování cestujících, které je umístěno na zastřešení 
nástupiště, v hale výpravní budovy a v podchodu. Dále se v žst. P.Holešovice nachází 
rozhlasové zařízení pro posun, které je umístěno v kolejišti na samostatných stožárech 
společně s reproduktory a skříňkami zpětného dotazu. Rozhlasová ústředna pro informování 
cestujících a pro posun je umístěna ve sdělovací místnosti ve VB. Ovládací soupravy 
rozhlasových ústředen se nachází rovněž ve VB v dopravní kanceláři. 
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Navrhovaný stav. Na základě požadavku investora bude rozhlasové zařízení pro 
posun v železniční stanici Praha Holešovice kompletně demontováno bez jakékoliv náhrady, 
a to včetně rozhlasových stožárů s reproduktory a skříňkami zpětného dotazu. 

Nově bude v žst. P.Holešovice vybudováno rozhlasové zařízení pro informování 
cestujících na jednotlivých nástupištích, v podchodu a v zavazadlovém tunelu (bude sloužit 
jako přístupová cesta pro cestující se sníženou schopností pohybu) včetně kabelových 
rozvodů a rozhlasových reproduktorů. Ostatní rozhlasové reproduktory v hale a ČD centru 
zůstanou zachovány včetně kabelizace. Rozhlasové reproduktory pro informování 
cestujících budou připevněny na konstrukci nástupištního přístřešku. Kabelový rozvod bude 
proveden v kabelovodu, po kabelových roštech a na zastřešení nástupiště ve společné trase 
s kabely kamerového a informačního systému. Ovládání rozhlasu bude místně z telefonního 
zapojovače a automaticky pomocí informačního systému jehož výstavba je řešena v rámci 
PS 03-02-01 Žst. P.Holešovice, informační systém. 

Hlavní výměry. V rámci souboru bude nainstalováno: 
- 73 ks reproduktorů 
- 1 ks rozhlasová ústředna 
- 4 ks rozhlasových zesilovačů 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD byl tento PS 03-02-02.2 vyčleněn z původního PS 03-02-02 Žst. Praha 
Holešovice, úpravy rozhlasového zařízení a MK. Důvodem bylo oddělení dvou druhů 
zařízení dle požadavků zadání, kde jedno z nich podléhá posouzení na prvky interoperability. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

PS 03-02-02.3 Žst. P.Holešovice, doplnění kamerových systémů 
Popis PS 

Identifikace objektu. Účelem tohoto provozního souboru je návrh na vybudování 
nového a doplnění stávajícího kamerového systému v železniční stanici Praha Holešovice 
z důvodu vizuální kontroly a ochrany majetku před poškozením či odcizením. Kamerový 
systém bude dále sloužit k celkovému přehledu o aktuální dopravní situaci ve stanici, pohybu 
osob v nádraží a jeho přilehlých prostorech. 

Současný stav. V současné době se v železniční stanici Praha Holešovice nachází 
zjednodušený hybridní kamerový systém, který sleduje nástupištní hrany, halu a tabule 
informačního systému v této konfiguraci: 
- 1. nástupiště – 2 ks analogová kamera na zastřešení 
- 2. nástupiště – 4 ks analogová kamera na zastřešení 
- 3. nástupiště – 4 ks analogová kamera na zastřešení 
- hala - sledování tabulí IS – 3 ks analogová kamera 
- hala – 2 ks IP kamera 
- zavazadlové skříňky – 3 ks IP kamera (nejsou součástí kamerového systému stanice) 

Dohledové pracoviště je v dopravní kanceláři, kde jsou sledovány kamery od 
informačního systému. Druhé dohledové pracoviště je na služebně Policie ČR. 

Navrhovaný stav. Pro komplexní řešení monitorování celé železniční stanice Praha 
Holešovice byla navržena soustava kamer, které monitorují dopravní situaci na nástupištních 
hranách, v podchodu, zavazadlovém tunelu (bude sloužit jako přístupová cesta pro cestující 
se sníženou schopností pohybu) a dopravní situaci na zhlavích železniční stanice. Kamerový 
systém je navržen IP technologií jejímž základem je kamerový řídící server (slouží i pro 
záznam kamer ze zastávky Praha Podbaba) s jedním centralizovaným úložištěm dat a 
dvěma dohledovými pracovišti s různou prioritou přístupu zajištěnou pomocí hardwarových a 
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softwarových prostředků. Kamerový systém je navržen vzhledem k velkým vzdálenostem 
pomocí optických kabelů, které zajistí lepší kvalitu přenosu a vyloučí rušivé vlivy. Systém je 
budován tak, aby mohlo kdykoliv dojít k jeho případnému rozšíření. Dohledové pracoviště je 
navrženo v dopravní kanceláři a u přepravy. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude nainstalováno: 
- 27 ks IP kamera pevná 
- 1 ks IP kamera otočná 
- 1 ks kamerový server s datovým úložištěm 
- 1 ks datový switch 
- 2 ks dohledové PC 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Tento podobjekt původního provozního souboru PS 03-02-02 Žst. Praha Holešovice, 
úpravy rozhlasového zařízení a MK, vznikl na základě požadavku investora na vstupní 
poradě specializace sdělovacího zařízení. Důvodem bylo zvýšení ochrany ostatního, nově 
instalovaného zařízení v rámci optimalizace trati. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškerá zařízení jsou umístěna v 
drážních prostorech a na drážních pozemcích. Tímto PS bude podstatně zvýšena ochrana 
drážního majetku před poškozením či odcizením. 

 
PS 03-02-03.2 Žst. P. Holešovice, EPS 
Popis PS 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající výpravní budovy ve stanici 
Praha Holešovice. Hlavním úkolem PS je vybudování dohledového pracoviště EPS a EZS a 
doplnění stávajících ústředen EPS. 

Současný stav. V současné době jsou ve VB žst. P.Holešovice dvě ústředny EPS 
MHU 109 chránící technologické místnosti v objektu. 

Navrhovaný stav. V rámci tohoto PS dojde k vybudování dohledového pracoviště 
EPS a EZS v dopravní kanceláři v žst. P.Holešovice a k doplnění stávajících dvou ústředen 
EPS o moduly pro monitorování provozních stavů a pro dálkové ovládání zařízení. 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Tento podobjekt původního provozního souboru PS 03-02-03 Žst. P.Holešovice, 
sdělovací zařízení, vznikl na základě požadavku investora na vstupní poradě specializace 
sdělovacího zařízení. Důvodem bylo zvýšení ochrany nově instalovaného zabezpečovacího 
zařízení v rámci optimalizace trati. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškerá zařízení jsou umístěna 
v prostoru drážní VB. Tímto PS bude podstatně zvýšena ochrana investičně náročného 
zařízení ES. 
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PS 03-02-03.3 Žst. P. Holešovice, EZS 
Popis PS 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající VB ve stanici Praha 
Holešovice. Hlavním úkolem PS je vybudování nového systému EZS v technologických 
místnostech VB. 

Současný stav. V současné době není ve VB v žst. P.Holešovice nainstalován žádný 
elektronický zabezpečovací systém. 

Navrhovaný stav. V rámci tohoto PS je navrženo chránit technologické místnosti 
ve výpravní budově ve stanici Praha Holešovice. V těchto prostorách budou rozmístěna čidla 
EZS, která budou prostřednictvím koncentrátorů připojena na ústřednu EZS. Systém EZS 
bude obsahovat moduly přístupového systému pro čtečky karet. Ústředna EZS bude 
umístěna ve sdělovací místnosti ve VB. V rámci datových rozvodů bude ústředna EZS 
napojena na dohledového pracoviště v žst. P.Holešovice, kde bude zajištěna trvalá, 
nepřetržitá 24 hodinová služba. 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Tento podobjekt původního provozního souboru PS 03-02-03 Žst. P.Holešovice, 
sdělovací zařízení, vznikl na základě požadavku investora na vstupní poradě specializace 
sdělovacího zařízení. Důvodem bylo zvýšení ochrany nově instalovaného zabezpečovacího 
zařízení v rámci optimalizace trati. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškerá zařízení jsou umístěna 
v prostoru drážní VB. Tímto PS bude podstatně zvýšena ochrana investičně náročného 
zařízení ES. 

 
PS 03-02-05  Žst Praha Holešovice, úpravy ZOK ČD-T 
Popis PS 

Identifikace objektu. Výměna stožárů trakčního vedení v úseku stavby vyvolá nutnost 
přemístění závěsného optického vedení na těchto stožárech zavěšeného. Jedná se závěsné 
optické kabely ZOK v majetku ČD-T a.s. Ty budou buď převěšeny na nové trakční stožáry, 
nebo budou uloženy do společných kabelových rýh, v trasách ostatních pokládaných 
drážních kabelů. Převěšení ZOK řeší samostatná část tohoto PS nazvaná – Část: Úpravy 
ZOK a TV. Uložení do společných kabelových rýh řeší tento PS. 

Současný stav. Ve směru od žst. P. Libeň po VB žst. P. Holešovice je na trakčních 
stožárech zavěšen jeden ZOK 36 vl. SM. Ve směru od VB žst. P. Holešovice po odbočku 
Stromovka jsou na trakčních stožárech zavěšeny dva ZOK 36 vl. SM. Jeden z těchto ZOK 
zde končí na st.č. 83 a druhý pokračuje směrem na žst. Bubny. 

Navrhovaný stav. Překládku ZOK je třeba v souladu s POV stavby provést pokud 
možno bez dalších provizorních mezistavů a to buď přímým uložením do země nebo 
definitivním převěšením na nové stožáry TV. V úseku mezi VB žst. P.Holešovice a 
posledním měněným stožárem TV ve směru na žst, P. Bubny budou tedy dva ZOK 36 vl. 
nahrazeny jedním DOK 72 vl. uloženým v zemi zafouknutým do optotrubky HDPE. Od VB 
žst. Holešovice směrem na Libeň si POV vyžádá nutnost zavěšení provizorního ZOK až po 
stožár TV č.8. Po výměně stožárů u sudé kolej. skupiny bude pak provizorní ZOK nahrazen 
z části definitivním ZOK a z části (od st TV č.30 po VB) DOK uloženým v zemi. DOK bude 
rovněž zafouknut do připravené optotrubky HDPE. 
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Hlavní výměry. V rámci objektu bude položeno a zavěšeno: 
- 1 330 m def. uloženého nebo zavěšeného DOK nebo ZOK 36vl. 
- 1 855 m def. uloženého DOK 72 vl. 
- 2 135 m optotrubek (HDPE) 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Tento PS byl zařazen jako nový, neboť v době zpracování PD nebyla stavba ZOK 
ČD-T ještě realizována a nevznikla tedy nutnost ochrany a úprav těchto kabelů. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

 Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškerá vedení jsou umístěna na 
drážních pozemcích podél kolejí v koruně náspového tělesa dráhy nebo na stožárech TV. 

 

 

5.6 Ostatní technologie 
Seznam řešených provozních souborů 

PS 03-05-01 Žst. P.Holešovice, výtahy 

 
PS 03-05-01  Žst. P.Holešovice, výtahy 
Popis PS 

Identifikace objektu. Úkolem tohoto PS je v železniční stanici Praha Holešovice 
nainstalovat do zavazadlového tunelu nové kombinované výtahy pro dopravu osob i nákladů 
na nástupiště. 

Současný stav. Současné výtahy (3 ks, na každé nástupiště 1) jsou určené pouze pro 
dopravu nákladní s nosností 5000 kg. Všechny jsou zapojené pouze na jeden přívodní kabel 
s hodnotami Pi=6 kW a Ps=3,6kW pro každý z nich. 

Navrhovaný stav. Stávající nástavby výtahů na nástupištích budou demolovány, 
stejně tak i spodní nosná konstrukce stávajících výtahů. Do výtahových šachet 
zavazadlového tunelu bude nainstalována nová ocelová konstrukce z uzavřených profilů a 
navrženy nové kombinované výtahy pro osobní i nákladní dopravu. Výtahy budou menších 
rozměrů, aby byly dodrženy normové vzdálenosti horní nosné konstrukce na nástupišti od 
nástupištní hrany. Nosnost výtahů bude u 1.nástupiště 2500 kg, u nástupiště 2. a 3. 3000 kg. 
Napájení výtahů bude mít každý samostatným kabelem s hodnotami Pi=47 kW a Ps=28,2kW 
pro každý z nich (bude součástí SO 03-70-12). Stavební úpravy budou provedeny v rámci 
SO 03-30-05. 

Hlavní výměry. V rámci objektu budou nainstalovány 3 nové výtahy 
Řešení PS x přípravná dokumentace a projednání 

Založení PS bylo vyvoláno prvotním požadavkem z posuzovacího protokolu jako 
součásti zadávacích podmínek na zvýšení nástupišť v žst. P.Holešovice na 550 mm nad TK. 
Zvýšení nástupištní hrany bylo koncepční změnou, která pro výtahy neznamenala pouze 
zvýšení dojezdu o cca 250 mm, ale i povinnost při rekonstrukci dodržet ostatní normové 
hodnoty jako je vzdálenost od krajů nástupištních hran a napájení výtahů. 

Další koncepční změna při zvýšení nástupišť se týkala přístupu osob se sníženou 
možností pohybu – imobilních osob. Stávající rampy z podchodu pro pěší již nebylo možné 
při rekonstrukci ponechat ve stávajícím stavu, ale přizpůsobit je vyhlášce č.369/2001 Sb. se 
z konstrukčního hlediska stalo, bez neúměrně vysokých nákladů, nemožné. Alternativním 
řešením přístupu na nástupiště byla zvolena doprava výtahy ze zavazadlového tunelu. 
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Veřejné zpřístupnění prostoru zavazadlového tunelu a jeho stavební úpravy včetně osvětlení 
jsou součástí jiných stavebních objektů. 

Výsledkem projekčních prací a projednání s investorem je tedy návrh nových 
kombinovaných (z pohledu využití pro nákladní i osobní dopravu) výtahů. 
Řešení PS x posuzovací protokol 

Požadavek na zvýšení nástupiště na 550 mm nad TK je splněn s dopadem na řešení 
výtahů dle předchozích odstavců. 
Řešení PS x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení PS x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

 

5.7 Železniční svršek a spodek 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-10-01 Žst. P.Bubeneč (vč.zast. P.Podbaba), lichá skupina 
SO 01-10-02 Žst. P.Bubeneč (vč.zast. P.Podbaba), sudá skupina 
SO 01-15-01 Žst. P.Bubeneč (vč.zast. P.Podbaba), železniční spodek 
SO 02-10-01 Bubeneč-Stromovka, traťová kolej č.1 
SO 02-10-02 Bubeneč-Stromovka, traťová kolej č.2 
SO 02-15-01 Bubeneč-Stromovka, železniční spodek 
SO 03-10-01 Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), lichá skupina 
SO 03-10-02 Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), sudá skupina 
SO 03-15-01 Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), železniční spodek 

 
SO 01-10-01  Žst. P.Bubeneč (vč.zast. P.Podbaba), lichá skupina 
SO 01-10-02  Žst. P.Bubeneč (vč.zast. P.Podbaba), sudá skupina 
Popis SO 

Identifikace objektu. Předmětem řešení objektů železničního svršku je modernizace 
stávajícího dožívajícího svršku, úprava geometrické polohy kolejí za účelem zlepšení 
geometrických parametrů koleje - zejména rychlosti a změny v uspořádání kolejiště (včetně 
zrušení nevyužívaných staničních kolejí) pro splnění požadavků Zásad modernizace, 
plánovaných dopravních funkcí stanice a umožnění zřízení zast. Praha Podbaba. Součástí 
tohoto objektu je rovněž vyřešení provizorních stavů v průběhu výstavby. 

Současný stav. Směrové poměry odrážejí vedení trati složitým prostorem husté 
městské zástavby v parametrech odpovídajících době svého vzniku. V řešeném úseku se 
vyskytují na holešovickém zhlaví i oblouky s poloměry r < 300m, které jsou příčinou trvalého 
omezení traťové rychlosti. Ve stanici jsou dvě předjízdné koleje č. 3 a 4, dvě kusé koleje č. 
3a a 6 a bývalé odstavné koleje 5 a 7. Vlečkové koleje (teplárna, papírny) již byly zrušeny a 
sneseny. Podél koleje č. 4 je ve stanici zřízeno oplocení průmyslového areálu ve vzdálenosti 
cca 2,2m od osy koleje (na délce přes 400m) a není zde dodržen volný schůdný a 
manipulační prostor. Staniční koleje jsou přibližně v osové vzdálenosti 4,75m. Ve stanici jsou 
tři úrovňová nástupiště u kolejí č. 1, 2 a 3. Stávající traťová rychlost je V=80km/h s trvalým 
omezením na V=60km/h na libeňském zhlaví. V navazujícím optimalizovaném úseku na 
Kralupy je rychlost 90/90/115km/h. 

Materiál svršku v kolejích je různorodý, střídá se S49 a R65 (v koleji č. 6 i tvar T), 
betonové pražce různých tvarů (SB8, SB6, SB5, SB4) a místy i pražce dřevěné, vše svařeno 
do bezstykové koleje. Výhybky jsou vesměs poměrové v soustavě jak S49, tak R65, vše na 
dřevěných pražcích. Stav kolejí je špatný, kolejnice jsou značně ojeté (zejména na libeňském 
zhlaví), mnoho pražců ve stanici je rozlámaných, izolované styky rozbité, výhybky jsou dle 
správce na hranici životnosti. 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 61 

Navrhovaný stav. 
Hlavní změny v uspořádání stanice jsou ve zřízení nové zastávky Praha Podbaba 

v poloze mezi spojkami a výhybkami na kralupském zhlaví a zrušení původních nástupišť 
v prostoru stanice. Dále je navržen odsun staničních kolejí o cca 2,1m od oplocení 
průmyslového areálu Ergon a.s. podél koleje č.4 pro zajištění volného schůdného a 
manipulačního prostoru a zároveň aby bylo možné umístit trakční stožáry vně koleje č. 4. 

Stávající uspořádání libeňského zhlaví se stejnosměrnými oblouky, v jejichž 
mezipřímých jsou vloženy spojky a výhybky, se nahradí obloukovým zhlavím v převýšení. 
Dosažená rychlost na tomto zhlaví je V=80/90/90km/h. Rychlost ve spojkách je 70km/h, 
rychlost odbočení do předjízdných kolejí pak 60km/h. Holešovickém zhlaví je celé řešeno 
v převýšení na kuželové ploše vč. obloukových spojek. 

Ve stanici jsou ponechány předjízdné koleje po jedné pro každý směr (č.3 a 4). Na 
kralupské straně je zřízena nová odstavná kolej č. 3a k čelu nástupiště zast. P.Podbaba. 
Stávající koleje č. 3a, 5, 6 a 7 budou zrušeny. Užitečné délky nových hlavních a předjízdných 
kolejí jsou v rozmezí 660 – 662m, užitečná délka koleje č.3a je 40m (požadovaná hodnota 
pro odstavení dvou vozidel). 

Odbočení na kralupském zhlaví do předjízdných kolejí je navrženo v přímé pro 
rychlost 50km/h. Na ně navazuje přímý úsek do kterého jsou vložena vnější nástupiště nově 
zřizované zast. P.Podbaba. Část nástupiště zasahuje do přechodnice navazujícího oblouku, 
konec nástupiště je v místě přechodnice, kde je p=60mm. Délka nástupištní hrany je 220m. 
Za zast. P.Podbaba navazuje složený oblouk, ve kterém jsou vloženy obloukové kolejové 
spojky v převýšení. Rychlost v hlavních kolejích je zde V=90/90/90km/h, rychlost ve spojkách 
70km/h. 

Návrhu výškového řešení dominují požadavky mostních objektů a konstrukce 
obloukových spojek a zhlaví v kolejích s převýšením. Holešovickém zhlaví je celé řešeno 
v převýšení na kuželové ploše vč. výhybek pro odbočení do předjízdných kolejí. Výškové 
řešení staničních kolejí je cca od objektu mostu ev. km 415.312 ul. Mlýnská ve všech 
kolejích shodné až za výhybky pro odbočení do předjízdných kolejí na kralupském zhlaví. Za 
nimi je umístěn lom sklonu, kde se nivelety hlavních kolejí rozbíhají do obloukových spojek 
na kralupském zhlaví, které jsou rovněž umístěny na kuželové ploše. 

Staničení je plynule napojeno na navazující úsek dle dokumentace skutečného 
provedení stavby Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Kralupy nad Vltavou. 

Součástí návrhu objektu svršku jsou i provizorní stavy během výstavby. Na 
holešovickém zhlaví se jedná o provizorní přeložku stávající koleje č. 2 (která je rovněž 
součástí sousedního objektu SO 02-10-02 Bubeneč-Stromovka, traťová kolej č. 2 a SO 02-
15-01 Bubeneč-Stromovka, železniční spodek) na vnitřní stranu oblouku. Geometrické 
parametry koleje v přeložce jsou navrženy pro rychlost 50km/h, přeložka bude vzhledem 
k malým poloměrům zřízena ve stykované koleji. Na kralupském zhlaví je navrženo 
provizorní propojení stávající koleje č. 2 od km 416.086 (za stávajícími spojkami) na nový 
stav koleje č. 2 v km 416,212. Provizorní stav je navržen směrovou a výškovou úpravou ve 
stávajícím svršku. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno cca: 
- 2 900 m kolejí UIC60 (hlavní 1, 2) 
- 1 500 m kolejí S49 (předjízdné 3, 4, odstavná 3a) 
- 390 m kolejí R65 (provizorní 2) 
- 6 030 m demontovaných kolejí 
- 10 ks výhybek Obl-j60-1:14-760-(transformace)-I, 
- 3 ks výhybek J60-1:11-300  
- 18 ks demontovaných výhybek 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V rámci zapracování připomínek z posuzovacího protokolu byl proveden odsun 
staničních kolejí od oplocení podél koleje č. 4 pro zajištění volného schůdného a 
manipulačního prostoru a umístění stožárů TV vně kolejiště. 

Na základě požadavku vstupní porady projektu byla na holešovickém zhlaví přidána 
druhá spojka pro jízdu z kol.č.2 do kol.č.1. 
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V průběhu pracovních jednání pak došlo k následujícím změnám. Rychlosti ve 

spojkách na obou zhlavích byly zvýšeny z 60km/h na 70km/h. Na kralupském zhlaví bylo 
otočeno pořadí spojek - důvodem bylo provést směrové vedení tak, aby bylo možno odstranit 
v PD navrhovanou opěrnou zeď v km 416.334 – 416.462. Dále bylo místo navrhované koleje 
č.6 v PD navrženo zřídit odstavnou kolej č.3a a na holešovickém zhlaví bylo z řešení 
odstraněno odbočení do vlečky Papíren, která byla od doby odevzdání PD zrušena a 
snesena. Nakonec byl při návrhu respektován i požadavek investora přednostně v celém 
úseku zdvihnout niveletu tak, aby byly minimalizovány zemní práce a přesuny hmot spojené 
s poklesem nivelety oproti stávajícímu stavu, a aby bylo možné provést navrhované 
uspořádání konstrukčních vrstev pražcového podloží. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Dle připomínek byly doplněný na kralupském zhlaví ve složeném oblouku mezilehlé 
přechodnice v souladu s ČSN 73 6360-1. Dále byl navržen odsun kolejiště stanice od 
oplocení podél koleje č.4. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

 Na základě podmínek souhlasného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí byla v rámci geotechnického průzkumu pražcového podloží provedena chemická 
analýza štěrkového lože, na základě které byla stanovena kategorie odpadů. Způsob 
nakládání s odpady je řešen v samostatné části dokumentace B.3.2 Odpadové hospodářství. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 01-15-01  Žst. P.Bubeneč (vč.zast. P.Podbaba), železniční spodek 
Popis SO 

Identifikace objektu. Hlavním obsahem objektu železničního spodku jsou nezbytné 
úpravy zemního tělesa vyvolané úpravou geometrických parametrů koleje, zřízení 
konstrukčních vrstev včetně zesílených konstrukcí pražcového podloží u mostních objektů, 
zřízení funkčního odvodnění konstrukce železničního svršku a spodku a vložení chrániček 
pro kabelové přechody. Do objektu spodku dále náleží zřízení kolejového zarážedla u koleje 
č. 3a, odstranění stávajících nástupišť a přechodů ve stanici, zřízení oplocení, zřízení 
atypického výklenku TV 37 N, demolice základů stávajících trakčních vedení nad rámec 
objektu SO 01-80-01 Žst. P.Bubeneč (vč.zast.P.Podbaba), úprava TV a demolice dalších 
konstrukcí, které vyplynou při provádění sanačních prací projekčně nepodchyceny (např. 
trativod v prostoru nástupišť, který nebyl nalezen). 

Současný stav.  
Trať je vedena na náspu, v úrovni terénu a v zářezu. Zemní pláň je dle kopaných 

sond tvořena jednak jemnozrnnými zeminami třídy F2, F3, F4 a F6, jednak písčitými a 
štěrkovitými zeminami, převážně třídy S3, S4 a G3. Lokálně byly zastiženy různorodé 
konstrukční vrstvy a sanace za použití geotextilií. Místy byly nalezeny i vrstvy balvanů, štětu 
a kamenných rovnanin. Materiál zemní pláně je z hlediska namrzavosti klasifikovatelný 
převážně jako namrzavý až nebezpečně namrzavý, vodní režim je převážně nepříznivý. 
Hloubka promrzání je určena na 0,78m. Výrony vody nebyly v kopaných sondách 
zaznamenány. Skalní podloží v kopaných sondách nebylo zastiženo, ale lze ho očekávat při 
hloubení hlubokých trativodních rýh. V úseku, kde se trať nachází v náspu, byl dle 
doplňujících kopaných sond v místě rozšíření železničního tělesa (Podbaba) zastižen kyprý 
materiál výzisku z propracování koleje, který lze předpokládat v celé délce náspu. 

Kvartérní pokryv je na posuzované lokalitě tvořen hlinito-písčitými zvětralinami 
podložních hornin (pískovce) a navážkami. Předkvartérní podloží je zde budováno 
paleozoickými horninami. Jedná se o bělošedé až žlutošedé křemenné pískovce 
dobrotivského a libeňského souvrství. V blízkém okolí vystupují jílovité břidlice dobrotivského 
souvrství a černé břidlice šáreckého souvrství. 
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Stav spodku je dle správce problematický, místy jsou na povrchu zřejmá blátivá 
místa. Mezi kolejí č. 1 a 2 je v prostoru stávajících nástupišť zřízen trativod, jeho materiál, 
vyústění ani stav správce nezná (neexistuje k němu žádná dokumentace) a při místním 
šetření nebyl nalezen. 

V průběhu projektové přípravy se v úseku v km 416.388 - 416.458 před mostem ev. 
km 416.484 ul. Pod Paťankou objevil problém se zídkou z U3 prefabrikátů pro rozšíření 
drážní stezky u kol. č. 2, která zde byla provedena v rámci stavby optimalizace Praha 
Bubeneč – Kralupy nad Vltavou. Zídka zde byla zřejmě špatně založena na neúnosném 
kyprém podkladu z výzisku po čištění kolejového lože, kterým jsou pokryty svahy a 
prefabrikáty se cca po 5 letech začaly vyklánět, čímž došlo k poruše GPK koleje. Odstranění 
tohoto problematického místa je předmětem řešení tohoto objektu. 

V těsné blízkosti tratě se v km cca 416,320 u koleje č. 2 nalézá drážní domek, který je 
stále obýván. Dům je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, bez napojení na 
vodovod a kanalizaci. Objekt je sevřen mezi kolejiště a oplocení sousedních průmyslových 
areálů. Jediný přístup do objektu je dnes přes dřevěný přechod přes hlavní koleje č. 1 a 2 z 
ulice Pod Paťankou. 

Současný stav výstroje trati je pro optimalizace nevyužitelný. 
Navrhovaný stav. 
Navržené řešení se odehrává v převážné části na koruně stávajícího drážního tělesa 

a pokud možno na pozemku dráhy. Rozšíření tělesa je vzhledem k vysunutí spojek na 
kralupském zhlaví do oblouku nutné na jeho vnitřní straně v km 416.296 – 416.458. Dále je 
pak spojeno s kolejovými změnami ve stanici zřízení odřezu do tělesa bývalé vlečky 
Tepláren v km 415,530 – 415,910. Část tohoto odřezu a přilehlého kolejiště zasahuje mimo 
drážní pozemek – je zřízen trvalý zábor. 

Jako základní uspořádání se navrhuje skloněná pláň železničního spodku rozhodující 
šířky 3,2m od osy krajní koleje. Sklon pláně tělesa železničního spodku a zemní pláně je 5% 
dle předpisu S4. V obloukových spojkách je navržena skloněná pláň v jednotném sklonu 
s odskokem mezi kolejemi 50mm (rezerva při realizaci). 

V nevyhovujících místech šíře zemního tělesa je navrženo jeho rozšíření. V koleji č. 2 
v km 416.296 – 416.316 a 416.334 – 416.354 je pro rozšíření drážního tělesa nutné provést 
jeho přisypávku. Od km 416.354 dále do konce úprav na žel. spodku v km 416.458 je v koleji 
č. 2 použito pro rozšíření zemního tělesa kombinace přisypávky s gabionem výšky 1.0m, 
šířky 1.2m, dl. 2-3m u hrany svahu. Toto řešení zde bylo použito z důvodu nedostatku 
prostoru u paty svahu, kde se nachází oplocení sousedního průmyslového areálu (mezi 
patou svahu a oplocením jsou navíc vedeny sítě PRE a O2) a neúnosného materiálu výzisku 
na svazích zemního tělesa, který musí být odstraněn, aby byl gabion založen na únosném 
materiálu. 

V celé stanici se jednotně předpokládá zřídit konstrukční vrstvy ze štěrkodrti tl. 
150mm a zeminy zlepšené směsnými pojivy v tl. 420mm (mimo kolej č. 3a). V případě 
vodorovné pláně tělesa žel. spodku je hodnota tloušťky štěrkodrti 150mm navržena jako 
minimální. Dle výsledků studie antivibračních opatření je v definovaných úsecích navrženo 
použití antivibračních rohoží. 

Odvodnění kolejiště v úseku mezi mosty ev. km 415,012 Stromovka 2 a ev. km 
415,307 ul. Mlýnská je navrženo trativody mezi hlavní a předjízdnou kolejí, které v oblasti 
zhlaví přechází vně kolejiště. Vyústění trativodů je u objektu mostu ev. km 415,012 
Stromovka 2 v km 415,035 na svah. Zde se zřídí společná výusť se žlabem od stávajících 
zárubních zdí u koleje č. 4. 

V úseku od mostu ev. km 415,307 ul. Mlýnská k podchodu ve st. km 416,011 jsou 
trativody také mezi hlavní a předjízdnou kolejí, v oblasti výhybek pak v sudé skupině vně 
kolejiště. V prostoru zast. P.Podbaba je trativod umístěn mezi hlavní koleje. Vyústění 
trativodů je do kanalizační stoky D2 vedoucí pod trativodem C, která je předmětem 
samostatného SO 01-40-01 Žst.P.Bubeneč, kanalizační stoky, Podobjekt 100. 

Mezi podchodem ve st. km 416,011 a mostem ev. km 416,169 ul. Nová Podbabská je 
trativod mezi hlavními kolejemi. Vyústění trativodu je příčným svodem do stoky D1, která je 
předmětem samostatného SO 01-40-01 Žst.P.Bubeneč, kanalizační stoky, Podobjekt 200. 
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Krátký trativod je také zřízen v km 416.317 – 416.335 podél drážního domku, jeho 
vyústění je na terén. 

V trativodním systému se uvažuje použít pro trativodní a svodné potrubí plastové 
potrubí PE-HD. Šachty budou plastové v kombinaci s betonovými. 

Součástí výkazu výměr žel.spodku je i výstroj trati, která řeší rozmístění staničníků, 
sklonovníků, předvěstníků, rychlostníků, vzdálenostních upozorňovadel a tabulí pro označení 
zastávek a nástupišť. Demontáž stávající výstroje trati proběhne na začátku jednotlivých etap 
výstavby. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno cca: 
- 6 400 m3 výkopovů vč. rýh 
- 1 450 m3 násypů 
- 3 700 m3 štěrkodrti a recyklátu 
- 21 300m2 zlepšení zeminy směsnými pojivy 
- 1 960 m trativodů 
- 150 m příčných svodů 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD byly na základě projednání řešení s investorem provedeny následující 
změny. V souvislosti se změnou kolejového řešení libeňského zhlaví nebylo nutné zřizovat 
novou zárubní zeď naproti VB, ale pouze provést její sanaci. Změněno bylo dále vyústění 
trativodů z úseku mezi mosty ev. km 415,012 Stromovka a ev. km 415,307, které je 
navrženo na svah. Původně se uvažovalo s podchodem ul. Mlýnská a vyústěním do dešťové 
vpusti, toto řešení se vzhledem k velkému množství inženýrských sítí jdoucích pod mostem 
opustilo. Další změna je v umístění trativodu v prostoru nových nástupišť, který je navržen 
mezi hlavní koleje. Toto řešení je zde navrženo z důvodu použití L prefabrikátu, místo 
konzolových desek, pro konstrukci nástupiště. Vyústění trativodu za novým podchodem ve 
st. km 416,011 je prostřednictvím kanalizační stoky D1 do stávající kanalizace 
v ul.Jednořadé. Původní vyústění dle PD bylo u mostu ev. km 416.169 ul. Nová Podbabská 
do dešťové kanalizace, ta se však dle aktuálních podkladů od správců inženýrských sítí 
v daném místě nenalézá. Na kralupském zhlaví byla v souvislosti s kolejovými změnami 
odstraněna nová opěrná zeď v km 416,334 – 416,462 navržená v PD a nahrazena 
rozšířením tělesa za pomoci přisypávky a gabionů. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

V rámci zapracování připomínek z posuzovacího protokolu byl proveden upřesňující 
průzkum pro návrh sanace pražcového podloží v místě lokální přeložky na holešovickém 
zhlaví. Dále pak byla prověřena možnost zřízení vsakovací šachty cca v km 415,270. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Dle požadavku Rozhodnutí o umístění stavby je v návrhu konstrukčních vrstev 
uvažováno s použitím antivibračních rohoží v rozsahu dle Studie antivibračních opatření 
(část dokumentace B.3.4). Jedná se o prostor na opačné straně kolejiště od VB a pod 
kolejemi v nové zast. P.Podbaba. 

 
SO 02-10-01  Bubeneč-Stromovka, traťová kolej č.1 
SO 02-10-02  Bubeneč-Stromovka, traťová kolej č.2 
Popis SO 

Identifikace objektu. Hlavním úkolem obou SO je rekonstrukce železničního svršku v 
traťovém úseku Bubeneč - Holešovice procházejícím oblastí Královské obory. Předmětem 
řešení objektu železničního svršku je úprava geometrické polohy traťových kolejí za účelem 
zlepšení geometrických parametrů koleje, zejména rychlosti a modernizace stávajícího 
dožívajícího svršku. 
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Současný stav. Řešený úsek začíná za odb. Stromovka, kde je provedena změna 
osové vzdálenosti z 5 m na cca 4,15 m. Trať zde vede podél opěrné zídky, za kterou jsou 
výtažné koleje z Holešovic. Poté pokračují koleje na náspu výšky cca 7 m Stromovkou až do 
žst. P.Bubeneč. Před žst. P.Bubeneč je provedena změna osové vzdálenosti na 4,75m. 

V prostoru opěrné zídky za odb. Stromovka je narušen volný schůdný a manipulační 
prostor již nepoužívaným základem stožáru TV v km 413,937 (vzdálenost 2,80m), který se 
dle rozhodnutí investora jako lokální překážka ponechá. Opěrná zídka, do níž je základ 
včleněn vyhovuje v celé délce. 

Materiál svršku je v obou kolejích odlišný. V koleji č. 1 je v převážné části svršek S49 
na pražcích SB6, od cca km 415.6 dále R65 na SB5. V koleji č. 2 je v celé délce svršek R65 
na pražcích SB6 a SB5. Převážná část materiálu je dle předkategorizace určena jako odpad. 

Navrhovaný stav. 
Úpravy kolejiště jsou navrženy tak, aby nebylo nutné provádět zábor mimodrážního 

pozemku, nebylo nutné nadměrně rozšiřovat stávající těleso pro dodržení šířky stezek (resp. 
aby se vše odehrálo pouze na koruně tělesa), byla dosažena požadovaná traťová rychlost a 
měla plynulý průběh a byly splněny požadavky příslušných norem a drážních normálií. 

Limitujícím prvkem, zejména pro návrh výškového řešení, byly stávající mostní 
objekty, u kterých bylo nutné se co nejvíce přiblížit ideální poloze zatížení a výšce vzhledem 
k požadované tloušťce štěrkového lože a navázání na řešení obloukového zhlaví žst. 
Praha Bubeneč. Úpravy geometrie koleje (směrového ale i výškového řešení) byly limitovány 
šířkou koruny tělesa náspu. Traťové koleje vedou na tělese náspu v rovnoběžných osách 
v osové vzdáleností 4.00m. Přechod osové vzdálenosti za odb. Stromovka a před žst. 
Praha Bubeneč je proveden odsazením přilehlých oblouků. 

Rychlost v úseku ve Stromovce je 80/100/100km/h až k oblouku 1 R1=1350m před 
žst. Praha Bubeneč, kde klesá na 80/90/90km/h. 

Součástí návrhu objektu svršku jsou i provizorní stavy během výstavby. Na 
holešovickém zhlaví žst. Praha Bubeneč se jedná o provizorní přeložku stávající koleje č. 2 
(která je rovněž součástí sousedního objektu SO 01-10-02 Žst. P.Bubeneč (vč.zast. 
P.Podbaba), sudá skupina a SO 01-15-01 Žst. P.Bubeneč (vč.zast. P.Podbaba), železniční 
spodek) na vnitřní stranu oblouku. Geometrické parametry koleje v přeložce jsou navrženy 
pro rychlost 50km/h, přeložka bude vzhledem k malým poloměrům zřízena ve stykované 
koleji. 

Výškovému řešení dominují požadavky řešení mostních objektů a návaznost na 
řešení konstrukce obloukových spojek a zhlaví žst. Praha Bubeneč. Rovněž byl při návrhu 
respektován požadavek investora přednostně v celém úseku zdvihnout niveletu tak, aby byly 
minimalizovány zemní práce a přesuny hmot spojené s poklesem nivelety oproti stávajícímu 
stavu a aby bylo možné provést navrhované uspořádání konstrukčních vrstev pražcového 
podloží. Proti tomuto pak byla snaha nerozšiřovat nadměrně stávající těleso, které by při 
větším zdvihu nivelety v místech s úzkou korunou tělesa náspu bylo nutné. 

Výškové řešení je v obou kolejích stejné až do km 414,446, kde se rozbíhají nivelety 
kolejí do obloukových spojek na holešovickém zhlaví žst. Praha Bubeneč. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno cca: 
- 2235 m kolejí tvaru UIC60. 
- 85 m kolejí R65 (provizorní 2) 
- 2235 m demontáže traťové koleje 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Daný objekt byl navržen shodně s koncepcí z PD, drobné změny směrového a 
výškového řešení jsou dány návazností na sousední objekty a zpřesněním vstupních 
podkladů. Rovněž byl při návrhu respektován požadavek investora přednostně v celém 
úseku zdvihnout niveletu tak, aby byly minimalizovány zemní práce a přesuny hmot spojené 
s poklesem nivelety oproti stávajícímu stavu a aby bylo možné provést navrhované 
uspořádání konstrukčních vrstev pražcového podloží. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
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Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 
 Na základě podmínek souhlasného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí byla v rámci geotechnického průzkumu pražcového podloží provedena chemická 
analýza štěrkového lože, na základě které byla stanovena kategorie odpadů. Způsob 
nakládání s odpady je řešen v samostatné části dokumentace B.3.2 Odpadové hospodářství. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 02-15-01  Bubeneč-Stromovka, železniční spodek 
Popis SO 

Identifikace objektu. Hlavním úkolem SO je sanace železničního spodku traťového 
úseku Bubeneč - Holešovice. Předmětem objektu železničního spodku jsou nezbytné úpravy 
zemního tělesa vyvolané úpravou geometrických parametrů koleje, zřízení konstrukčních 
vrstev včetně zesílených konstrukcí pražcového podloží u mostních objektů, zřízení 
funkčního odvodnění konstrukce železničního svršku a spodku a vložení chrániček pro 
kabelové přechody. 

Současný stav. 
V úseku Bubeneč – Stromovka bylo zemní těleso vybudováno v předminulém století, 

sklony svahů tělesa jsou přibližně 1:1.5. Za mostem ev. km 414,090 Stromovka 1 byl při 
povodních v roce 2002 v km cca 414,3 poškozen násep na straně koleje č.1 sesuvem 
v délce cca 30m. Sesuv byl sanován, při patě svahu byla zřízena gabionová zeď. Další 
projevy nestability nebyly nalezeny, ani nejsou evidovány. 

V souvislosti s povodněmi v roce 2002, byla v roce 2004 vyhotovena studie zadaná 
Magistrátem hl. m. Prahy „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0004 – 
Holešovice, Stromovka – geologické a hydrogeologické práce ve Stomovce“. Předmětem 
studie bylo posouzení využití tělesa náspu železnice jako povodňovou hráz v úseku 
Stromovky. Z provedené studie vyplývá, že železniční násep nelze bez úprav použít jako 
protipovodňovou hráz. Dále předepisuje úpravy, které by bylo nutné provést pro zajištění 
stability tělesa při využití jako hráz. Zapracování těchto opatření není součástí tohoto 
projektu optimalizace trati. 

Zemní pláň je dle kopaných sond tvořena převážně písčitými a štěrkovitými zeminami 
třídy S3, S5, G3 a G5, které jsou středně ulehlé až ulehlé. Místně pak byly zastiženy 
jemnozrnné zeminy třídy F2 a F3 tuhé konzistence. V koleji č. 2 byla zastižena i vrstva 
škváry. Materiál zemní pláně je z hlediska namrzavosti klasifikovatelný převážně jako 
namrzavý až nebezpečně namrzavý, vodní režim je převážně příznivý. Hloubka promrzání je 
určena na 0,78m. Na svazích náspu byl pak dle doplňujících kopaných sond v místě 
rozšíření železničního tělesa zastižen kyprý materiál výzisku z propracování koleje, který lze 
předpokládat v celé délce náspu. 

Současný stav výstroje trati je pro optimalizace nevyužitelný. 
Navrhovaný stav. 
Navržené řešení se odehrává pouze na koruně stávajícího drážního tělesa. 

V místech, kde není dostatečná šířka koruny tělesa náspu pro zřízení pláně tělesa 
železničního spodku, je pro rozšíření drážního tělesa navrženo použití použití pref. 
krabicového dílce opěrných zdí U3 (do kterých zde budou uloženy kabelové trasy). To je 
vzhledem ke zdvihu nivelety na mostě ev. km 414,090 Stromovka 1 nutné v úseku km 
414,044 – 414,067 a 414,136 – 414,157 u koleje č. 1 a v úseku km 413,985 – 414,066 u 
koleje č. 2. V ostatních místech je drážní těleso řešeno odřezem bez nutnosti rozšíření. 

Jako základní uspořádání se navrhuje skloněná pláň železničního spodku rozhodující 
šířky 3,2m od osy krajní koleje. Sklon pláně tělesa železničního spodku a zemní pláně je 5% 
dle předpisu S4. Při spádovaní přes dvě koleje je užit sklon pláně tělesa železničního spodku 
4% (v prostoru opěrné zdi u koleje č. 2 od km 413,720 do km 413,965) s odskokem mezi 
kolejemi 50mm (rezerva při realizaci). 
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V celém úseku se jednotně předpokládá zřídit konstrukční vrstvy ze štěrkodrti tl. 
150mm a zeminy zlepšené směsnými pojivy v tl. 420mm, pouze v úseku od km 414,106 do 
km 414,200 navržena zvětšená tloušťka štěrkodrti na 300mm. 

Součástí objektu železničního spodku je zřízení prostoru pod stezkou pro uložení 
kabelových tras. V místech rozšíření drážní stezky pomocí prefabrikovaných dílů U3 se uloží 
betonové kabelové žlaby uvnitř. 

V průchodu tratě prostorem přírodní památky Královská obora se v návrhu uvažuje 
s prostorovou rezervou (zejména ve vztahu k uložení kabelových tras) pro protihlukové 
clony, o jejichž realizaci bude rozhodnuto až po vyhodnocení měření akustické situace po 
provedení optimalizace. Proto nesmí být žádná zařízení dráhy umísťována vně koruny 
tělesa, kde by byly osazeny pilotové základy protihlukových stěn. 

Odvodnění je v převážné části úseku řešeno přímo odřezem na svah. Pouze v úseku 
od začátku objektu v km 413,646 do km 413,720 (do osové vzdálenosti kolejí 4,5 m) 
pokračuje trativod mezi kolejemi ze sousedního objektu SO 03-15-01 Žst. P. Holešovice (vč. 
odb. Stromovka), železniční spodek. Tímto způsobem je odvodněna kolej č.2 u opěrné zídky, 
kde není možné zřídit trativod vně přímo u její paty. Vyústění trativodu je příčným svodem 
přímo na svah. Od vyústění dále podél zdi je odvodnění řešeno jednotným sklonem pláně 
tělesa železničního spodku přes obě koleje na svah. V trativodním systému se uvažuje 
použít pro trativodní a svodné potrubí potrubí PE-HD. Šachty budou rovněž plastové. 

Součástí výkazu výměr žel.spodku je i výstroj trati, která řeší rozmístění staničníků, 
sklonovníků, předvěstníků, rychlostníků a vzdálenostních upozorňovadel. Demontáž stávající 
výstroje trati proběhne na začátku jednotlivých etap výstavby. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno cca: 
- 6 600 m3 výkopů vč. rýh 
- 185 m3 násypů 
- 3 200 m3 štěrkodrti a recyklátu 
- 9 870 m2 zlepšení zeminy směsnými pojivy 
- 75 m trativodů 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Daný objekt byl navržen shodně s koncepcí z PD s nutnými úpravami vyvolanými 
změnami v kolejovém řešení a zpřesněním vstupních podkladů. To je zejména použití 
prefabrikovaného dílce opěrných zdí U3 pro rozšíření stezky před a za mostem ev. km 
414,090. Dále byl zrušen příkop uvažovaný v PD v místě přeložky na libeňském zhlaví žst. 
P.Bubeneč a byl nahrazen odřezem. Rovněž bylo přidáno zřízení prostoru pod stezkou pro 
uložení kabelových tras z důvodu zachování prostorové rezervy na koruně drážního tělesa 
pro základy protihlukových stěn. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 03-10-01  Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), lichá skupina 
SO 03-10-02  Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), sudá skupina 
Popis SO 

Identifikace objektu. Hlavním úkolem obou SO je rekonstrukce železničního svršku 
kolejiště žst. P.Holešovice včetně odb. Stromovka. Řešený objekt začíná v odb. Stromovka 
km 413,646=5,194 a končí v km 413,350 (staničení trati P.Masarykovo.n. – Děčín) a v km 
3,553 (staničení trati P.Libeň - P.Holešovice) na společné opěře mostů přes Vltavu a přes ul. 
Argentinská. Předmětem řešení tohoto objektu je zřízení nové konstrukce železničního 
svršku a úprava geometrické polohy kolejí za účelem zlepšení parametrů koleje (zejména 
rychlosti) v závislosti na řešení ostatních objektů (nástupiště, mostní objekty, TV,...). 
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Současný stav. Odb. Stromovka je tvořena dvojicí výhybek 1:12-500 a křižovatkovou 
výhybkou C 1:11-300. Rychlost odbočení do bubenské trati je 60 km/h. Kolejové spojky ve 
vlastní stanici jsou pro Vsp=50km/h, výhybková rozvětvení do předjízdných kolejí umožňují 
Vodb=60km/h, dle stavu výhybek s omezením na 40 km/h. Osová vzdálenost kolejí je 5,0 m. 
Materiál žel. svršku je S49 na pražcích betonových, nad mostními objekty na pražcích 
dřevěných, kolej bezstyková. Výhybky jsou poměrové, tvaru S49 na pražcích dřevěných. 

Navrhovaný stav. Odbočka Stromovka je řešena v dnešním uspořádání s 
křižovatkovou výhybkou, navržené výhybky 1:14–760–I umožňují rychlost odbočení 
Vodb=80 km/h. Ve vlastní stanici je navržena výměna materiálu žel. svršku v hlavních 
kolejích (UIC60), v ostatních kolejích se provedou dílčí výměny žel. svršku v závislosti na  
rekonstrukcích mostních objektů. Nad mostem km 4.095 - podchod žst. je vzhledem 
k nedostatečné tloušťce štěrkového lože navrženo použití systému vysoce pružného 
upevnění kolejnic . Úpravy geometrické polohy kolejí jsou navrženy s ohledem k prostorovým 
vazbám na nedotčenou část kolejiště a rekonstrukci mostních objektů a nástupišť. Nové 
uspořádání libeňského zhlaví s obloukovými výhybkami s převýšením umožňuje rychlost 
v hlavních kolejích 80 km/h, v předjízdných kolejích 60 km/h. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno cca: 
- 3 085 m nových kolejí UIC 60 
- 560 m staničních kolejí S49 
- 175 m traťových kolejí S49 (úsek směr P.Bubny) 
- 170 m traťových kolejí UIC 60 
- 3 680 m demontovaných staničních kolejí 
- 380 m demontovaných traťových kolejí (úsek směr P.Bubny) 
- 2 200 m směrových a výškových úprav kolejí 
- 18 ks demontovaných výhybek 
- 12 ks nových výhybek 
- 2 ks regenerovaných výhybek 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen s odlišnou koncepcí než v PD. V rámci výrobních porad byly, oproti 
PD, se zadavatelem dohodnuty tyto změny: 
- posun KÚ do km 3,553, 
- výměna žel. svršku se provede pouze v hlavních kolejích a na zhlavích, ve staničních 

kolejích bude ponechán stávající svršek S49. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Dle připomínek posuzovacího protokolu byly navrženy koleje 3 a 5 na libeňském 
zhlaví s převýšením pro rychlost 60 km/h a výhybka č 15 (původní číslování) je navržena 
tvaru J60 1:9-300. 

Návrh kladu pražců v místech spojek na mostě přes Vltavu a jejich kolize s revizní 
šachtou mostu nebyl dořešen, KÚ byl posunut do km 3,553, výhybky č.1 až 4 zůstanou 
původní, bez úprav. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

 Na základě podmínek souhlasného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí byla v rámci geotechnického průzkumu pražcového podloží provedena chemická 
analýza štěrkového lože, na základě které byla stanovena kategorie odpadů. Způsob 
nakládání s odpady je řešen v samostatné části dokumentace B.3.2 Odpadové hospodářství. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 69 

SO 03-15-01  Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), železniční spodek 

Popis SO 
Identifikace objektu. Hlavním úkolem SO je sanace železničního spodku v některých 

částech žst. P.Holešovice zejména v prostoru odb. Stromovka. Řešený objekt začíná v odb. 
Stromovka km 413,646=5,194 a končí v km 413,350 (staničení trati Praha Masarykovo.n. – 
Děčín) a v km 3,553 (staničení trati Praha Libeň - Praha Holešovice) na společné opěře 
mostů přes Vltavu a přes ul. Argentinská. Předmětem objektu železničního spodku jsou 
nezbytné úpravy zemního těles, zřízení konstrukčních vrstev včetně zesílených konstrukcí 
pražcového podloží u mostních objektů, zřízení odvodňovacích zařízení a vložení chrániček 
pro kabelové přechody. 

Současný stav. Žst. P.Holešovice leží na náspu. Podle geotechnického průzkumu 
pražcového podloží je zemní pláň tvořena pískem s příměsí jemnozrnné zeminy, u odb. 
Stromovka byly v sondách zastiženy betonové desky. Ke stávajícímu odvodnění existuje 
neúplná realizační dokumentace. Dle vyjádření správce je stav železničního spodku 
vyhovující, problematickým místem je pouze oblast výhybek č. 9 a 10. 

Současný stav výstroje trati je pro optimalizaci nevyužitelný. 
Navrhovaný stav. V úseku odb. Stromovka – most km 4,835 (ul. Za elektrárnou) 

budou zřízeny konstrukční vrstvy žel. spodku včetně odvodnění a rozšíření drážního tělesa 
v dl. 20 m. V navazující části stanice budou zřízeny u rekonstruovaných mostních objektů 
zesílené konstrukce pražcového podloží, sanace žel. spodku bude provedena také pod 
novými výhybkami č. 9 a 10. Na libeňském zhlaví budou vzhledem k zásadním změnám 
geometrické polohy koleje zřízeny konstrukční vrstvy žel. spodku včetně odvodnění u kolejí 
č. 3 a 5. Ve zbývajících částech žst. nebude žel. spodek vzhledem k vyhovujícímu stavu 
sanován. 

Součástí výkazu výměr žel.spodku je i výstroj trati, která řeší rozmístění staničníků, 
sklonovníků, předvěstníků, rychlostníků, vzdálenostních upozorňovadel a tabulí pro označení 
nástupišť. Demontáž stávající výstroje trati proběhne na začátku jednotlivých etap výstavby. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno cca: 
- cca 4 160 m3 výkopů 
- cca 11 000 m3 štěrkodrti 
- cca 2 100 m3 zlepšení zeminy směsnými pojivy 
- 445 m trativodů 
- 40 m příčných svodů 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen s drobnými úpravami řešení z PD. V úseku odb. Stromovka – km 
4,945 je návrh úprav žel. spodku shodný s PD, ve zbývající části stanice PD s úpravami žel. 
spodku neuvažovala. Velké změny z hlediska výškové polohy a úpravy žel.spodku nastaly 
na libeňském zhlaví. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

 

5.8 Nástupiště 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-15-02 Zast. P.Podbaba, nástupiště 
SO 03-15-02 Žst. P.Holešovice, úprava nástupišť 
 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 70 

SO 01-15-02  Zast. P.Podbaba, nástupiště 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v nové zast. P.Podbaba v obvodu žst. 
P.Bubeneč, v km cca 415,913 až 416,140, z větší části v přímé a dále v přechodnici. Úkolem 
SO je zřízení nástupišť nové zastávky pro osobní dopravu v poloze odsunuté do těsné 
blízkosti přestupního uzlu na prostředky MHD (tramvaje a autobusy). 

Současný stav. V současné době je v lokalitě nově navržené zastávky Praha 
Podbaba roztocké zhlaví stávající žst. P.Bubeneč s dvojitou kolejovou spojkou a kolejovým 
rozvětvením do předjízdných kolejí. 

Navrhovaný stav. Obě nástupiště jsou délky 220 m se vzdáleností nástupních hran 
1,68 m od os kolejí v rovině spojnice temen kolejnic, s výškou hrany 550 mm nad spojnicí TK 
šířky 3 m. Konstrukčně jsou nástupiště tvořeny nástupištní zídkou z prefabrikátů typu L a 
navazující zpevněnou plochou nástupiště provedenou ze zámkové betonové dlažby. Přístup 
na nástupiště je schodišti a rampami z nového podchodu, který zároveň propojuje ulici 
Jednořadou s ulicí Papírenskou. 

Obě nástupiště jsou na obou stranách ukončena služebními schůdky. Odvodnění je u 
obou nástupišť řešeno v jednostranném sklonu od koleje. Voda je svedena na terén a do 
podélných odvodňovacích žlabů, které jsou krátkými příčnými svody napojeny na podélné 
svodné potrubí se zaústěním do kanalizační stoky za podchodem. 

Součástí nástupišť je orientační systém v rámci kterého jsou označeny směry, 
přístupy na nástupiště vč. přístupů pro imobilní osoby, název zastávky, čísla nástupišť a 
zákazy vstupu. 

Obě nástupiště (kromě cca 45 m úseku u 2. nástupiště) jsou z vnější strany 
ohraničeny PHS. U 1. nástupiště z betonových prefabrikátů (přerušeno průhlednou PHS 
podél výstupů z podchodu), u 2. nástupiště je PHS průhledná v celé délce. Zastřešení 
nástupišť je typu „vlaštovka“ (oblá pultová střecha) v délce cca 75 m na každém nástupišti ve 
spojení se zastřešením schodišť a ramp podchodu. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 440 m nástupištních hran z prefabrikátů typu L 
- 1375 m2 betonové zámkové dlažby 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V PD byla navržena délka nástupišť 180 m. Na základě požadavku Vstupní porady 
projektu byla prodloužena na 220 m. Důvodem bylo rozhodnutí o zastavování souprav 
rychlíků tzv. II. segmentu, které mají větší délku než osobní vlaky uvažované v rámci PD. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

 Změna délky nástupišť nemá vliv na rozšíření záborů mimodrážních pozemků 
určených v ÚR. Prodloužení nástupišť bylo provedeno směrem do stanice na úkor užitné 
délky staničních kolejí. 

 

SO 03-15-02  Žst. P.Holešovice, úprava nástupišť 

Popis SO 
Identifikace objektu. Objekt se nachází v žst. Praha Holešovice, v novém staničení 

3,877 km až 4,278 km, z větší části v přímé. Hlavním úkolem SO je kompletní rekonstrukce 
všech tří nástupišť zejména zajištění výšky 550 mm nad TK), přibližně ve stejné poloze jako 
jsou v současnosti. 

Současný stav. Všechna nástupiště mají výšku nástupištních hran 300 mm nad TK. 
Nástupní hrany jsou tvořeny konzolovými deskami (převážně K-230) typu Sudop, místy je 
obnažená výztuž. Zbývající pochozí plochy jsou tvořeny převážně keramickou dlažbou. 
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Navrhovaný stav. 1. nástupiště bude zkráceno na délku 346 m, 2. a 3. nástupiště 
budou prodloužena na délku 400 m. Všechna tři stávající nástupiště budou zdemolována a  
upravena dle vz.l.ž.sp. Ž 8.33-N. Vzdálenosti nástupních hran od os kolejí v rovinách TK 
budou 1,68 m s výškou hrany 550 mm nad TK. Konstrukčně jsou nástupní hrany nástupišť 
tvořeny konzolovými deskami KS-230 a KS-145Z s designem zámkové dlažby. Konzolové 
desky jsou podepřeny tvárnicemi Tischer skladebné dl. 1000 mm uloženými na blocích U 95. 
V místě nad podchodem, nad zavazadlovým tunelem a strojovnami výtahů jsou použity bloky 
U 85. Zbytek plochy nástupiště je tvořen zámkovou betonovou dlažbou. Kombinace 
konzolové desky + tvárnice Tischer + úložné bloky U 95 není použita na 2. nástupišti u kol. 
č. 3 ve staničení km 3,877 až 4,038 a km 4,146 až 4,247. Také na 3. nástupišti u koleje č. 2 
jsou dva úseky, kde není použita tato kombinace (km 3,877 až 4,038 a km 4,147 až 4,265). 
Zde jsou dnes zídky neznámé tloušťky (zřejmě minimálně 150 mm) podpírající konzolové 
desky převážně K–230. Je uvažováno s odstraněním konzolových desek s ponecháním 
zídek ve výše uvedených úsecích. Na monolitické zídky bude nadbetonován „monolitický 
věnec“, který bude s vnější stranou zídek lícovat, a který bude podpírat nové konzolové 
desky. 

Všechna tři nástupiště budou na obou koncích ukončena čelními zídkami se 
služebními schody do úrovně drážní stezky. Stávající šachty kabelovodů a kabelové kanály 
v nástupištích budou ponechány v maximálním možném rozsahu. Stávající kabelovody 
budou vybourány v úsecích, kde musí být provedena sanace podchodu, zavazadlového 
tunelu a ramp na obou ostrovních nástupištích a také na konci 3. nástupiště (směr Děčín), 
kde musí být sanován most Partyzánská (SO 03-20-03). Šachty kabelovodů budou 
nadbetonovány od cca 33 do 52 cm na úroveň nových nástupišť. Úpravy týkající se 
kabelovodů jsou řešeny v rámci objektu SO 03-30-04 Žst. P.Holešovice, kabelovody. 
Odvodnění je u obou ostrovních nástupišť řešeno střechovitým sklonem, 1. nástupiště je 
navrženo v jednostranném sklonu do koleje. Zde je navíc řešení ukončení nástupiště 
v podélném směru k vnější opěrné zdi řešeno tak, aby jeho zvýšení nepřitěžovalo soklové 
panely zábradlí. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 1 945 m nástupištních hran typu Sudop 
- 3 080 m2 betonové zámkové dlažby 
- 2 680 m3 nenamrzavého materiálu 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V PD se stavba neměla dotknout 1. nástupiště, u 2. a 3. nástupiště mělo dojít pouze k 
nahrazení původních desek bez předepsaného značení deskami K-230 s hmatným optickým 
varovným pruhem a designem zámkové dlažby a ponecháním výšek nástupištních hran 300 
mm nad TK. V posuzovacím protokolu, jako součásti zadávacích podmínek projektu stavby, 
byla koncepce úpravy nástupišť změněna. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek Posuzovacího protokolu stanovil v projektu (v souladu s vyhl. č.369/2001 
Sb.) zvětšit výšku nástupní hrany na 550 mm nad TK, a to u všech nástupišť vč. úpravy 
přístupů na tyto nástupiště. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

 Změna koncepce nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškerá zařízení 
jsou umístěna v prostoru stávajícího kolejiště a v rozsahu stávajících nástupišť. Tímto SO 
bude zajištěna podmínka interoperability pro konstrukci nástupišť v rámci tratí EU. 
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5.9 Železniční a silniční mostní objekty a zdi 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-20-01 Most km 416.169 - Nová Podbabská 
SO 01-20-02 Propustek km 416.105 
SO 01-20-04 Most st.km 416.011 - podchod 
SO 01-20-06 Most km 415.312 - Mlýnská 
SO 01-20-07 Most km 415.012 - Stromovka 2 
SO 02-20-01 Most km 414.090 - Stromovka 1 
SO 03-20-01 Most km 4.835 - Za elektrárnou 
SO 03-20-03 Most km 4.283 - Partyzánská 
SO 03-20-06 Most km 4.095 - podchod žst. 
SO 03-20-07 Most km 4.071 - zavazadlový tunel 
SO 03-20-08 Most km 3.668 - Argentinská 
SO 01-25-02 Opěrná zeď st.km 416.044 - 416.141, 2.nástupiště 
SO 01-25-03 Opěrná zeď km 415.261 - 415.283, kol.č.4 
SO 01-25-04 Zárubní zeď km 415.135 - 415.261, kol.č.4 
SO 01-25-05 Zárubní zeď km 415.042 - 415.135, kol.vlečky 
SO 03-25-05 Opěrná zeď km 3.815 - 3.865, kol.č.5 
SO 03-25-06 Opěrná zeď km 3.886 – 4.250, kol.č.5 
SO 03-27-01 Návěstní krakorec km 413.250 

 
SO 01-20-01  Most km 416.169 - Nová Podbabská 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v oblouku trati za novou zastávkou P.Podbaba 
na k.ú. Bubeneč. Hlavním úkolem SO je úprava mostu pro oboustranně nově zřizovanou 
PHS. 

Současný stav. Most o čtyřech mostních otvorech. Dle provedené revize dne 
07.07.2007 je klasifikace stavebního stavu objektu pro nosnou konstrukci K 1, pro spodní 
stavbu S 1. 

Navrhovaný stav. Na mostě nejsou provedeny žádné zásadní změny. U římsy u 
koleje č.1 se provede z důvodu zdvihu koleje nová římsa. Osadí se PHS a nový stožár TV. 
Římsa u koleje č.2 se musí z důvodu nevyhovujícího MPP rozšířit ve čtvrtém otvoru mostu 
ve směru do Děčína. Osadí se také PHS a nový stožár TV. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude použito 41 m3 betonu. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Na základě aktualizované Hlukové studie byla podstatně prodloužena PHS ze stanice 
P.Bubeneč podél kol.č.3 s pokračováním podél kol.č.1 směrem na Roztoky. Na mostě bylo 
tedy nutno provést navíc úpravy pro osazení PHS i na římse podél kol.č.1. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
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SO 01-20-02  Propustek km 416.105 

Popis SO 
Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru nové zastávky P.Podbaba v k.ú. 

Bubeneč na začátku oblouku trati směr Roztoky. 
Současný stav. Jedná se o klenbový kamenný propustek využívaný jako „ilegální“ 

podchod pro pěší pod tratí. 
Navrhovaný stav. Propustek se ruší. Obě římsy propustku se demolují z důvodu 

zřizovaných nástupišť. U kol. č.2 je nutné z důvodu založení opěrné zdi pod nástupištěm část 
objektu ubourat. Propustek se vyplní zeminou a betonem. Pod objektem procházejí 
v chráničkách inženýrské sítě, plynovod bude v krajní části přeložen a jeho chránička 
prodloužena až za opěrnou zeď. Podobně bude přeloženo i vedení Telefonica O2 a k vedení 
přiložena ještě jedna rezervní chránička. Do vyplněného prostoru budou vloženy 3 rezervní 
chráničky pro případné budoucí sítě podcházející pod tělesem dráhy. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 50 m3 demolic 
- 44 m3 výplňového betonu 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 01-20-04  Most st.km 416.011 - podchod 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v přímé trati v prostoru nové zastávka 
P.Podbaba na k.ú.Bubeneč. Hlavním úkolem SO je novostavba podchodu nejen pro přístup 
cestujících na nástupiště nové zastávky, ale i pro propojení ulic Podbabská/Jednořadá 
s Papírenskou pro pěší. 

Navrhovaný stav. Navržena je nová samostatná železobetonová plnostěnná 
konstrukce o 1 poli s průběžným kolejovým ložem. Staticky působí konstrukce jako uzavřený 
vetknutý rám o 1 poli plošně uložený na pružném podloží. Železniční provoz je veden po 
horní desce podchodu (horní mostovka). Pro tyto 2 koleje je navržena nosná konstrukce 
dělená dilatační spárou mezi sudou a lichou kolejí z důvodů postupu výstavby. Uzavřený rám 
mostu má obdélníkový otvor vnitřních rozměrů h = 2700 mm, š = 3000 mm – měřeno kolmo, 
stěny mají tloušťku 300 mm. Dolní deska má konstantní tloušťku 300 mm. Horní deska tl. 
300 – 370 mm má střechovitý sklon 4% pro odvedení drážním štěrkem prosáklé vody. Tubus 
podchodu z betonu C 30/37 XF3 je betonován jako monolit s jednou pracovní spárou (dle 
POV) a navazuje pomocí dilatačních spár na výstupní rampy. Dilatační a pracovní spáry jsou 
sice v běžném provozu nad hladinou podzemní vody, pro případ povodně jsou však 
navrženy v provedení proti vodě tlakové. Na tubusu budou osazeny desky pro měření 
bludných proudů. 

Rampy a schodiště navazující na tubus podchodu jsou plně otevřené ve tvaru U 
navržené z betonu C 30//37. Rampy pro přístup na nástupiště jsou odděleny od tubusu 
dilatací a jsou řešeny bezbariérově se sklony 1:12 a s mezipodestami délky 1,5 m.. Na každé 
straně vede z podchodu na nástupiště schodiště i rampa (směrem do ul.Papírenské je rampa 
zalomená). Stěny rampy vpravo trati jsou u vstupu navrženy s výškou nad úroveň povodňové 
hladiny 2002 s možností umístit mobilní povodňovou zábranu. Přístup k nástupištím je 
opatřen rampou i schodištěm. V rampách a na schodištích je osazeno zastřešení a PHS, 
které nejsou součástí tohoto SO. 
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Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 670 m3 armovaných betonových konstrukcí 
- 2.095 m3 výkopových zemních prací 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen s drobnými úpravami oproti řešení z PD. Větší úpravou je doplnění 
přístupu z podchodu na 1.nástupiště schodištěm (od ul.Jednořadá). Druhou úpravou bylo 
stranové prohození schodiště a rampy pro výstup z podchodu směrem do ulice Papírenské. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Oproti textu pod bodem č.3 je podchod doplněn o výstup schodištěm na 1.nástupiště 
(směrem k ul.Jednořadá). Toto doplnění nemá vliv na další zábor mimodrážních pozemků 
určených v ÚR. 

 
SO 01-20-06  Most km 415,312 - Mlýnská 
Popis SO 

Identifikace objektu. Mostní objekt je v přímé cca v 1/3 kolejiště žst. P.Bubeneč (ve 
směru staničení) nad ulicí Mlýnská v k.ú. Bubeneč. Hlavním úkolem SO je přestavba horní 
nosné konstrukce pro novou polohu kolejiště a požadované zatížení. 

Současný stav. Stávající objekt je konstrukčně ze dvou odlišných částí. Pod kolejemi 
č.3, 1 a 2 je kamenná (pískovcová) segmentová klenba, pod kolejí č.4 jsou zabetonované 
ocelové válcované nosníky. Tyto nosníky jsou spodní hranou 400 mm nad vrcholem klenby o 
rozpětí 6 100 mm. Šířka mostu je značná a činí 20 381 mm. Na mostě se nacházejí celkem 4 
koleje – všechny v přímé. 

Klenba z pískovcových kvádrů je poškozena nárazy vozidel, ve vrcholu jsou 
vypadané části klenáků, v klenbě je několik trhlin a jsou patrné průsaky. Stávající volná 
výška ve vrcholu klenby je pouze 3 578 mm, v patkách klenby 2 623 mm. Volná výška pod 
zabetonovanými nosníky činí 3 815 mm ovšem za cenu pouze 200 mm kolejového lože pod 
ložnou plochou pražce. Zabetonované nosníky jsou značně orezivělé, betonová výplň 
vykazuje průsaky. Silné průsaky s bahnitou výplní jsou v uložení konstrukce na prahy. Opěry 
mostu jsou kamenné – kyklopské zdivo. Zdivo pod klenbou je opatřeno cementovým 
nástřikem. Místně je vypadané spárování. Součástí obou opěr jsou klenuté propustky. 
V opěře libeňské je propustek nefunkční, částečně zaplněný zeminou pod níž jsou elektrická 
vedení v chráničkách, propustek v opěře kralupské je funkční a převádí tzv. Dejvický potok. 
Objekt je hodnocen stavem 2/2. 

Navrhovaný stav. Je navržena nová nosná konstrukce pod všechny čtyři koleje, která 
bude uložena na nových železobetonových úložných prazích. Vzhledem k výraznému 
směrovému posunu koleje (cca 1,7m vlevo), bude část úložného prahu a deska 
vykonzolována. Římsová konzola, která bude součástí rovnoběžného křídla se pak 
v prostoru za mostem ze statických důvodů uloží ještě na nové šikmé křídlo. Volná výška 
pod zabetonovanými nosníky bude min. 3 947 mm. 

Nově navržená mostní konstrukce je rozepřená železobetonová deska se 
zabetonovanými svařovanými ocelovými nosníky nesymetrického průřezu výšky 385mm. 
Stávající spodní stavba bude využita a bude sanována injektáží včetně hloubkového 
spárování. Po odbourání klenby a snesení železobetonové desky a klenby budou zřízeny 
nové železobetonové úložné prahy. Na navazujících rovnoběžných křídlech budou osazeny 
římsové železobetonové nosníky. Zábradlí na mostě je ocelové výšky 1100mm a kopíruje 
obrys římsy. 

Propustek v kralupské opěře zůstane bez modernizačních úprav, v propustku v opěře 
libeňské bude zemina částečně odtěžena, čela zazděna a prostor zaplněn betonem. 
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MHMP OPP požaduje stávající kamenné klenáky z čela klenby sejmout a v rámci 
přestavby mostu je osadit do čela nové betonové konstrukce mostu. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 64 m3 odstranění stávající části opěry 
- 89 m3 odstranění stávající železobetonové konstrukce 
- 84 m3 odstranění stávající části křídel 
- 72 m odstranění stávajících ocelových nosníků desky 
- 50 m  odstranění ocelového zábradlí 
- 525 m2 odstranění stávající a zřízení nové vodotěsné izolace 
- 25 m3 nové betonové základy 
- 65 m3  nové železobetonové úložné prahy 
- 40 m3  nové železobetonové desky 
- 300 m nové ocelové nosníky v desce 
- 10 m3  nové železobetonové římsy, křídla žebra 
- 92 m2 sanace kamen. povrchu spodní stavby  
- 50 m nové ocelové zábradlí 
- 600 m3 zemní práce 
- 45 m nové dilatační mostní závěry 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen shodně se základní koncepcí z PD. Rozdíl v řešení je vyplývá z 
šířkového posunu kolejiště kvůli které byla v nutném rozsahu část úložného prahu a deska 
vykonzolována. Římsová konzola, která bude součástí rovnoběžného křídla se v prostoru za 
mostem ze statických důvodů uloží ještě na nové šikmé křídlo. Propustek na libeňské straně 
bude po ošetření procházejících sítí vyplněn betonem a vyčleněn z evidence na základě 
pokynů investora z pracovních porad. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Úprava řešení nemá vliv na další zábor mimodrážních pozemků určených v ÚR. 
Požadavek ke stavebnímu řízení 

MHMP OPP požaduje stávající kamenné klenáky z čela klenby sejmout a v rámci 
přestavby mostu je osadit do čela nové betonové konstrukce mostu. 

 
SO 01-20-07  Most km 415,012 – Stromovka 2 

Popis SO 
Identifikace objektu. Železniční most je umístěn pod libeňským obloukovým zhlavím 

žst. P.Bubeneč v k.ú. Bubeneč na začátku Královské obory. Hlavním úkolem SO je 
rekonstrukce a sanace mostu, která zajistí přenesení požadovaného zatížení. 

Současný stav. Jedná se o klenutý most o třech otvorech z kamenného zdiva, 
v krajních otvorech je klenba půlkruhová, ve středním otvoru segmentová. Spodní stavba je 
rovněž z kamenného zdiva, svahová křídla různoběžná, vlevo na konci mostu rovnoběžné 
křídlo. V minulosti provedená sanace zdiva (cementový armovaný torkretový nástřik) zcela 
nesplnila svůj účel, nosná konstrukce zatéká, torkret praská a opadává, zdivo degraduje. 
Římsy mostu jsou poškozeny, zábradlí místy nevyhovující. Stav objektu dle revizní zprávy 
z r. 2007 hodnocen jako 2/2. Pod železničním mostem je ve středním otvoru komunikace 
parku Stromovka. Součást mostu tvoří také nově zřízené výklenky pro uchycení 
protipovodňových zábran. 

Navrhovaný stav. Za účelem důkladného zaizolování a odvodnění mostního objektu, 
se nad nosnou konstrukcí kleneb zřídí nová žlb. konstrukce. Z upřesněného statického 
výpočtu vyplývá také nutnost zesílit klenby, proto se v prostoru nad klenbami, mezi pilíři a 
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částečně nad opěrami nová žlb. část ukotví do stávajícího zdiva za účelem zvětšení celkové 
tuhosti nosné konstrukce. V prostoru za kotvenou zesilující částí bude na obou koncích 
plynule napojena plovoucí žlb. deska, která odvede vodu z objektu. 

Součástí nové zesilující konstrukce i konstrukce plovoucí desky budou nové žlb. 
římsy, které budou spolu tvořit žlb. vanu. Do říms se ukotví ocelové zábradlí, výhledově jsou 
římsy navrženy pro možnost ukotvit PHS. 

Rozsah poškození torkretu byl upřesněn dodatečným průzkumem, který stanovil 
nesoudržné plochy torkretu s podkladem. Na základě průzkumu se vyskytují poškozené 
plochy v rozsahu 60-70% na lokálních místech konstrukce, celkově vzhledem na celou 
plochu mostu opatřenou torkretem je rozsah poškození odhadem 30%. Z průzkumu zároveň 
vyplývá, že s vysokou pravděpodobností bude tato plocha násobně větší, protože pokud se 
do poškozeného torkretu sáhne, může nastat řetězová reakce i ve zdánlivě nepoškozeném 
okolí. Z tohoto důvodu projektant navrhl místo stržení torkretu jeho sanaci na celé ploše 
mostu. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 545 m2 pohledová plocha mostu (vč.svah.křídel), na které se provede výměna 

poškozeného torkretu (60%), reprofilace stávajícího torkretu (40%), kompletní sanace 
obnaženého zdiva včetně spárování (30%), částečná sanace obnaženého zdiva (30%) 

- 32 m3 demolice stávajících žlb. říms 
- 70 m3 demolice stáv.částí kamenných čelních zdí vč.překážejících částí zasyp.křídel 
- 62 m odstranění ocelového zábradlí 
- 630 m3 zemních prací 
- 260 m3 žlb. nosné konstrukce včetně říms a zídek 
- 485 m2 nové vodotěsné izolace proti stékající vodě 
- 69 m nového ocelového zábradlí 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Základní koncepce řešení SO byla navržena shodně z PD. Oproti PD, po upřesnění 
statického výpočtu, bylo navrženo opatření na zesílení klenby pro požadovanou zatížitelnost 
1,25 UIC, resp. alespoň zajistit přechodnost D4 – 80km/h. 

Ve srovnání z předchozím stupněm došlo ze strany investora ke změně v pohledu na 
řešení problematiky torkretu. Z obav, že při strhávání torkretu se poškodí a strhne také zdivo 
mostní konstrukce, investor odsouhlasil sanaci torkretu na celé ploše mostu. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 02-20-01  Most km 414,090 – Stromovka 1 
Popis SO 

Identifikace objektu. Železniční most je umístěn v oblouku uprostřed traťového úseku 
Bubeneč - Holešovice v Královské oboře na k.ú. Bubeneč. Hlavním úkolem SO je 
rekonstrukce a sanace mostu, která zajistí přenesení požadované zatížení. 

Současný stav. Klenutý most o jednom otvoru z kamenného zdiva, klenba je 
půlkruhová. Spodní stavba je rovněž z kamenného zdiva, svahová křídla zaklenutá. 
V minulosti provedena sanace zdiva (cementový armovaný torkretový nástřik) zcela nesplnila 
svůj účel, nosná konstrukce zatéká, torkret praská a opadává, zdivo degraduje. Římsy mostu 
jsou poškozeny, zábradlí místy nevyhovující. Stav objektu dle revizní zprávy z r. 2007 
hodnocen jako 2/1. Pod železničním mostem je komunikace parku Stromovka. Součást 
mostu tvoří také nově zřízené výklenky pro uchycení protipovodňových zábran. 

Navrhovaný stav.Za účelem důkladného zaizolování a odvodnění mostního objektu, 
se nad nosnou konstrukcí kleneb zřídí nová žlb. konstrukce. Z upřesněného statického 
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výpočtu vyplývá také nutnost zesílit klenby, proto se v prostoru nad klenbami, mezi pilíři a 
částečně nad opěrami nová žlb. část ukotví do stávajícího zdiva za účelem zvětšení celkové 
tuhosti nosné konstrukce. V prostoru za kotvenou zesilující částí bude na obou koncích 
plynule napojena plovoucí žlb. deska, která odvede vodu z objektu. 

Součástí nové zesilující konstrukce i konstrukce plovoucí desky budou nové žlb. 
římsy, které budou spolu tvořit žlb. vanu. Do říms se ukotví ocelové zábradlí, výhledově jsou 
římsy navrženy pro možnost ukotvit PHS. 

Rozsah poškození torkretu byl upřesněn dodatečným průzkumem, který stanovil 
nesoudržné plochy torkretu s podkladem. Na základě průzkumu se vyskytují poškozené 
plochy v rozsahu 60-70% na lokálních místech konstrukce, celkově vzhledem na celou 
plochu mostu opatřenou torkretem je rozsah poškození odhadem 30%. Z průzkumu zároveň 
vyplývá, že s vysokou pravděpodobností bude tato plocha násobně větší, protože pokud se 
do poškozeného torkretu sáhne, může nastat řetězová reakce i ve zdánlivě nepoškozeném 
okolí. Z tohoto důvodu projektant navrhl místo stržení torkretu jeho sanaci na celé ploše 
mostu. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 240 m2 pohledová plocha mostu (vč.svah.křídel), na které se provede výměna 

poškozeného torkretu (60%), reprofilace stávajícího torkretu (40%), kompletní sanace 
obnaženého zdiva včetně spárování (30%), částečná sanace obnaženého zdiva (30%) 

- 84 m2 injektáž zdiva spodní stavby (260m injektážních vrtů) 
- 51 m3 demolice stávajících žlb. říms 
- 46 m odstranění ocelového zábradlí 
- 425 m3 zemních prací 
- 160 m3 žlb. nosné konstrukce včetně říms a zídek 
- 310 m2 nové vodotěsné izolace proti stékající vodě 
- 61 m nového ocelového zábradlí 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Základní koncepce řešení SO byla navržena shodně z PD. Oproti PD, po upřesnění 
statického výpočtu, bylo navrženo opatření na zesílení klenby pro požadovanou zatížitelnost 
1,25 UIC, resp. alespoň zajistit přechodnost D4 – 80km/h. 

Ve srovnání z předchozím stupněm došlo ze strany investora ke změně v pohledu na 
řešení problematiky torkretu. Z obav, že při strhávání torkretu se poškodí a strhne také zdivo 
mostní konstrukce, investor odsouhlasil sanaci torkretu na celé ploše mostu. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 03-20-01  Most v km 4,835 - Za elektrárnou 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází nad ulicí Za elektrárnou ve staničním obvodu 
žst. Holešovice. Hlavním úkolem SO je sanace izolačního systému a povrchu betonových 
konstrukcí. 

Současný stav. Železniční most v ulici Za elektrárnou tvoří šikmá železobetonová 
deska se zabetonovanými ocelovými nosníky, rozdělená na 3 části. Mezi nosníky jsou 
vloženy betonové destičky, dilatační spáry jsou vyplněny polystyrenem a nevykazují průsaky. 
Uložení desky na úložné prahy vykazuje průsaky v závěru, drobné průsaky jsou patrné 
v úložném prahu a dále v pracovních spárách opěr. Další průsaky jsou patrné v římsách, kde 
je také místy minimální krytí výztuže. U krajních kolejí není z důvodu umístění kabelových 
tras dodržena šířka pro čištění koleje. Hodnocení stávajícího stavu - K-1, S-1. 
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Navrhovaný stav. Na objektu bude provedena kompletní rekonstrukce izolace v 
souladu s TNŽ 736280 - odstranění ochranné vrstvy a stávající izolace, příprava povrchu a 
použití systému NAIP z modifikovaného asfaltu s tvrdou ochranou. Stávající železobetonové 
kabelové kanály budou ubourány a na mostní konstrukci bude po obou stranách vytvořen 
prostor pro umístění nových multikanálů a chrániček pro převedení inženýrských sítí na 
délku mostu. Bude provedena rekonstrukce podélných dilatačních spár, a dále bude 
rekonstruována přechodová oblast včetně odvodnění. Izolační systém bude rekonstruován i 
na rubové ploše úložných prahů až pod úroveň pracovní spáry úložný práh - opěra (cca 500 
mm) s vytažením do příčného odvodňovacího žlabu a bude vybudován nový rubový 
odvodňovací systém s vyústěním vpravo ve svahovém kuželu s odtokem do vsakovací 
jímky. Stávající odvodňovací systém bude nadále považován za plně funkční. Dále bude 
provedeno utěsnění pracovních spár v opěrách pomocí těsnící mikroinjektáže. 

Zdvih kolejí na mostě je navržen tak, aby tl. štěrkového lože splňovala podmínky ČSN 
73 6201 510mm + 40mm k ochraně izolace. Nadbetonování říms bude provedeno do úrovně 
+50mm nad úroveň povrchu štěrkového lože. Povrchy betonových konstrukcí budou 
sanovány a reprofilovány v místě poškození a opatřeny sjednocovacím nátěrem. Vzhledem 
k orezivění zábradlí bude osazeno nové zábradlí městského typu. 

Most se nachází ve staničním obvodu, štěrkové lože před i za mostem je zapuštěné. 
Přechodový klín ZKPP bude zkrácen ve směru Děčín na délku 2,0 m a ve směru Praha 
Libeň bude přechodový klín ve sklonu 1:1. Výkopy pro provedení rubových drenáží budou 
zajištěny dočasným pažením štěrkového lože v běžné hloubce výkopu i pro ZKPP. Toto 
mobilní pažení bude v místě rubových odvodňovacích příkopů zesíleno záporami. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 875 m2 rekonstruovaného izolačního systému 
- 465 m2 sanace povrchu maltou 
- 930 m2 nátěrů betonové kce 
- 1.065 m3 výplně mezerovitým betonem 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen v souladu s koncepcí z PD. Během pracovních jednání rozhodl 
zadavatel o rozšíření sanace izolace na celou plochu mostu. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 03-20-03  Most v km 4,283 - Partyzánská 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází nad ulicí Partyzánskou na kralupské straně 
žst. P.Holešovice, na objekt částečně zasahují nástupiště. Hlavním úkolem SO je sanace 
izolačního systému a povrchu betonových konstrukcí. 

Současný stav. Železniční most o dvou polích nad ulicí Partyzánská je šikmá deska 
rozdělená do tří částí, desky jsou bodově podepřeny, v místě pilíře je deska zesílena 
náběhem. Krajní část vlevo je pod jednou, zbývající dvě části jsou vždy pod dvěma kolejemi. 
Spodní povrch desky a opěr nevykazuje zásadní závady – jedná se pouze o místní 
poškození betonu. Dilatační spáry neprotékají. Na opěry prosakují poškozené dilatační 
závěry a to u rovnoběžných křídel. Dále jsou patrné průsaky a výkvěty na římsách. Most 
vykazuje závady především na spodní stavbě a v místě mostních závěrů. Zábradlí v úrovni 
madla a dále v úrovni usazení do římsy je značně zrezlé. Na most zasahují rampy nástupišť. 
Hodnocení stávajícího stavu - K-2, S-2. 
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Navrhovaný stav. Na objektu bude provedena kompletní rekonstrukce izolace v 
souladu s TNŽ 736280 - odstranění ochranné vrstvy a stávající izolace, příprava povrchu a 
použití systému NAIP z modifikovaného asfaltu s tvrdou ochranou. Stávající železobetonové 
kabelové kanály budou ubourány a na mostní konstrukci bude po obou stranách vytvořen 
prostor pro umístění nových multikanálů a chrániček pro převedení inženýrských sítí na 
délku mostu. Bude provedena rekonstrukce podélných spár a bude rekonstruována 
přechodová oblast včetně odvodnění. Izolační systém bude rekonstruován i na rubové ploše 
úložných prahů až pod úroveň pracovní spáry úložný práh - opěra ( cca 500 mm). Izolace 
bude vytažena do příčného odvodňovacího žlabu a bude vybudován nový rubový 
odvodňovací systém s vyústěním ve svahovém kuželu vpravo s odtokem do vsakovací 
jímky. Stávající odvodňovací systém bude nadále považován za plně funkční. Dále bude 
provedeno utěsnění pracovních spár v opěrách pomocí mikroinjektáže. 

Zdvih kolejí na mostě je navržen tak, aby tl. štěrkového lože splňovala podmínky ČSN 
73 6201 510mm + 40mm k ochraně izolace. Povrchy betonových konstrukcí budou sanovány 
a reprofilovány v místě poškození a opatřeny sjednocovacím nátěrem. Vzhledem k orezivění 
zábradlí bude osazeno nové zábradlí městského typu. 

Most se nachází ve staničním obvodu, štěrkové lože před i za mostem je zapuštěné. 
Přechodový klín ZKPP bude v podélném sklonu 1:1. Výkopy pro provedení rubových drenáží 
budou zajištěny dočasným pažením štěrkového lože v běžné hloubce výkopu i pro ZKPP. 
Toto mobilní pažení bude v místě rubových odvodňovacích příkopů zesíleno záporami. 

Za libeňskou opěrou je plánováno zřízení městského podchodu pro pěší a cyklisty 
(v návaznosti na nový tramvajový most přes Vltavu) o světlých rozměrech 5000*3500 mm. 
Osa podchodu je vzdálena 32 740 mm od střední podpěry, tj rub stěny podchodu je cca 3,0 
m za rubem opěry. Plánovaný podchod neznamená kolizi se stávajícím mostem a mimo 
vyústění na konci rovnoběžného křídla vlevo trati se jedná pouze o řešení ovlivnění 
přechodových oblastí bez vlivu na žel. provoz po dobu výstavby podchodu. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 1 495 m2 rekonstruovaného izolačního systému 
- 1.045 m2 sanace povrchu maltou 
- 2.085 m2 nátěrů betonové kce 
- 1.135 m3 výplně mezerovitým betonem 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen v souladu s koncepcí z PD. Během pracovních jednání rozhodl 
zadavatel o rozšíření sanace izolace na celou plochu mostu. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 03-20-06  Most km 4.095 - podchod žst. 
Popis SO 

Identifikace objektu. Mostní objekt je v přímé kolejiště žst. Praha Holešovice s přímým 
napojením na každé nástupiště schodištěm a rampou. Hlavním úkolem SO je zajištění 
napojení na novou úroveň nástupišť včetně nutné sanace konstrukce. 

Současný stav. Jedná se o železobetonový uzavřený rám s vrubově připojenou 
stropní deskou. Světlost mostu je 6000 mm, rozpětí nosné konstrukce 6600 mm a šikmost 
mostu je 90 0. Přístup na každé nástupiště je vyřešen pomocí schodišťového ramene 
s rozměry stupňů 165/300 mm a pomocí rampy ve sklonu 10 %. Na rampách jsou umístěny 
pseudo schůdky. Zdi podchodu jsou obloženy keramickým obkladem a na strop je umístěn 
zavěšený podhled. 
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Nosná konstrukce vykazuje průsaky v dilatačních spárách, podhled je místy propadlý 
a zrezivělý. Zábradlí na rampách a ramenech pod nerez.plechem je zrezivělé stejně tak jako 
zábradlí na schodišťových zdech na nástupištích. Pochozí plochy a pseudo schůdky na 
rampách jsou nevyhovující. 

Navrhovaný stav. Rekonstrukce se odvíjí od zdvihu koleje a zejména zdvihu 
nástupiště na 550 mm nad TK. Konstrukce objektu bude v horní části v celé délce odhalena. 
Na objektu bude proveden sanační zásah ve všech dilatačních spárách a vrubových 
kloubech a to jak uvnitř, tak zvenčí. 

Zdvih koleje a zvýšení nástupištní hrany má za následek nutnost prodloužit 
schodišťová ramena a rampy. Ramena budou prodloužena o 2 stupně a pak protispádem  
napojena na nástupiště, u ramp bude prodloužení pokračovat ve sklonu cca 10 % a bude  
ukončeno protispádem 2%. U obou konstrukcí jsou použity železobetonové konstrukce , 
které jsou založeny v nezámrzné hloubce. 

Se zdvihem nástupiště vzniká potřeba navýšit i schodišťové zdi, které budou 
nadbetonovány na jednotnou výšku a to tak, aby v nejvyšším místě sahaly 50 mm nad 
nástupiště. Do stávající konstrukce budou kotveny trny z betonářské oceli. 

Na objektu bude provedena výměna zavěšeného podhledu, který bude umístěn výš, 
zlepší se tím podchodná výška, která je v podchodu nevyhovující. Podhled bude vykazovat 
nutnou požární odolnost. V celém rozsahu bude vyměněno zábradlí i zábradelní madlo. Na 
objektu budou doplněna opatření na ochranu proti bludným proudům. Osvětlení podchodu 
řeší SO 03-70-13. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno cca: 
- 8,2 m  prodloužení ramp 
- 4,8 m prodloužení schodišťových ramen 
- 300 m2 výměna podhledu 
- 310 m nového zábradlí 
- 375 m nové zábradelní madlo 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Požadavek schvalovacího protokolu měl prostřednictvím zadávacích podmínek vliv 
na odlišnou rekonstrukci podchodu oproti PD. Zdvih koleje a nástupiště vyvolal nutnost 
prodloužení ramp a schodišť a tím podstatně větší stavební zásah do konstrukce podchodu. 
Na základě projednání s investorem byla rekonstrukce z důvodu nevyhovující podchodné 
výšky rozšířena i o sanaci zavěšeného podhledu a nového osvětlení. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek na zvýšení nástupiště na 550 mm nad TK je splněn s dopadem na 
rekonstrukci podchodu dle předchozích odstavců. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 03-20-07  Most km 4.071 - zavazadlový tunel 
Popis SO 

Identifikace objektu. Mostní objekt je v přímé kolejiště žst. Praha Holešovice s přímým 
napojením na každé nástupiště prostřednictvím nákladních výtahů. Podchod je využíván jako 
zavazadlový tunel. Hlavním úkolem SO je zajištění napojení na novou úroveň nástupišť 
včetně nutné sanace konstrukce. Nově bude zavazadlový tunel používán i pro přístup 
imobilních osob k nástupištím neboť rampy z podchodu pro pěší jsou z normového hlediska 
nevyhovující. 

Současný stav. Jedná se o uzavřenou rámovou konstrukci rozdělenou na dilatační 
celky. Světlost mostu je 2950 mm, rozpětí nosné konstrukce 3350 mm a šikmost mostu je 
900. Nosná konstrukce vykazuje průsaky v dilatačních spárách. Výtahové šachty nevyhovují 
prostorovému ani výškovému uspořádání nástupiště. 
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Navrhovaný stav. Podchod bude přestavěn z pouze zavazadlového tunelu i na využití 
cestujícími se sníženou schopností pohybu zajištěním bezbariérového přístupu přestavbou 
nákladních výtahů. Výtahy zůstanou zároveň sloužit i pro přístup čistící techniky. Stávající 
výtahové šachty budou zúženy a nainstalovány nové výtahy (řeší SO 03-30-05 a PS 03-05-
01). Podchod bude obložen keramickým obkladem a na strop bude umístěn podhled. 
Provedeno bude i nové osvětlení (řeší SO 03-70-11). 

Na objektu bude proveden sanační zásah ve všech dilatačních spárách (zevnitř), 
zrekonstruováno odvodnění, které je v současnosti nefunkční a doplněna opatření na 
ochranu proti bludným proudům. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno cca: 
- 150 m2 sanace podlahy 
- 220 m2 obložení stěn keramickým obkladem 
- 150 m2 nový podhled 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Požadavek schvalovacího protokolu měl prostřednictvím zadávacích podmínek vliv 
na odlišnou rekonstrukci zavazadlového tunelu oproti PD. Zdvih koleje a nástupiště vyvolal 
nutnost komplexní rekonstrukce výtahů zvlášť ve spojitosti s nutností zajištění 
bezbariérového přístupu pro imobilní cestující a tím podstatně větší stavební zásah do 
konstrukce tunelu. Na základě projednání s investorem byla rekonstrukce z důvodu 
využívání tunelu veřejností rozšířena i o rekonstrukci podlahy, stěn a zřízení zavěšeného 
podhledu včetně nového osvětlení. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek na zvýšení nástupiště na 550 mm nad TK je splněn s dopadem na 
rekonstrukci zavazadlového tunelu dle předchozích odstavců. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 03-20-08  Most km 3,668 - Argentinská 
Popis SO 

Identifikace objektu. Mostní objekt je v oblouku libeňského zhlaví žst. Praha 
Holešovice. Pod mostem jsou ulice Argentinská a Pod dráhou a autobazar. Hlavním úkolem 
SO je sanace nosné konstrukce včetně obnovy izolace, výměny říms (na jedné straně pro 
osazení PHS) a mostních závěrů a všech ložisek pro vyměnitelnost. 

Současný stav. Jedná se o železobetonovou deskovou konstrukci – spojitý nosník o 
10 polích uloženou na opěrách a železobetonových pilířích, o rozpětí jednotlivých polí 
přibližně 20m – celková světlost mostu je 195m. Deska je vetknuta do středních pilířů, na 
ostatních pilířích jsou včetně opěr posuvná ložiska. Ložiska jsou hrncová. Křídla mostu jsou 
betonová tížná a úhelníková. Šířka mostu je proměnná, na straně k holešovickému nádraží 
na most zasahuje zhlaví stanice. Na mostě se nachází dvoukolejná železniční trať 
v přechodnici a v oblouku, která přechází u holešovické opěry v rozvětvené zhlaví. 

Spodní povrch nosné konstrukce vykazuje nad vozovkou místy opravovaná 
poškození po odbednění, na několika místech jsou drobné průsakové krápníky. V části u 
skříňové opěry jsou na spodní ploše propsané sítě, místy je obnažená výztuž. U 
odvodňovačů jsou patrné defekty. Železobetonové římsy mají povrch prokreslený korozí ze 
zábradlí. Beton říms zejména v okolí konzol TV hloubkově degraduje, výztuž je zde 
zasažena silnou korozí, spárou mezi římsou a NK zatéká s výluhy. Všechna ložiska jsou 
silně zasažena lupínkovou korozí, u ložiska L3-1 lze funkčnost ověřit pouze snesením. 
Mostní závěry a izolační systém jsou zcela nefunkční. Na skříňové opěře je patrný průsak 
v dilataci. Zábradlí na mostě je silně zrezivělé a místy i poškozené. Spodní stavba 
nevykazuje výrazné závady. Objekt je hodnocen 1 / 1. 
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Navrhovaný stav. Rekonstrukce mostního objektu zahrne sanaci nosné konstrukce, 
(otryskání, pasivace výztuže, reprofilace betonu, nová krycí vrstva), která bude provedena 
celém rozsahu NK. Na povrchu NK bude provedena rekonstrukce vodotěsné izolace 
(odstranění stávající izolace a její nahrazení natavovanými asfaltovými pásy ve dvou 
vrstvách a zřízení tvrdé ochrany izolace – litý asfalt). Dále bude provedena výměna všech 
odvodňovacích svodů. Římsy mostu budou zřízeny nové, na levé straně s PHS a na pravé 
straně s novým zábradlím. Zřízena bude i nová konzola pro trakční stožár. Vzhledem k silně 
zrezivělým ložiskům (některá i nefunkční) je navržena výměna všech ložisek, která budou 
v novém stavu vyměnitelná. Pod novými ložisky budou na pilířích zřízeny nové úložné 
hlavice. Mostní závěry budou zřízeny nové, navíc upravené bez půdorysného zalomení. Na 
mostě budou odstraněny betonové chodníky s kabelovody, nové kabelovody budou uložené 
jen ve štěrkovém loži. Sanace spodní stavby spočívá v zřízení nového úložného prahu 
holešovické opěry a v zřízení izolace na rubu (u skříňové opěry na horní ploše rámové 
příčle) a v sanaci povrchu opěr a pilířů otryskáním. Pilíře u vozovky budou navíc v dolní části 
ochráněny betonovým prstencem. 

Při výměně ložisek je nutný zdvih (aktivace) konstrukce. Stávající konstrukce nebyla 
na zdvíhání dimenzována, proto je nutné umístění mezipodpor i v polích mostu, což si 
vyžádá spolu se sanací spodního povrchu nosné konstrukce řadu dopravních omezení. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 410 m3 nové římsy 
- 118 m3 nový úložný práh 
- 51 m3 nové úložné hlavice pilířů 
- 24 ks výměna hrncových ložisek 
- 3380 m2 odstranění stávající izolace 
- 5960 m2 zřízení nové vodotěsné izolace 
- 2980 m2 zřízení nové ochrany izolace z litého asfaltu  
- 6655 m2 sanace bet. povrchu NK a bet. povrch spodní stavby 
- 680 m2 injektáž sítě trhlin 
- 401t podpěrná konstrukce pro výměnu ložisek 
- 505 m odstranění zábradlí 
- 247 m nové zábradlí 
- 45 m nové dilatační mostní závěry 
Řešení SO 03-20-08 x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen shodně s koncepcí z PD. Během jednání se zadavatelem bylo 
doplněno, že sanace NK bude provedena v celém rozsahu. Stávající odvodňovače zůstanou 
zachovány, bude upraven jen detail napojení na izolaci. Dále bylo rozhodnuto o tvrdé 
ochraně izolace z litého asfaltu a o výměně všech ložisek. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků.  
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 01-25-02  Opěrná zeď st. km 416.044 - 416.141, 2. nástupiště 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v přímé vpravo trati (ve směru staničení) 
v nové zastávce P.Podbaba před a za objektem nového podchodu pro pěší. Objekt navazuje 
na konstrukci nástupiště zastávky. Hlavním úkolem SO je zabezpečení stability svahu pro 
nově zřizované nástupiště při současném omezení záboru ploch. 

Současný stav. V současném stavu je v místě SO stávající násypové drážní těleso. 
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Navrhovaný stav. Nová opěrná zeď je navržena ve dvou částech. Jedná se 

monolitickou úhelníkovou zeď. Zeď je tvořena 7 dilatačními díly. Základová spára je 
navržena jako vodorovná, římsa mírně ubíhá dle konstrukce nástupiště. Konstrukce nového 
objektu je ze železobetonu. Pro základovou desku C 30/37 XF4 v tl. 400-470 mm, výztuž 
10505.0 (R ). Dřík a římsa C30/37 XF4. Tloušťka dříku činí 400 mm v dolní části a 300mm 
v horní části. Líc i rub zdi je svislý, mezi svislými spárami profilovaný při betonáži vloženými 
matricemi – jedná se o viditelné plochy nad úrovní pochozí plochy nástupiště. Pro matrici se 
předpokládá použití opakovatelného např. gumového prvku tl. do 10 mm s reliéfním 
povrchem – dezénem dřeva. 

Jednotlivé díly jsou odděleny dilatačními spárami tl. 20 mm. Dále je každý díl 
rozdělen po cca 10 m pracovní spárou. Římsa na rubové ploše a líc zdi těsně pod terénem je 
opatřen ozubem pro ukončení vodotěsné izolace. 

Přibližně v km 416,093 dochází ke křížení opěrné stěny se stávajícím kabelem PRE 
20-45 OmOcel. Tento kabel není zaměřený, proto je nutné kabel za přítomnosti správce sítě 
ručně odkopat, provizorně směrově a výškově zajistit a  podle skutečné polohy kabelu 
provést v místě křížení kabelu s opěrnou  zdí prostup tak, aby nenarušil průběžnou výztuž 
dříku popř. základu nově budované zdi.   V místě tohoto průchodu bude na rubové stranně 
zesílena izolace v okolí prostupu a současně bude tento prostup vodotěsně utěsněn.  

V místě propustku v km 416,105, kde procházejí inženýrské sítě, je opěrná stěna 
založena hlouběji a v místě průchodu sítí je základ vynechán - stejně je ve stěně vynechán i 
otvor pro přístup k chráničkám se sítěmi. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 35 m, 89 m3 zdi v části A 
- 105 m, 320 m3 zdi v části B 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen s drobnými úpravami řešení z PD - délkový rozsah. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 01-25-03  Opěrná zeď km 415.261 - 415.283, kol.č.4 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází vpravo (ve směru staničení) pod násypem v 
přímé v prostoru stávající stanice P.Bubeneč. Zeď je pokračováním rovnoběžného křídla 
mostu přes ul.Mlýnská a odděluje kolejiště od areálu firmy Tetra. Hlavním úkolem SO je 
sanace zdi pro zlepšení stability vlastní zdi a trati nad ní. 

Současný stav. Jedná se o kamennou opěrnou zeď s kamennou obrubou a 
úhelníkovým zábradlím. Zábradlí je silně poškozeno. Spárování zdi je místy vypadané, ve 
spárách je drobná vegetace. Zeď byla v minulosti prodlužována, zdivo obou částí je 
nepravidelné. 

Navrhovaný stav. Je navržena sanace zdi – očištění, otryskání a přespárování. Bude 
odstraněno stávající úhelníkové zábradlí včetně zbytku plotu, kamenná obruba bude 
očištěna, otryskána a přespárována. Za rubem zdi bude zřízen nový plot na 
prefabrikovaných betonových patkách doplněný madlem ze strany od kolejiště. Mezi patky 
budou osazeny podhrabové plotové desky, které zabrání případnému pádu předmětů a 
štěrku na plochu s pohybem veřejnosti a parkující automobily areálu firmy Tetra. Rub zdi 
bude upraven pro osazení stožáru TV. Šířkově bude objekt vyhovovat MPP 3,0. 
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Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 80 m2 sanace povrchu zdi 
- 22 m odstranění zábradlí 
- 24 m nové oplocení 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen s drobnými úpravami řešení z PD. Vzhledem k odsunu kolejí od zdi 
bude zachována stávající římsa a nebude nutné nabetonovávat novou. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Na základě požadavku posuzovacího protokolu o odsunu kolejiště vlevo byl SO 
upraven dle předcházejícího odstavce. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 01-25-04  Zárubní zeď km 415.135 - 415.261, kol.č.4 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází vpravo (ve směru staničení) v zářezu (ve 
skalním ostrohu mezi staničním kolejištěm a snesenou vlečkou) podél kol.č.4 libeňského 
zhlaví žst. P.Bubeneč naproti VB. Hlavním úkolem SO je sanace zdi pro zabezpečení 
stability vlastní zdi a svahu nad ní. 

Současný stav. Zeď je kamenná s obkladem v podobě kyklopského zdiva. Ostroh je 
po dřívějším ubourání dobetonován. V patě zdi je odvodňovací žlab tvořený kamennou 
zídkou. Obklad zdi vykazuje pouze lokální poruchy. Pletivo na části zdi je podél obytné 
budovy je silně poškozeno. 

Navrhovaný stav. Je navržena sanace zdi. Budou sneseny zákrytové desky, žlab 
vyčištěn, lokálně sanován. Žlab bude vyspádován betonem, bude vložena drenážní trubka a 
následně zasypán štěrkem. V místě nové protihlukové stěny bude zdivo zdi i žlabu pod 
zásypem lokálně sanováno a poté zasypáno štěrkem do úrovně drážní stezky. Mezi stávající 
sloupky bude nataženo nové pletivo. Mimo protihlukovou stěnu bude zdivo očištěno, 
otryskáno a vyspárováno popř. lokálně dozděno. Před svislou plochu betonového ostrohu 
bude předezděn kamenný obklad. Šířkově bude objekt vyhovovat MPP 3,0. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 390 m2 sanace povrchu zdi 
- 45 m nové pletivo 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen s drobnými úpravami řešení z PD. Vzhledem k odsunu kolejí od zdi 
není nutné stavět novou zárubní zeď, ale pouze provést sanaci stávající. V průběhu jednání 
s investorem bylo rozhodnuto o zachování stávajícího systému oplocení bez výstavby nové 
římsy v koruně zdi. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Na základě požadavku posuzovacího protokolu o odsunu kolejiště vlevo byl SO 
upraven dle předcházejícího odstavce. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Novým řešením kolejiště byla zrušena nutnost zásahu na mimodrážní pozemek při 
výstavbě nové opěrné zdi dle návrhu v PD. 
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SO 01-25-05 Zárubní zeď km 415.042 - 415.135, kol.vlečky 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází vpravo (ve směru staničení) v zářezu 
v oblouku (podél kol.č.4 a snesné vlečky Papíren) libeňského zhlaví žst. P.Bubeneč. Hlavním 
úkolem SO je sanace zdi pro zabezpečení stability vlastní zdi a svahu nad ní. 

Současný stav. Zeď je kamenná s obkladem v podobě kyklopského zdiva. V patě zdi 
je odvodňovací žlab tvořený kamennou zídkou. Žlab je zcela zanesen a jsou v něm 
zabetonovány základy stožárů TV. Obklad zdi vykazuje na většině plochy podstatné poruchy 
– rozsáhlé opadané plochy. 

Navrhovaný stav. Je navržena sanace zdi. V části bez rozsáhlých poruch očištěním, 
otryskáním a vyspárováním, popř. doplněním uvolněného obkladu. V části s opadaným 
obkladem bude zřízena nová předsazená obkladní zeď z betonových tvarovek na žb základu 
přikotveným pomocí injekčních zavrtávacích kotevních tyčí do horniny za rubem stávající zdi. 

Žlab bude vyčištěn, budou vybourány základy stožárů TV a bude lokálně sanován. 
Mimo zeď z betonových tvarovek bude žlab vyspádován betonem, vložena drenážní trubka a 
zasypán štěrkem. Pod zdí z betonových tvarovek bude místo štěrku drenážní trubka 
zabetonována drenážním betonem. Z propustku pod snesenou vlečkou bude odstraněno 
zastropení, bude vyčištěn, vyspádován betonem, vložena drenážní trubka a zasypán 
štěrkem. Šířkově bude objekt vyhovovat MPP 3,0. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 65 m3 základu 
- 140 m2 svahovek 
- 65 m2 sanace povrchu zdi 
- 150 m kotevních tyčí 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO navržen s rozdílnou koncepcí oproti PD v místě, kde je zdivo opadané. Místo 
obnovy obkladu z vyzískaného kamene při demolici SO 01-25-04, který se nově nedemoluje, 
je navržena předsazená obkladní zeď, jejíž trvanlivost neovlivní možná zatékající voda za 
rub stávající zdi. Zároveň se nezřizuje římsa. V průběhu jednání s investorem bylo 
rozhodnuto o materiálu předsazené obkladní zdi z betonových svahovek. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 03-25-05  Opěrná zeď km 3,815-3,865 kol. č.5 
Popis SO 

Identifikace objektu. Stávající opěrná zeď je u pozemního obytného objektu před 
nástupištěm č.1 v žst. Praha Holešovice vlevo (ve směru staničení) podél kol.č.5 libeňského 
zhlaví. Hlavním úkolem SO je sanace povrchu betonových konstrukcí a úprava pro osazení 
PHS. 

Současný stav. Opěrná zeď je betonová tížná a je ukončena železobetonovou římsou 
s ocelovým zábradlím. V místě minimální vzdálenosti od budovy je z důvodu průchodu podél 
nároží objektu horní část opěrné zdi vykonzolována cca 1 m. Opěrná zeď nevykazuje 
zásadní závady až na několik drobných průsaků ve spáře. Prostor před lícem zdi slouží pro 
pohyb občanů a parkování vozidel. Hodnocení stávajícího stavu nebylo od správce 
k dispozici. 
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Navrhovaný stav. Ukončení opěrné zdi podél pozemního objektu zůstane dispozičně 
nezměněno. Římsa bude nadbetonována tak, aby byla 50 mm nad úrovní ŠL a budou do ní 
přes patní desky kotveny sloupky pro objekt PHS. Zábradelní prvek podél římsy opěrné zdi 
bude odstraněn. Lícové plochy dříku opěrné zdi a železobetonového panelu budou sanovány 
reprofilací. Konečná úprava bude provedena sjednocujícím nátěrem. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 3 m3 železobetonu pro úpravu říms 
- 175 m2 sanace povrchu maltou 
- 345 m2 nátěrů betonové kce 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 03-25-06  Opěrná zeď km 3,886-4,250 kol. č.5 
Popis SO 

Identifikace objektu. Stávající opěrná zeď je betonová tížná zeď v přímé podél 
nástupiště č.1 (u kol.č.5) v žst. P.Holešovice. Hlavním úkolem SO je sanace povrchu 
betonových konstrukcí a úpravy související s prodloužením zalomeného zasklení s funkcí 
protihlukové clony. 

Současný stav. Stávající opěrná zeď je betonová tížná zeď ukončená lícovým 
železobetonovým panelem do výšky cca 1,1m, ukončeným ocelovou konstrukcí. Na lícový 
panel je v části zdi podél zastřešení 1.nástupiště umístěno zalomené zasklení. Zeď 
nevykazuje zásadní závady kromě několika drobných průsaků a povlaků od rzivé vody 
stékající z kovových prvků. Prostor před lícem zdi slouží pro pohyb občanů a parkování 
vozidel a autobusů. Hodnocení stávajícího stavu nebylo od správce k dispozici. 

Navrhovaný stav. Ukončení opěrné zdi podél nástupiště č.1 před i za výpravní 
budovou ve směru staničení zůstane dispozičně nezměněno. Nyní je navrženo v délce 
opěrné zdi zvednutí povrchu nástupiště až o 400 mm. Z tohoto důvodu je nutné zajistit 
ukončení konstrukce nástupiště u opěrné zdi tak, aby staticky nepůsobilo na železobetonový 
zábradelní panel. Zábradelní prvek podél nástupiště č.1 bude řešen ocelovým madlem 
připevněným na stávající žb. panel. Nové zábradlí nad žlb. zábradelními panely bude 
provedeno z nerez oceli s výplněmi dle platných norem. 

Ocelová konstrukce se zasklením zůstane zachována a prodloužena až na konec 
nástupiště. V rámci stavebních prací budou stávající ocelové rámy otryskány, natřeny a 
skleněné výplně ve stávající clonící konstrukci nahrazeny novými výplněmi z bezpečnostního 
skla tak, aby celý objekt včetně prodloužených částí byl jednotný. Uchycení skleněných 
výplní do ocelových rámů bude nahrazeno novým upevněním. 

Ze strany nástupiště č.1 budou odstraněny stávající skupiny sedadel pro cestující, 
které jsou vetknuté do konstrukce žb. zábradelní zídky, včetně odstranění keramických 
obkladů za opěradly těchto sedadel. Po zvednutí povrchu nástupiště bude provedeno 
osazení nových skupin sedadel dle návrhu SO nástupišť. 

Stávající části zábradlí směrem k mostu Partyzánská budou nahrazeny novým 
zábradlím městského typu se svislou výplní. 

Lícové plochy dříku opěrné zdi a žlb.panelu budou očištěny tryskáním a sanovány 
reprofilací betonových ploch. Konečná úprava bude provedena sjednocujícím nátěrem. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 27 m3 železobetonu pro úpravu říms 
- 1.125 m2 sanace povrchu maltou 
- 2.120 m2 nátěrů betonové kce 
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Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 
Požadavek schvalovacího protokolu měl prostřednictvím zadávacích podmínek vliv 

na úpravy opěrné zdi oproti PD. Zdvih 1.nástupiště vyvolal nutnost úpravy tak, aby hmota 
zvýšeného nástupiště staticky nepříznivě nepůsobila na železobetonový zábradelní panel. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek na zvýšení i 1.nástupiště na 550 mm nad TK je splněn s dopadem na 
rekonstrukci opěrné zdi dle předchozího odstavce. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 03-27-01  Návěstní krakorec km 413.250 
Popis SO 

Identifikace objektu. Nový návěstní krakorec je v úseku trati mezi odb.Stromovka – 
žst.P.Bubny u kol.č. 1 (vpravo ve směru staničení) na vysokém náspu. 

Současný stav. V současném stavu je odpovídající návěstní bod na návěstním 
krakorci cca o 130m blíž k odb.Stromovka. Krakorec je ve špatném technickém stavu 
(rozsáhlá koroze) a hlavně jeho poloha nevyhovuje umístění elektrického dělení pro trakci. 

Navrhovaný stav. Vzhledem k osazení na vysokém (7,5m) strmém náspu bude 
základ krakorce založen na pilotě. Na ní bude nasazena hlavice základového bloku s otvory 
pro kotevní šrouby ocelové patky sloupu krakorce. Krakorec je upravený typ 1Ba se 
zkráceným břevnem. Styk břevna se sloupem je šroubovaný. Ve spodní části sloupu je 
osazena nástupní plošina, kde začíná žebřík. Na břevně je osazena montážní plošina, koš 
návěstidla a ochranné sítě. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 7 m vrtané velkoprůměrové piloty 
- 2,5 m2 železobetonu základového bloku 
- 7,5 m délka sloupu, váha 2,53 t 
- 5 m délka břevna, váha 1,75 t 
- 640 kg montážní plošina, koš návěstidla a ochranné sítě 
- 450 kg nástupní plošina a žebřík 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V PD nebyl tento objekt uvažován neboť návěstní bod měl zůstat na stávajícím místě. 
Důvodem bylo, že i elektrický dělič TV mohl zůstat stávající bez úprav. Provedením 
zaměření dotčeného úseku (v PD pouze mapa JŽM) došlo k úpravě řešení kolejového, 
v návaznosti pak k návrhu nové polohy stožárů TV. Nová poloha si vyžádala nutnost zrušení 
el.děliče a realizaci normového řešení elektrického dělení (ED). V závislosti na poloze ED byl 
zasituován i nově návěstní bod. Na základě rozhodnutí komise pro umísťování návěstidel 
bylo z důvodů nedostatečné viditelnosti rozhodnuto místo stožárového návěstidla 
nainstalovat návěstidlo pro kol.č.1 na krakorci. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, objekt krakorce je umístěn na 
drážním pozemku. 
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5.10 Protihlukové objekty a individuální protihluková opatření 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-50-01 Protihl.stěna, kol.č.2, zast. Podbaba, km 415.965 - 415.204 
SO 01-50-02 Protihl.stěna, kol.č.3, žst. P.Bubeneč, km 415.530 - 416.358 
SO 01-50-03 Protihl.stěna, kol.č.4, žst. P.Bubeneč, km 415.202 - 415.260 
SO 03-50-02 Protihl.stěna, kol.č.1 a 5, žst. P.Holešovice, km 3,544 – 3,883 
SO 09-50-01 Individuální opatření, zástavba k Papírenské 
SO 09-50-02 Individuální opatření, zástavba k Podbabské 
SO 09-50-03 Individuální opatření, zástavba Holešovice 

 
SO 01-50-01  Protihluková stěna, kol.č.2, zast.Podbaba, km 415,965 – 416,204 
Popis SO 

Identifikace objektu. Protihluková stěna (PHS) je navržena podél 2. nástupiště nové 
zast. P.Podbaba. Úkolem PHS je ochrana přilehlé obytné zástavby podél ulice Papírenské 
před hlukem projíždějících nebo zastavujících vlaků. 

Současný stav. V současné době je v lokalitě nově navržené zastávky Praha 
Podbaba roztocké zhlaví stávající žst. P.Bubeneč s dvojitou kolejovou spojkou a kolejovým 
rozvětvením do předjízdných kolejí. 

Navrhovaný stav. PHS je navržena v km 415,965 – 416,204 (délky 239 m) vpravo ve 
směru staničení podél kol.č.2, tedy téměř podél celého 2. nástupiště včetně osazení na celé 
délce římsy mostu (SO 01-20-01) přes ulici Podbabskou. PHS je výšky 3,5m nad TK, na 
mostním objektu výšky 3,0m nad TK. V celé délce se jedná o průhlednou stěnu. Na 
železobetonových konstrukcích budou válcované profily HEA 160 kotveny pomocí lepených 
kotev. Osové vzdálenosti sloupů jsou 2,0m. 

V místě nástupiště je PHS osazena na stěně podchodu (SO 01-20-04) a dále na nové 
vnější opěrné zdi (SO 01-25-02), která je vytažena 1,1m nad úroveň nástupiště s funkcí 
plnostěnného zábradlí (pro PHS nahrazuje soklový panel). Do výšky přístřešku bude stěna 
tvořena prosklenými výplněmi. Na mostním objektu bude mezi sloupky vložen jeden soklový 
prefabrikovaný panel a dále až do požadované výšky bude stěna tvořena prosklenými 
výplněmi. 

Na mostní konstrukci je navržen jeden atypický sloup protihlukové stěny, který 
zároveň tvoří stožár trakčního vedení. Jeho celková výška je 9,90m a po výšce je členěn do 
tří částí. Každá část má délku 3,30m. Spodní část je navržena z profilu HEB 400, střední 
z profilu HEB 300 a horní z profilu HEB 200. 

Hlavní výměry. Celková plocha protihlukové stěny je cca 535 m2. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD došlo k malé úpravě (prodloužení) délky PHS. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Požadavek ÚR dle bodu 6.a byl splněn a na základě aktualizace Hlukové studie byla 
poloha upřesněna a doplněna bez požadavku na nové pozemky určené ÚR. 
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SO 01-50-02  Protihluková stěna, kol.č.3, žst. P.Bubeneč km 415,530 – 416,358 

Popis SO 
Identifikace objektu. Toto protihlukové opatření tvoří nejdelším PHS v celém 

optimalizovaném úseku. Začíná v místě bývalého rozvětvení vlečkové koleje Teplárny a 
odstavných kolejí č. 5 a 7, probíhá podél kol.č.3 a 3a, kde navazuje na I. nástupiště nové 
zastávky P.Podbaba, prochází přes most nad ul.Podbabskou a končí naproti objektu 
Autocentra Podbabská. Úkolem PHS je ochrana přilehlé obytné zástavby podél ulice 
Jednořadé, Podbabské a Pod Paťankou před hlukem projíždějících nebo zastavujících vlaků. 

Současný stav. V současné době je v lokalitě nové PHS násep bývalé vlečkové 
koleje Pražské teplárenské, dále v místě nově navržené zastávky Praha Podbaba roztocké 
zhlaví stávající žst. P.Bubeneč s dvojitou kolejovou spojkou a kolejovým rozvětvením do 
předjízdných kolejí a nakonec dvoukolejná trať směr Kralupy n/Vlt. 

Navrhovaný stav. PHS je navržena v km 415,530 – 416,358 (délky 828 m) vlevo ve 
směru staničení podél staniční kol.č.3, 3a a traťové kol.č.1. PHS je výšky 3,5m nad TK, na 
mostním objektu až do konce je výšky 3,0m nad TK. Od začátku po první přístupový chodník 
na nástupiště od ul.Jednořadé je navržena PHS jako železobetonová prefabrikovaná. Podél 
schodiště a rampy podchodu (umístění na zdi schodiště a rampy, SO 01-20-04) je stěna 
průhledná, od druhého přístupového chodníku opět jako železobetonová prefabrikovaná, 
přes most (SO 01-20-01) nad ul.Podbabská je průhledná a poté až do konce opět žlb.pref. 

Na žlb.kcích budou válcované profily HEA 160 kotveny pomocí lepených kotev. 
Osové vzdálenosti sloupů jsou 2,0m. V místě výstupů z podchodu je PHS osazena na vnější 
zdi schodiště a rampy, která je vytažena 1,1m nad úroveň okolního terénu s funkcí 
plnostěnného zábradlí (pro PHS nahrazuje soklový panel). Do výšky přístřešku bude stěna 
tvořena prosklenými výplněmi. Na mostním objektu bude mezi sloupky vložen jeden soklový 
pref.panel a dále až do požadované výšky bude stěna tvořena prosklenými výplněmi. 

Železobetonové prefabrikované úseky jsou založeny na pilotách průměru 630 mm 
délky 2,5 až 4,5 m v závislosti na výšce protihlukové stěny a geologických poměrech. 
Nadzákladové části stěn budou tvořit prefabrikované sloupy s příčným profilem H. Mezi ně 
bude vložen jeden soklový prefabrikovaný panel a dále až do požadované výšky bude stěna 
tvořena prefabrikovanými panely. Osové vzdálenosti sloupů budou při založení na pilotách 
4,1 m. Podél koleje je PHS ve vzdálenosti 3,5m od osy koleje, s tím že obchází stožáry TV. 

Na mostní konstrukci je navržen jeden atypický sloup protihlukové stěny, který 
zároveň tvoří stožár trakčního vedení. Jeho celková výška je 9,90m a po výšce je členěn do 
tří částí. Každá část má délku 3,30m. Spodní část je navržena z profilu HEB 400, střední 
z profilu HEB 300 a horní z profilu HEB 200. 

Hlavní výměry. Celková plocha protihlukové stěny je cca 2 690 m2. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD došlo k podstatnému prodloužení délky PHS na základě aktualizované 
Hlukové studie. Důvodem je, na základě nové legislativy, důkladnější ochrana stávající 
bytové zástavby v ul.Jednořadá (zvláště v místě nové zastávky P.Podbaba, kde bude pro 
přístup odtěženo násypové těleso bývalé vlečky Pražské teplárenské) a odclonění nově 
vzniklé bytové zástavby za ul. Pod Paťankou včetně propojení PHS přes most nad 
ul.Podbabská pro ochranu stávající zástavby v této ulici. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

 Požadavek ÚR dle bodu 6.b byl splněn. Na základě aktualizace Hlukové studie byla 
navíc poloha PHS upřesněna a došlo k jejímu podstatnému prodloužení. Přesto PHS 
nevyžaduje nové pozemky než jaké byly určené pro stavbu optimalizace trati v ÚR. Tímto 
SO bude podstatně zvýšena a zajištěna ochrana bytové zástavby před hlukem z provozu na 
optimalizované trati. 
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SO 01-50-03  Protihluková stěna, kol.č.4, žst. P.Bubeneč km 415,202 – 415,260 
Popis SO 

Identifikace objektu. PHS je navržena podél kol.č.4 naproti technologické budově žst. 
P.Bubeneč. Jejím úkolem je protihluková ochrana přilehlého obytného domu. 

Současný stav. V místě nové PHS je nízká zárubní zeď a krátký kus (začátek) opěrné 
zdi sahající až k ul.Mlýnská. 

Navrhovaný stav. PHS je navržena v km 415,202 – 415,260 vpravo od koleje ve 
směru staničení délky 58m a výšky 4,0m nad TK. V celé délce se bude jednat o průhlednou 
stěnu. PHS je navržena ve vzdálenosti 3,5m od osy koleje s tím, že mírně obchází jediný 
stožár TV. Založení bude na pilotách průměru 630 mm. Délka pilot je v závislosti na výšce 
protihlukové stěny a geologických poměrech navržena 4,5 m. Nadzákladové části stěn 
budou tvořit válcované profily HEA 160. Mezi ně bude vložen jeden soklový prefabrikovaný 
panel a dále až do požadované výšky bude stěna tvořena prosklenými výplněmi. Osové 
vzdálenosti sloupů budou při založení na pilotách 4,0 m. 

Hlavní výměry. Celková plocha protihlukové stěny je cca 280 m2. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V PD tato PHS nebyla navržena. Na základě aktualizované Hlukové studie 
vycházející z nové legislativy byl navržen nový objekt PHS, který chrání obytný dům nad 
kolejištěm žst. P.Bubeneč. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

 V ÚR nebyla v bodě 6. PHS zahrnuta, je novým objektem na základě výstupů 
z aktualizované hlukové studie. Řešení nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, celá 
PHS je umístěna na drážním pozemku - prostor pro umístění byl získán šířkovým odsunem 
kolejiště (kol.č.4) vlevo ve směru staničení. 

 
SO 03-50-02  Protihluková stěna, kol.č.1 a 5, žst. P.Holešovice km 3,544 – 3,883 
Popis SO 

Identifikace objektu. Nová PHS je umístěna od konce 1.nástupiště podél kol.č.5 na 
hraně náspového tělesa přerušeného opěrnou zdí v těsné blízkosti velkého obytného domu. 
Dále pokračuje PHS podél liché skupiny rozvětvení libeňského zhlaví a kol.č.1 na římse 
mostu přes ul.Argentinskou a končí na společné opěře mostů přes Argentinskou a Vltavu. 

Současný stav. V současném stavu je v převážné části v místě nové polohy PHS 
zábradlí. 

Navrhovaný stav. PHS je navržena v km 3,544 – 3,883 vlevo od koleje ve směru 
staničení délky 339m s výškou 2,0 m nad TK v celé délce jako průhledná. Osová vzdálenost 
je min. 3,5m od osy koleje. V místě násypového tělesa bude PHS založena na pilotách 
průměru 630 mm s délkou 2,5 m. Na železobetonové konstrukci mostu (SO 03-20-08) bude 
průhledná stěna kotvena pomocí lepených kotev stejně jako na stávající opěrné stěně (SO 
03-25-05). Nadzákladové části stěn budou tvořit válcované profily HEA 160. Mezi ně bude 
vložen jeden soklový žlb.prefabrikovaný panel a dále až do požadované výšky bude stěna 
tvořena prosklenými výplněmi. Osové vzdálenosti sloupů jsou při založení na pilotách 4,0m, 
při založení na železobetonové konstrukci jsou 2,0m. 

Hlavní výměry. Celková plocha protihlukové stěny je cca 760 m2. 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 91 

 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V PD se jednalo o dva stavebně samostatné objekty PHS. V rámci řešení projektu 
stavby byly tyto objekty spojeny pod jedno číslo SO, v celé délce navržené jako průhledné se 
sjednocenou výškou. PHS je v souladu s novým určením konce stavby zkrácena a ukončena 
na společné opěře mostů přes Argentinskou a Vltavu. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Požadavek ÚR dle bodu 6.c byl v rámci schváleného rozsahu stavby splněn a 
aktualizovanou Hlukovou studií potvrzen. 

 
SO 09-50-01  Individuální opatření, zástavba k Papírenské 
SO 09-50-02  Individuální opatření, zástavba k Podbabské 
SO 09-50-03  Individuální opatření, zástavba Holešovice 
Popis SO 

Identifikace objektů. V části přilehlé obytné zástavby, která je dle stávající legislativy i 
přes zřízení PHS nedostatečně hlukově chráněna budou navržena individuální protihluková 
opatření (IPO). Jedná se o objekty těsně přilehlé k nové zast. P.Podbaba v ulici Papírenské. 
Na opačné straně zast. P.Podbaba a žst. P.Bubeneč jsou to objekty v ulici Máslová, 
Jednořadá, Ve struhách, Šestidomí, Mlýnská, Juarézova, Českomalínská, Goetheho a 
Sibiřské náměstí. V oblasti zástavby libeňské části žst. P.Holešovice se jedná o objekty 
těsně přilehlé ke kolejišti v ulici V závětří. 

Současný stav. V současném stavu je v uvažované lokalitě minimum objektů, které 
vyhovují hygienickým limitům na vnitřní chráněný prostor. 

Navrhovaný stav. U objektů obytné a ostatní zástavby (vybrané legislativou), kde 
nelze zajisti splnění hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor je nezbytné přistoupit 
k ochraně vnitřního chráněného prostoru. Objekty budou podle výpočtů aktualizované 
Hlukové studie opatřeny IPO spočívajícím v instalaci oken s větší hlukovou neprůzvučností. 

Hlavní výměry. Množství chráněných objektů je pro jednotlivé SO následující: 
- zástavba k Papírenské 5+1 objektů, 246 ks oken a 4 balkónové dveře 
- zástavba k Podbabské 48 objektů, 1010 ks oken a 260 balkónových dveří 
- zástavba Holešovice 4 objekty, 89 ks oken 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V Projektu stavby byla provedena aktualizace Hlukové studie, která objekty pro 
zřízení IPO upřesnila. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

V ÚR je v bodě 14.d požadována realizace IPO dle závěrů Akustické studie 
zpracované v 08/2003 společností Ekola. Aktualizací této studie stejnou firmou byla IPO 
upřesněna. 

 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 92 

 

5.11 Zastřešení nástupišť 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-30-03 Zast. P.Podbaba, přístřešky 1. nástupiště 
SO 01-30-04 Zast. P.Podbaba, přístřešky 2. nástupiště 
SO 03-30-01 Žst. P.Holešovice, úprava přístřešků nástupišť 

 
SO 01-30-03  Zast. P. Podbaba, přístřešky 1. nástupiště 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru nově navržené zastávky Praha 
Pobaba (MČ Praha 6). Hlavním úkolem SO je novostavba přístřešku pro cestující na 
1. nástupišti pro nově zřizované nástupiště podél kol.č.1 včetně zastřešení výstupů (schodišť 
a ramp) z nového podchodu. 

Současný stav. V současné době je v lokalitě nově navržené zastávky Praha 
Podbaba roztocké zhlaví stávající žst. P.Bubeneč s dvojitou kolejovou spojkou a kolejovým 
rozvětvením do předjízdných kolejí. 

Navrhovaný stav. Přístřešek zřízený nad částí nástupiště a výstupy z podchodu 
(schodiště a rampa) má obdélníkový půdorysný tvar a pultovou střechu. Půdorysná plocha 
přístřešku na 1. nástupišti je 81,3 x 6,4m, minimální podchodná výška 3,0 m. Přístřešek je 
tvořen ocelovou žárově pozinkovanou konstrukcí opatřenou lakem, barvy zelené a žluté, 
zastřešení vlnitým nebo trapézovým plechem. Konstrukčně je tvořen dvojicí nosných sloupů 
z ocelových trubek a svařeného T - profilu, které jsou pomocí kotevních plechů kotveny do 
nosných železobetonových zdí schodišť a ramp podchodu. Součástí je i madlo zábradlí na 
nástupišti, navržené z trubek z materiálu a s povrchovou úpravou shodnou s konstrukcí 
přístřešku. Osová vzdálenost dvojice nosných sloupů (v podélném směru) je maximálně 6,0 
m. Vzájemná vzdálenost dvojice sloupů (v příčném směru) je 3,30 m. Nástupiště pod 
přístřešek bude vybaveno drobným mobiliářem - lavičkami s drátěnými sedáky a 
odpadkovými koši. Odvodnění přístřešku – odvedení dešťových vod z roviny střešního pláště 
je řešeno pomocí žlabů a svodů. Vertikální svody budou napojeny na kanalizační stoku 
napojenou na stávající kanalizační potrubí u ul. Jednořadá. Uzemnění ocelové konstrukce je 
řešeno objektem ukolejnění. Kromě koordinace zastřešení s výstupy z podchodu je 
koordinováno i těsné napojení na průhlednou protihlukovou stěnu. 

Součástí přístřešku je osvětlení, které je provedeno pomocí osvětlovacích jednotek s 
výbojkou. Jeho ovládání je navrženo v automatickém režimu pomocí fotobuňky přičemž je 
možné provádět ovládání i v režimu místním a dálkovém. 

Hlavní výměry.  
- 520 m2 půdorysné plochy zastřešení 
- 13 ks osvětlovacích těles 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen s odlišnou koncepcí než v PD, kde byla navržena dvojice přístřešků 
městského charakteru (jako např. typ Z4 fy mmCITÉ) s půdorysnou plochou 2x12,7x3m a 
výškou 2,7m. Zadávací dokumentací byl zadán požadavek variantního prověření zastřešení 
nástupiště přístřeškem typu „vlaštovka“ a jako takové při projednání investorem vybráno a 
schváleno ke konečnému řešení. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek posuzovacího protokolu přístřešky navrhnout zastřešené trapézovým 
plechem a sedáky laviček drátěné je v návrhu splněn. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
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Řešení SO x územní rozhodnutí 
 Požadavek ÚR na zastřešení typovými přístřešky není splněn, ale zároveň není s ÚR 

v rozporu neboť konstrukce je v rámci plochy nástupišť a pozemků stanovených ÚR. Změna 
zastřešení, schválená investorem, více odpovídá určení zastávky (větší plocha zastřešení a 
výraznější architektonické řešení) jako místa přestupu cestující veřejnosti do Prahy na 
prostředky MHD. 

 
SO 01-30-04  Zast. P. Podbaba, přístřešky 2. nástupiště 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru nově navržené zastávky Praha 
Pobaba (MČ Praha 6). Hlavním úkolem SO je novostavba přístřešku pro cestující na 
2. nástupišti pro nově zřizované nástupiště podél kol.č.2 včetně zastřešení výstupů (schodišť 
a ramp) z nového podchodu.  

Současný stav. V současné době je v lokalitě nově navržené zastávky Praha 
Podbaba roztocké zhlaví stávající žst. P.Bubeneč s dvojitou kolejovou spojkou a kolejovým 
rozvětvením do předjízdných kolejí. 

Navrhovaný stav. Přístřešek zřízený nad částí nástupiště a výstupy z podchodu 
(schodiště a rampa) na nástupiště má obdélníkový půdorysný tvar a pultovou střechu. 
Půdorysná plocha přístřešku na 2. nástupišti je 75 x 5,95m, minimální podchodná výška 
3,0m. Kolmo k nástupišti vede z podchodu rampa do ul.Papírenské a zpětné rameno 
k nástupištím - obojí je zastřešeno materiálově stejným druhem přístřešku, tvar střechy je 
obloukový, v horní části mezi zdmi rampy a zastřešením je prosvětlený pruh. Přístřešek je 
tvořen ocelovou žárově pozinkovanou konstrukcí opatřenou lakem, barvy zelené a žluté, 
zastřešení vlnitým nebo trapézovým plechem. Konstrukčně je tvořen dvojicí nosných sloupů 
z ocelových trubek, svařeného T – profilu popř. Jaklů, které jsou pomocí kotevních plechů 
kotveny do nosných železobetonových zdí podchodu, jeho schodišť a ramp. Součástí je i 
madlo zábradlí na nástupišti, navržené z trubek z materiálu a s povrchovou úpravou shodnou 
s konstrukcí přístřešku. Osová vzdálenost dvojice nosných sloupů (v podélném směru) je 
maximálně 6,0m. Vzájemná vzdálenost dvojice sloupů (v příčném směru) je 2,5m. 
Nástupiště pod přístřešek bude vybaveno drobným mobiliářem - lavičkami s drátěnými 
sedáky a odpadkovými koši. Odvodnění přístřešku – odvedení dešťových vod z roviny 
střešního pláště je řešeno pomocí žlabů a svodů. Vertikální svody budou napojeny na 
kanalizační stoku napojenou na stávající kanalizační potrubí u ul. Papírenská. Uzemnění 
ocelové konstrukce je řešeno objektem ukolejnění. Kromě koordinace zastřešení s výstupy 
z podchodu je koordinováno i těsné napojení na průhlednou protihlukovou stěnu. 

Součástí přístřešku je osvětlení, které je provedeno pomocí osvětlovacích jednotek s 
výbojkou. Jeho ovládání je navrženo v automatickém režimu pomocí fotobuňky přičemž je 
možné provádět ovládání i v režimu místním a dálkovém. 

Hlavní výměry.  
- 420 m2 půdorysné plochy zastřešení 
- 13 ks osvětlovacích těles 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen s odlišnou koncepcí než v PD, kde byla navržena dvojice přístřešků 
městského charakteru (jako např. typ Z4 fy mmCITÉ) s půdorysnou plochou 2x12,7x3m a 
výškou 2,7m. Zadávací dokumentací byl zadán požadavek variantního prověření zastřešení 
nástupiště přístřeškem typu „vlaštovka“ a jako takové při projednání investorem vybráno a 
schváleno ke konečnému řešení. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek posuzovacího protokolu přístřešky navrhnout zastřešené trapézovým 
plechem a sedáky laviček drátěné je v návrhu splněn. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
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Řešení SO x územní rozhodnutí 

 Požadavek ÚR na zastřešení typovými přístřešky není splněn, ale zároveň není s ÚR 
v rozporu neboť konstrukce je v rámci plochy nástupišť a pozemků stanovených ÚR. Změna 
zastřešení schválená investorem více odpovídá určení zastávky (větší plocha zastřešení a 
výraznější architektonické řešení) jako místa přestupu cestující veřejnosti do Prahy na 
prostředky MHD. 

 
SO 03-30-01  Žst. P. Holešovice, úprava přístřešků nástupišť 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající stanice Praha Holešovice 
(MČ Praha 7). Hlavním úkolem SO je úprava stávajících přístřešků nástupišť podle platných 
norem, tak aby byl zajištěn potřebný průjezdný průřez na koridorových tratí. 

Současný stav. V současnosti stávající konstrukce přístřešků zasahují do 
průjezdného průřezu. Nosnou konstrukci tvoří středový podélný průvlak z uzavřeného profilu 
obdélníkového průřezu, do kterého jsou po 3 m kotveny konzoly s lineárně se zmenšujícím 
průřezem. Na konzolách jsou umístěny stropnice z U profilů, na kterých je připevněna krytina 
z profilovaných plechů tvořící střešní plášť. Svislou nosnou konstrukci tvoří na 2. a 3. 
nástupišti, mimo podchod, středové sloupy (osová vzdálenost 15 m), v místě podchodu 
dvojice sloupů. Na 1. nástupišti jsou sloupy umístěny ve dvojici (osová vzdálenost 15 m). 

Navrhovaný stav. Na 1. nástupišti bude přístřešek zkrácen o cca 365mm, o cca 245 
(215)mm přístřešek na 2. nástupišti a o cca 125 (170)mm na 3. nástupišti. Krajní stropnice 
bude demontována, konzoly, střešní krytina a podhled budou zkráceny. Nová krajní 
stropnice bude osazena opět na kraj konzoly a provedeno nové oplechování čel. 

V souvislosti s rekonstrukcí stávajících nástupišť dojde k výškovému posunu 
nástupišť, tudíž je nezbytné provést úpravy v osazení stávajících čistících kusů svodů 
dešťové vody ze střešních rovin přístřešků. Bude provedeno prodloužení stávajících svodů a 
výměna cca 10 ks čistících kusů jako náhrada stávajících poškozených. 

Viditelné konstrukce přístřešků včetně svodů dešťových vod budou opatřeny novými 
povrchovými nátěry. 

Upraveno bude stávající ukolejnění přístřešků (samostatný SO). Osvětlení přístřešků 
zůstane stávající, bez úprav 

Hlavní výměry. Plocha přístřešků navržená k demolici je 316 m2 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen shodně s koncepcí z PD. Pouze úprava osvětlení nebude nutná a 
ponecháno bude osvětlení stávající. 
Řešení PS/SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
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5.12 Trakční vedení 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-80-01 Žst. P.Bubeneč (vč.zast.P.Podbaba), úprava TV 
SO 02-80-01 Bubeneč-Holešovice, úprava TV 
SO 03-80-01 Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), úprava TV 
SO 03-80-03 Odb. Stromovka-Bubny, úprava TV 

 
SO 01-80-01  Žst. P. Bubeneč (vč. Zast. P. Podbaba), úprava TV 
Popis SO 

Identifikace objektu. Hlavním úkolem SO je úprava trakčního vedení v železniční 
stanici Praha Bubeneč v rozsahu daném úpravami železničního spodku a svršku. 

Současný stav. Železniční stanice Praha Bubeneč je elektrizováno stejnosměrnou 
trakční proudovou soustavou DC 3kV/IT. Trakční vedení bylo vybudováno v první polovině 
osmdesátých let minulého století a v současné době se nachází na hranici životnosti. 

Navrhovaný stav. Stávající trakční vedení bude s ohledem na svůj stav i na novou 
konfiguraci kolejiště v celém úseku demontováno a nahrazeno novým. Úprava TV řeší nové 
trakční vedení v železniční stanici Praha Bubeneč včetně nové zast. P.Podbaba od nového 
elektrického dělení v km 414,683 do nového elektrického dělení v km 416,536. Trakční 
vedení je konstruováno pro maximální rychlost v hlavních dopravních kolejích do 160 
km/hod. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno 7 km nového trakčního vedení, vč. 
veškerého obvyklého příslušenství. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 02-80-01  Bubeneč - Holešovice, úprava TV 
Popis SO 

Identifikace objektu. Hlavním úkolem SO je úprava trakčního vedení v úseku širé trati 
Praha Bubeneč - Praha Holešovice v rozsahu daném úpravami železničního spodku a 
svršku. 

 
Současný stav. Úsek širé trati je elektrizován stejnosměrnou trakční proudovou 

soustavou DC 3kV/IT. Trakční vedení bylo vybudováno v sedmdesátých letech s úpravami z 
první poloviny osmdesátých let minulého století a v současnosti se nachází na hranici 
životnosti. 

Navrhovaný stav. Stávající trakční vedení bude s ohledem na svůj stav v celém 
úseku demontováno a nahrazeno novým. Úprava TV řeší nové trakční vedení v širé trati od 
nového elektrického dělení žst. Praha Holešovice v km 413,758 do nového elektrického 
dělení žst. Praha Bubeneč v km 414,683. Vzhledem k budoucí realizaci nové spínací stanice 
Praha Bubny ve stavbě "Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I. 
etapa" se v tomto traťovém úseku na nové trakční stožáry umístí zesilovací vedení 1x120Cu. 
Projektová dokumentace je zpracována na upravenou polohu kolejí. Trakční vedení je 
konstruováno pro maximální rychlost v hlavních dopravních kolejích do 160 km/hod. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno 2,2 km nového trakčního vedení, vč. 
veškerého obvyklého příslušenství. 
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Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 03-80-01  Žst. P. Holešovice (vč. odb. Stromovka), úprava TV 
Popis SO 

Identifikace objektu. Hlavním úkolem SO je úprava trakčního vedení v železniční 
stanici Praha Holešovice včetně odb. Stromovka v rozsahu daném úpravami železničního 
spodku a svršku. 

Současný stav. Železniční stanice Praha Holešovice je elektrizována stejnosměrnou 
trakční proudovou soustavou DC 3kV/IT. Trakční vedení bylo vybudováno v první polovině 
osmdesátých let minulého století a v současné době se nachází na hranici životnosti. 

Navrhovaný stav. Stávající trakční vedení bude s ohledem na svůj stav a částečně 
novou konfiguraci kolejiště v celém úseku demontováno a nahrazeno novým. Výjimku tvoří 4 
nosné brány v oblasti ostrovních nástupišť, které budou zachovány i v novém stavu. Úprava 
TV řeší nové trakční vedení v železniční stanici Praha Holešovice od nového mechanického 
dělení v km 3,630 do nového elektrického dělení v km 413,750. Úprava trakčního vedení se 
týká i úseku od odb. Stromovka směr žst. P.Bubny k novému elektrickému dělení v km 
413,400. Výměna sloupů TV za nové nad skupinou odstavných kolejí č.101-103 nebude 
provedena, rekonstrukce se bude týkat pouze trolejového vedení. Trakční vedení je 
konstruováno pro maximální rychlost v hlavních dopravních kolejích do 160 km/hod. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno 12,5 km nového trakčního vedení, 
vč. veškerého obvyklého příslušenství. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen s drobnými úpravami řešení dle PD z důvodů drobných úprav 
konfigurace kolejiště. Dále došlo k posunu a úpravě elektrického dělení ve směru žst. 
P.Bubny, z důvodu splnění minimálních vzdáleností požadovaných ČSN 34 1530. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškerá zařízení jsou umístěna 
v prostoru drážních pozemků s úpravami na koruně náspu drážního tělesa. 

 
SO 03-80-03  Odb. Stromovka - Bubny, úprava TV 
Popis SO 

Identifikace objektu. Hlavním úkolem SO je úprava trakčního vedení v úseku širé trati 
Praha Bubny - Praha Holešovice (odb. Stromovka) z důvodu posunu elektrického dělení. 

Současný stav. Úsek širé trati je elektrizován stejnosměrnou trakční proudovou 
soustavou DC 3kV/IT. Trakční vedení bylo vybudováno v sedmdesátých letech s úpravami z 
první poloviny osmdesátých let minulého století a v současné době se nachází na hranici 
životnosti. 
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Navrhovaný stav. Trakční vedení bude vzhledem k posunu elektrického dělení v části 
úseku demontováno a nahrazeno. Úprava TV řeší nové trakční vedení v širé trati od 
stávajícího elektrického dělení žst. P.Bubny v km 412,950 do nového elektrického dělení žst. 
P.Holešovice v km 413,400, realizované v rámci optimalizace trati Nově navržené trakční 
stožáry umožňují v budoucnu realizaci napájecí linky od elektrického dělení v km 413,400 do 
nové spínací stanice Praha Bubny, která bude realizována v rámci stavby "Modernizace trati 
Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I. etapa". Trakční vedení je konstruováno 
pro maximální rychlost v hlavních dopravních kolejích do 160 km/hod. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno 1,3 km nového trakčního vedení, vč. 
veškerého obvyklého příslušenství. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl navržen s drobnými úpravami řešení oproti PD tím, že došlo k posunu a 
úpravě elektrického dělení ve směru Praha Bubny, z důvodu splnění minimálních vzdáleností 
požadovaných ČSN 34 1530. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, veškerá zařízení jsou umístěna 
v prostoru drážních pozemků s úpravami na koruně náspu drážního tělesa. 

 
 

5.13 Elektrický ohřev výměn (EOV) 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-70-06 Žst. Bubeneč, EOV 
SO 03-70-03 Žst. Holešovice (vč.odb. Stromovka), úprava EOV 
 

SO 01-70-06  ŽST P. Bubeneč, EOV 
Popis SO 

Identifikace objektu. Elektrický ohřev výhybek bude upraven v žst. P.Bubeneč 
s ohledem na výměnu tvaru železničního svršku včetně výhybek. 

Současný stav. V současné době je v žst. P.Bubeneč vyhříváno 14 ks výhybek. 
Napájení EOV je zajištěno z rozvaděče RH rozvodny nn TS 22/0,4kV. 

Navrhovaný stav. V rámci stavby je na novém kolejišti navržen elektrický ohřev 
výhybek za účelem zajištění sjízdnosti hlavních a předjízdných vlakových cest. Napájení 
EOV je uvažováno z distribučního rozvodu železniční stanice ze stávajícího rozvaděče RH, 
který je osazen v rozvodně nn. Ovládání EOV bude automatické pomocí čidel povětrnostních 
podmínek, místní z rozvodny 6kV v technologické budově nebo dálkové z vlakového 
dispečinku v žst. P.Holešovice. Pro napojení topných souprav EOV se na zhlavích a ve 
středu stanice osadí podružné rozvaděče REOV1, REOV2 a REOV3. Do EOV v žst. 
P.Bubeneč bude zahrnuto vyhřívání všech 13ks nových výhybek.  

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 800 m výkopů 
- 1 850 m kabelů typu CYKY 
- 2 100 m kabelů typu AYKY 
- 1 050 m kabelů typu TCEPKPLEZE 
- 3 ks podružných rozvaděčů pro EOV 
- 13 ks topných souprav pro EOV 
- 3 ks automatické čidlo teplotních a povětrnostních podmínek 
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Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 
Dle požadavku SŽE z projednání budou vývody pro napájení EOV osazeny 

podružným měřením. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 03-70-03  Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), úprava EOV 
Popis SO 

Identifikace objektu. Elektrický ohřev výhybek bude upraven v žst. P.Holešovice 
včetně odb. Stromovka s ohledem na výměnu tvaru železničního svršku včetně výhybek. 

Současný stav. V současné době je v žst. P.Holešovice vyhříváno 18 ks výhybek. 
Jedná se výhybky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Napájení EOV je 
zajištěno z rozvaděče RN1 (6.pole), který je situován v rozvodně nn společné odbavovací 
haly (SOH) v 1. nadzemním podlaží. Pro napájení jednotlivých souprav jsou v kolejišti 
osazeny celkem 3ks rozvaděčů RV1, RV2 a RV3. 

Navrhovaný stav. Stávající EOV bude dotčeno rekonstrukcí kolejiště, proto se 
v plném rozsahu nahradí novým. Napájení nového EOV je navrženo z rozvodu stanice 
(obdobně jako stávající zrušené EOV) z rozvaděč RN1. Vývody pro napájení EOV budou 
opatřeny podružným měřením. Pro napájení EOV se osadí 3ks rozvaděčů, které budou 
vyzbrojeny řídicími a ovládacími prvky EOV. Rozvaděče R2.1-EOV, R2.3-EOV jsou navrženy 
jako rozvaděče řídící jejich řídící jednotky jsou přímo propojené se soustavou čidel snímání 
podmínek pro provoz a s ovládacím rozvaděčem v dopravní kanceláři RO1. Rozvaděče 
R2.1-EOV, R2.2-EOV, R2.3-EOV jsou v plastovém provedení. Rozvaděč R2.1-EOV se osadí 
na mostu přes Vltavu na místě stávajícího zrušeného rozvaděče a bude napájet topné 
soupravy výhybek č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Rozvaděč R2.2-EOV se osadí v km 4,705 a bude 
napájet topné soupravy výhybek č. 8, 9, 10, 12, 13, 14 a 15. Rozvaděč R2.3-EOV se osadí 
v km 413,476 a budou napájet topné soupravy výhybek č.18, 21, 22, 23 a 24. Stávající 
rozvaděč EOV na mostě přes Vltavu se ponechá vč. napájecího kabelu z důvodu napájení 
cizího odběratele a osvětlení v tunelu. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 2500 m výkopů 
- 1200 m kabelů typu CYKY 
- 2750 m kabelů typu AYKY 
- 2100 m kabelů typu TCEPKPLEZE 
- 3ks plastových rozvaděčů, venkovní provedení 
- 1ks ovládacího rozvaděče, společný pro VO a EOV 
- 19 ks topných souprav EOV 
- 2 ks automatické čidlo teplotních a povětrnostních podmínek 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Dle požadavku SŽE z projednání budou vývody pro napájení EOV osazeny 
podružným měřením. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
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5.14 Venkovní rozvody vn, nn, venkovní osvětlení a DOO 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-70-02 Zast. P.Podbaba, osvětlení nástupišť 
SO 01-70-03 Žst. P.Bubeneč, provizorní přeložka kabelu 6kV 50Hz  
SO 01-70-04 Žst. P.Bubeneč, definitivní přeložka kabelu 6kV 50Hz  
SO 01-70-05 Žst. P.Bubeneč, osvětlení a kabelové rozvody nn 
SO 01-70-07 Žst. P.Bubeneč, DOO 
SO 01-70-08 Provizorní přeložka kabelu 6kV 50Hz, most km 415.012 
SO 01-70-10 Zast. P.Podbaba, osvětlení podchodu vč.schodišť a ramp 
SO 01-70-11 Zast. P.Podbaba, osvětlení chodníků 
SO 02-70-01 Bubeneč-Holešovice, napájecí kabel 6kV 50Hz 
SO 02-70-02 Provizorní přeložka kabelu 6kV 50Hz, most km 414.090 
SO 03-70-01 Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), osvětlení a kab.rozv.nn 
SO 03-70-02 Žst. P.Holešovice, úprava osvětlení nástupiště 
SO 03-70-04 Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), úprava DOO 
SO 03-70-07 Provizorní přeložka kabelu 6kV 50Hz, most km 3,668 
SO 03-70-08 Definitivní přeložka kabelu 6kV 50Hz, most km 3,668 
SO 03-70-09 Provizorní přeložka kabelu 6kV 50Hz, most km 4.835 
SO 03-70-11 Žst. P.Holešovice, úprava osvětlení zavazadlového tunelu 
SO 03-70-12 Žst. P.Holešovice, napájení výtahů 
SO 03-70-13 Žst. P.Holešovice, úprava osvětlení podchodu 

 

SO 01-70-02  Zast. P.Podbaba, osvětlení nástupišť 
Popis SO 

Identifikace objektu. SO bude realizován na otevřených koncích obou nástupišť nové 
zast. P.Podbaba. Hlavním úkolem je zajištění dostatečného osvětlení pro výstup, nástup a 
pohyb cestujících po ploše nástupišť. 

Současný stav. V současném stavu je v místě budoucích nástupišť roztocké zhlaví 
žst. P.Bubeneč vč. dvojité kolejové spojky. 

Navrhovaný stav. Osvětlení nástupišť na zast. Podbaba se realizuje pomocí 
osvětlovacích stožárků výšky 5,5m s výbojkou 50W. Osvětlovací stožáry se napojí z nového 
plastového rozvaděče (v rámci SO 01-70-05) osazeného poblíž nástupiště. Rozvaděč bude 
napájen ze žst. P.Bubeneč z rozvodny nn samostatným kabelem, který bude položen rovněž 
v rámci SO 01-70-05. Vývod pro napájení bude osazen podružným měřením. 

Nový rozvaděč kromě vývodů pro napájení osvětlení nástupišť a přístřešků na 
nástupištích bude osazen vývody pro napojení osvětlení nově budovaného podchodu a 
přístupových ramp a schodišť (řeší SO 01-70-10). Osvětlení je navrženo v souladu se závěry 
z profesní porady konané 16.04.2008 dne tj. dle ČSN 36 0061 a vychází ze zpracovaného 
světelně-technického výpočtu. Ovládání osvětlení je navrženo v automatickém režimu 
pomocí fotobuňky a dále v režimu místního a dálkového ovládání prostřednictvím datové 
technologické sítě LAN žst. P.Holešovice. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 1 840 m kabelů typu CYKY 
- 690 m kabelů typu TCEPKPFLE 
- 15 ks osvětlovacích sklopných stožárků 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 100 

Řešení SO x územní rozhodnutí 
Bez požadavků. 
 

SO 01-70-03  Žst P.Bubeneč, Provizorní přeložka kabelu 6kV 50Hz 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt začíná od Technologické budovy směrem k zast. 
Podbaba (směr Kralupy) a vede až ke konci stavby u mostu přes ul.Pod Paťankou. 

Současný stav. V současné době jsou ve stanici položeny 2 ks kabelového vedení 
6kV 50Hz a 75Hz. Kabelová trasa je situována (ve směru staničení) na levé straně kolejiště. 
Kabel 6kV 75Hz není již využíván a může být demontován. 

Navrhovaný stav. Provizorní přeložka se týká zejména mostu Mlýnská, kde je 
stáv.kabel vlevo překážkou rekonstrukce mostu v liché skupině. Kabel bude před mostem 
převeden vpravo a za mostem vrácen zpět do stáv.polohy. V dalším vedení bude kabel 
vytýčen, vykopán a provizorně odtažen pro ostatní stavební činnosti (např. PHS, chodníky, 
ale zejména pro zřízení definitivní kabelové trasy). V prostoru přístupových cest (chodníků) 
na zast.P.Podbaba (od ul. Jednořadé), kde bude násyp bývalé vlečky částečně odtěžen – 
bude kabel přerušen, provizorně naspojkován a uložen pod budoucí konstrukci chodníku (až 
bude kabel ve SO 01-70-04 přeložen do definitivní polohy, zůstane provizorní kabel pod 
chodníkem jako mrtvý - nebude se vytahovat). 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 2 100 m výkopu (vč. výkopu pro demontáž kabelu 6 kV 75Hz) 
- 215 m kabelu 
- 1 160 m kabelového žlabu 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 01-70-04  Žst P.Bubeneč, Definitivní přeložka kabelu 6kV 50Hz 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt začíná od Technologické budovy směrem k zast. 
Podbaba (směr Kralupy) a vede až ke konci stavby u mostu přes ul.Pod Paťankou. 

Současný stav. V současné době jsou ve stanici položeny 2 ks kabelového vedení 
6kV 50Hz a 75Hz. Kabelová trasa je situována (ve směru staničení) na levé straně kolejiště. 
Kabel 6kV 75Hz není již využíván a může být demontován. 

Navrhovaný stav. Po dokončení mostu Mlýnská a definitivní kabelové trasy s 
ostatními kabely (silové, sděl.a zab.) se kabel položí vlevo do bet.žlabů. V místě nástupiště 
na zast.P.Podbaba se nový kabel zatáhne do nového kabelovodu, přes most Podbaba do 
stávajícího kabelovodu podél římsy. Od mostu Podbabská je kabel opět veden v novém 
bet.žlabu v definitivní kabelové trase s ostatními kabely (silové, sděl.a zab.). 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 820 m výkopu 
- 1 230 m kabelu 
- 810 m kabelového žlabu 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
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Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 
Bez požadavků. 

Řešení SO x územní rozhodnutí 
Bez požadavků. 
 

SO 01-70-05  Žst. P. Bubeneč, osvětlení a kabelové rozvody nn 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v železniční stanici Praha Bubeneč včetně 
nové zast. P.Podbaba. Hlavním úkolem SO je rekonstrukce kabelových rozvodů nn a 
venkovního osvětlení stanice. 

Současný stav. V současné době je žst. P.Bubeneč osvětlena pomocí 42ks 
osvětlovacích stožárů Ž14 a 1ks osvětlovací věže OSŽ 20P. V rámci rekonstrukce kolejiště 
bude toto osvětlení demontováno. 

Navrhovaný stav. Nové osvětlení žel. stanice bude provedeno výbojkovými svítidly se 
zdrojem SHC 150W osazenými na trakčních stožárech. Napájení osvětlení se provede ze 
stávajícího hlavního rozvaděče nn. Napájecí vývod pro osvětlení bude osazen elektroměrem 
pro podružné měření. Pro napájení jednotlivých větví osvětlovacích těles na TV se osadí v 
kolejišti podružné rozvaděče ROS1, ROS2 a ROS3 se stykačovými vývody a komunikačními 
moduly. Ovládání osvětlení v žst. bude soustředěno v ovládacím rozváděči v rozvodně nn. 
Součástí ovládání osvětlení žst. bude napojení na dálkové ovládání osvětlení zastávek 
(DOOZ) z dopravního dispečinku přes traťový sdělovací kabel. Ovládání osvětlení bude 
rozděleno do několika skupin - základní poziční osvětlení, hlavní osvětlení středu žst., jedno 
a druhé zhlaví žst. 

V rámci nových rozvodů nn bude položen napájecí kabel pro osvětlení nové zastávky 
Podbaba. Vlastní osvětlení nástupišť zastávky P.Podbaba je součástí samostatného SO. Pro 
napájení zabezpečovacího zařízení během provizorního stavu budou položeny napájecí 
kabely z rozvodny nn ke kontejnerům zab.zař. technologie K1 a K2. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 1 500 m výkopů 
- 2 840 m kabelů CYKY 
- 2 150 m kabelů AYKY 
- 1 530 m kabelů TCEPKPLEZE 
- 780 m kabelů NYY-J 
- 53 ks svítidel SHC 150W 
- 3 ks podružných rozvaděčů pro osvětlení 
- 1 ks ovládací rozvodnice RO1 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Na základě požadavku posuzovacího protokolu v rámci zadávacích podmínek došlo 
ke koncepční změně způsobu osvětlení. Místo v PD projektovaných osvětlovacích věží 
OSŽ20P a dosvětlení na zhlavích pomocí stožárů Ž14 bylo rozhodnuto umístit osvětlovací 
tělesa na stožáry TV. Tento způsob osvětlení klade menší nárok na prostor (bez základů 
osvětlovacích věží a stožárů) a přináší menší náklady na realizaci. Řešení bylo upřesněno 
v rámci výrobních porad. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek na zřízení osvětlení na stožárech TV byl splněn. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
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SO 01-70-07  Žst. P. Bubeneč, DOO 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v železniční stanici Praha Bubeneč. Hlavním 
úkolem SO je rekonstrukce dálkového ovládání pohonů úsekových odpojovačů ve stanici. 

Současný stav. Stávající dálkové ovládání odpojovačů je již na hranici životnosti, 
navíc bude dotčeno rekonstrukcí kolejiště, proto bude zrušeno a nahrazeno novým. 

Navrhovaný stav. V rámci výstavby nového trakčního vedení budou instalovány nové 
dálkově ovládané úsekové odpojovače. Celkem bude ovládáno 5 ks nových odpojovačů. 
Ovládání bude provedeno z nového ovládacího pultu OR4 pro ovládání motorových pohonů 
úsekových odpojovačů, osazeného v rozvodně 6kV. Pult obsahuje celkem 6 modulů pro 
obsluhu 5 odpojovačů a 1 rezervy. Napájení pultu bude provedeno kabelem CYKY 3Cx2,5 
mm2 z rozvaděče RZS. Kabely budou v technologické budově uloženy v kabelových 
kanálech. 

V celé žst. budou položeny nové kabely pro ovládání odpojovačů. Kabely budou 
uloženy jednak v zemi v kabelových žlabech a jednak při křížení s kolejemi v plastových 
chráničkách. Kabelová trasa včetně zemního materiálu je navržena i pro instalaci dalších 
kabelů nn dle popisu v situaci. Ovládací 12žilové kabely budou vysmyčkovány v 
přechodových svorkovnicových skříňkách. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno 
- 530 m výkopů 
- 2 250 m kabelů CYKY 
- 5 ks přechodových svorkových skříní PS 
- 1 ks skříň ovládací DOO pro 6 odpojovačů, POZ6 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek na jednotný způsob dálkového ovládání v obou stanicích s napojením 
systémem DŘT do nového ŘS ED ČD Praha Křenovka je prostřednictvím SO DŘT splněn. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 01-70-08  Provizorní přeložka kabelu 6kV 50Hz, most 415.012 
Popis SO 

Identifikace objektu. Jedná se provedení provizorní přeložky napájecího kabelu 
zab.zař. v době rekonstrukce mostu Stromovka 2. Zároveň přeložka souvisí i s provizorní 
přeložkou kol.č.2 na libeňském zhlaví žst.Bubeneč. 

Současný stav. Kabelová trasa je (ve směru staničení) situována na levé straně 
mostu. Za mostem (v libeňském zhlaví žst.Bubeneč) přechází ve dvou odskocích do polohy 
mezi stáv.kol.č.2 a 4. 

Navrhovaný stav. Provizorní úprava kabelu se bude týkat délky cca od km 414,700 
po km 415,150 (km 415,700 je sice již v traťovém úseku, ale bude řešen v rámci tohoto SO). 
V úseku trať.kolejí ve Stromovce bude v rámci provizorní přeložky kol.č.2 stávající kabel 
vytýčen, vykopán a provizorně odtažen vpravo (ve směru staničení) min. 2,2m od osy 
provizorní koleje. Stávající kabel je před mostem Stromovka 2 (3 oblouky) odskočen vlevo - 
provizorní kabel bude přes most položen vpravo. V žst. Bubeneč bude zrušena a snesena 
kol.č.4 - to umožní vedení provizorního kabelu do km cca 415,150, kde bude napojen na 
stávající kabel zaústěný přes koleje do Technologické budovy. 
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Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 

- 990 m výkopu 
- 110 m kabelu 
- 480 m kabelového žlabu 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 01-70-10  Zast. P.Podbaba, osvětlení podchodu vč. schodišť a ramp 
Popis SO 

Identifikace objektu. Osvětlení bude zřízeno pro dvě schodiště, tři rampy a vlastní 
tubus nového podchodu v nové zastávce P.Podbaba. 

Současný stav. V současné době podchod neexistuje a v jeho místě jsou výhybky 
dvojité kolejové spojky. 

Navrhovaný stav. Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN 36 0061 a vychází ze 
zpracovaného světelně-technického výpočtu. Osvětlení hlavní chodby podchodu se zajistí 
zářivkovými svítidly v úpravě antivandal, která budou umístěna jednostranně v rohu mezi 
stěnou a stropem a budou svítit trvale.  

Osvětlení ramp a schodišť bude provedeno svítidly umístěnými na novém zastřešení 
po 6 m příčně v ose mezi sloupky zastřešení a podélně v ose rampy nebo schodiště. Kabely 
budou vedeny v připraveném kabelovém žlabu v přístřešku. Vzhledem k výšce až 8m budou 
některá svítidla vybavena reflektorem z leštěného hliníku. napájení svítidel bude z nového 
pilířového rozváděče RO (v rámci SO 01-70-02). Ovládání osvětlení bude možné buď místně 
z RO nebo dálkově z DO_VO nebo automaticky soumrakovým spínačem. Zapínání 
(vypínání) bude s předstihem (zpožděním) oproti osvětlení nástupišť. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 4 ks vestavných zářivkových svítidel antivandal BOXER 
- 31 ks zářivkových svítidel PRIMA 
- 360 m kabelu CYKY 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
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SO 01-70-11  Zast. P.Podbaba, osvětlení chodníků 
Popis SO 

Identifikace objektu. Jedná se o osvětlení přístupových chodníků mezi zastávkou a 
ulicemi Jednořadá a Podbabská (dva kolmé) a části chodníku u výstupu z podchodu do ulice 
Papírenské. 

Současný stav. V prostoru budoucích chodníků je mezi zastávkou a ulicí Jednořadá 
náspové těleso bývalé vlečky Pražské teplárenské a na straně k Papírenské plocha trávníku. 

Navrhovaný stav. Osvětlení chodníků k zast. P.Podbaba se realizuje pomocí 
osvětlovacích stožárků. Osvětlovací stožáry se napojí z veřejného osvětlení Eltodo Citelum 
pro chodníky k ul. Jednořadá a Podbabská od stáv.stožárů č. 609 567 (protlak pod 
Podbabskou) nebo 609 564 (podle stavu kabelu) a k ul. Papírenská od stáv.stožáru č. 605 
282. Venkovní osvětlení je navrženo v souladu s ČSN 13 201 a vychází ze zpracovaného 
světelně-technického výpočtu. Ovládání osvětlení je navrženo v automatickém režimu 
pomocí fotobuňky a dále v režimu místního a dálkového ovládání. 

Vedle rozvaděče pro osvětlení se pro sdělovací zařízení osadí i rozvaděč pro 
napojení kamer, nástupištních panelů a Is monitorů. Rozvaděče budou osazeny jističem pro 
hlavní jištění. Jističe pro napojení jednotlivých okruhů jsou součástí projektové dokumentace 
sdělovacího zařízení. Vývody pro osvětlení pro osvětlení budou osazeny rovněž 
samostatným podružným měřením 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 270 m výkopů 
- 14 m protlaku 
- 5 ks parkových ohraněných stožárků 
- 300 m kabelu CYKY 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD je dle nového požadavku správce Eltodo Citelum napájení navrženo místo 
ze stožáru z prostoru Jednořadá x Ve struhách nově ze stožáru v ul.Podbabské. Pro 
napájení na opačné straně trati je pak použito připojení ne podchodem, ale ze stožáru 
v ul.Papírenské. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 02-70-01  Bubeneč-Holešovice, napájecí kabel 6kV 50Hz 
Popis SO 

Identifikace objektu. Jedná se o objekt, který začíná v rozvodně 6 kV ve VB 
Holešovice a je ukončen v rozvodně 6 kV v TB v Bubenči. 

Současný stav. Stávající kabelové vedení vybudované v r.1982 je v nevyhovujícím 
technickém stavu – velký počet spojek v důsledku oprav a špatný izolační stav. V celé trase 
je vedeno vpravo (ve směru staničení). 

Navrhovaný stav. Nový kabel je nejprve veden v kabelovodu nástupiště č.2. na jeho 
konci (před mostem Partyzánská) je převeden vpravo vně kolej č.4. Cca v km 4,600 je 
převeden vně kol.č.6. Přes most Za elektrárnou je umístěn do kabelovodu. Cca v km 5,030 
je příčným přechodem přimknut k zídce v odb.Stromovka a podél kol.č.4a tažen až na její 
konec. Celým traťovým úsekem Stromovky je veden vpravo. Přes most Stromovka 2 je 
převeden vlevo, za mostem se vrací vně kolejiště a příčným přechodem je zapojen přímo do 
rozvodny TB v Bubenči. 
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Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 2 590 m výkopu 
- 3 185 m kabelu 
- 2 480 m kabelového žlabu 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 02-70-02  Provizorní přeložka kabelu 6kV 50Hz, most km 414.090 
Popis SO 

Identifikace objektu. Jedná se provedení provizorní přeložky napájecího kabelu 
zab.zař. v době rekonstrukce mostu Stromovka 1. 

Současný stav. Kabelová trasa je situována (ve směru staničení) na pravé straně 
mostu. 

Navrhovaný stav. Provizorní přeložka bude provedena od km 413.960 po km 
414.100. V km 413.960 bude vně kol.č.2 provizorní kabel napojen na kabel nový a proveden 
příčný přechod pod stávajícími traťovými kol.č.1 a 2. Mezi km 413.960 - km 414.100 bude 
kabel uložen vně kol.č.1 v chráničce (nejlépe husí krk) a mírně zahlouben (20 cm) do 
stávajícího štěrkového lože. V km 414.100 bude provizorní kabel převeden příčným 
přechodem pod stávajícími traťovými kol.č.1 a 2 vně kol.č.2 a zde naspojkován na kabel 
stávající. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 170 m výkopu 
- 170 m kabelu 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 03-70-01 Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), osvětlení a kabelové rozvody nn 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v železniční stanici Praha Holešovice včetně 
odb. Stromovka. Hlavním úkolem SO je rekonstrukce kabelových rozvodů nn a venkovního 
osvětlení stanice. 

Současný stav. V současné době je žst. P.Holešovice osvětlena pomocí 
osvětlovacích stožárů Ž14, které jsou na hranici životnosti. Napájení osvětlovacích stožárů je 
zajištěno z rozvodny nn, kde jsou osazeny stykačové vývody. Ovládací rozvodnice je 
osazena v dopravní kanceláři. V rámci rekonstrukce kolejiště bude stávající osvětlení 
demontováno. 

Osvětlení na mostech přes ul. Argetinskou a přes Vltavu je realizováno osvětlovacími 
(silničními) tělesy osazenými trakčních podpěrách. Osvětlovací tělesa jsou napojena přes 
oddělovací transformátor, který je osazen u každého svítidla v litinové skříňce. Stávající 
osvětlovací tělesa jsou již nevyhovující. 
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Navrhovaný stav. Nové osvětlení žel. stanice bude provedeno výbojkovými svítidly se 
zdrojem SHC 150W osazenými na trakčních stožárech dle typové schválené soustavy ,,K“. 
Napájení nového osvětlení je uvažováno ze stávajícího rozvaděče ,,ro“ situovaného v SOH. 
Vzhledem k rozsahu se osadí v kolejišti podružné rozvaděče VO, které se vyzbrojí 
stykačovými vývody pro napájení jednotlivých větví osvětlení. Pro možnost dálkového 
ovládání se v podružných rozvaděčích osadí komunikační moduly. 

Při návrhu osvětlení kolejiště v prostoru před výpravní budovou je sledována varianta 
jako ve stávajícím stavu tj. osvětlení je zajištěno z kryté a nekryté části nástupišť (parkové 
stožárky a osvětlovací tělesa na kryté části nástupiště). Stávající osvětlení na mostě přes 
Vltavu se ponechá stávající (mimo hranice předmětné stavby) pouze se provede přepojení 
do nového podružného rozvaděče RSO1. 

Nové osvětlení je navrženo v souladu se závěry z profesní konané 16. 4. 2008 dne tj. 
dle ČSN 36 0061 a vychází ze zpracovaného světelně-technického výpočtu 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 1 660 m výkopů 
- 4 940 m kabelů typu AYKY 
- 1 630 m kabelů typu TCEPKPLEZE  
- 52 ks svítidel na podpěrách TV 
- 3 ks plastových rozvaděčů, venkovní provedení 
- 1 ks ovl. rozvaděče společný VO a EOV 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Na základě požadavku posuzovacího protokolu v rámci zadávacích podmínek došlo 
ke koncepční změně způsobu osvětlení. Místo v PD projektovaných osvětlovacích věží 
OSŽ20P a dosvětlení na zhlavích pomocí stožárů Ž14 bylo rozhodnuto umístit osvětlovací 
tělesa na stožáry TV. Tento způsob osvětlení klade menší nárok na prostor (bez základů 
osvětlovacích věží a stožárů) a přináší menší náklady na realizaci. Řešení bylo upřesněno 
v rámci výrobních porad. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek na zřízení osvětlení na stožárech TV byl splněn. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 03-70-02  Žst. P.Holešovice, úprava osvětlení nástupiště 
Popis SO 

Identifikace objektu. Jedná se o vnější prostor nástupišť č.1, 2 a 3 v žst. P.Holešovice 
(jedno vnější a dvě ostrovní nástupiště), které budou kompletně rekonstruovány zvýšením na 
550 mm nad TK. Hlavním úkolem je zajištění normového osvětlení pro nástup a výstup 
cestujících. 

Současný stav. Osvětlení kryté části nástupišť je provedeno osvětlovacími (silničními) 
tělesy osazenými na atypickém výložníku uchyceným v konstrukci zastřešení. Vzhledem 
k tomu, že v rámci úpravy přístřešků nebude část s osvětlením zasažena ponechá se 
osvětlení stávající. Na nekryté části nástupišť jsou stávající osvětlovací stožáry již na hranici 
životnosti. Stávající podružné rozvaděče pro napájení osvětlení kryté části nástupiště a 
nekryté části (parkové stožárky) jsou v současné době osazeny zárubních zídkách nad 
výstupem z podchodu na nástupišti č.1, 2 a 3. 

Navrhovaný stav. Vzhledem ke kompletní rekonstrukci nástupišť se stávající 
osvětlovací stožáry na nekrytých částích nástupišť nahradí novými. Rekonstrukcí nástupišť a 
s tím souvisejícími úpravami zárubních zdí budou stávající rozvaděče dotčeny, proto se 
demontují a nahradí novými. Zároveň dojde k výměně stávajících napájecích kabelů ze 
stávajícího rozvaděče ,,ro“ osazeného v SOH. 
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V zídkách na nástupištích se pro sdělovací zařízen osadí vedle rozvaděčů pro 
osvětlení rozvaděč pro napojení kamer, nástupištních panelů a Is monitorů. Rozvaděče 
budou osazeny jističem pro hlavní jištění. Jističe pro napojení jednotlivých okruhů jsou 
součástí projektové dokumentace sděl. zařízení. Vývody pro osvětlení pro osvětlení se 
rovněž osadí samostatným podružným měřením. 

Osvětlení je navrženo v souladu se závěry z profesní konané 16. 4. 2008 dne tj. 
dle ČSN 36 0061 a vychází ze zpracovaného světelně-technického výpočtu. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 1 320 m výkopů 
- 4 000 m kabelů typu CYKY 
- 17 ks parkových stožárků 
- 6ks plastových rozvaděčů, venkovní provedení 
- 1ks plastových rozvaděčů, vnitřní provedení 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Dle požadavku SŽE z projednání budou vývody pro odběr sdělovacího zařízení 
osazeny podružným měřením. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 03-70-04  Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), úprava DOO 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v železniční stanici Praha Holešovice vč. odb. 
Stromovka. Hlavním úkolem SO je rekonstrukce dálkového ovládání pohonů úsekových 
odpojovačů ve stanici. 

Současný stav. Stávající dálkové ovládání odpojovačů je již na hranici životnosti, 
navíc bude dotčeno částečnou rekonstrukcí kolejiště, proto bude zrušeno a nahrazeno 
novým. 

Navrhovaný stav. V rámci rekonstrukce TV je uvažováno s osazením nových 
motorových pohonů na trakčních stožárech. Ovládací pult se napojí pomocí DŘT na dálkové 
ovládání ze stanoviště elektrodispečera. Ovládací pult v žst. Holešovice se osadí v rozvodně 
nn. V celé žst. budou položeny nové kabely pro ovládání odpojovačů. Kabely budou uloženy 
jednak v zemi v kabelových žlabech nebo kabelovodech, jednak při křížení s kolejemi v 
plastových chráničkách a v místech nástupišť vedeny ve stávajících kabelovodech. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno 
- 160 m výkopů 
- 6 200 m kabelů typu CYKY 
- 1 ks skříň ovládací DOO 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek na jednotný způsob dálkového ovládání v obou stanicích s napojením 
systémem DŘT do nového ŘS ED ČD Praha Křenovka je prostřednictvím SO DŘT splněn. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
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SO 03-70-07  Provizorní přeložka kabelu 6kV 50Hz, most km 3.668 
Popis SO 

Identifikace objektu. Jedná se provedení provizorní přeložky napájecího kabelu 
zab.zař. v době rekonstrukce mostu přes ulici Argentinskou. 

Současný stav. Kabelová trasa je situována na levé straně mostu (ve směru 
staničení). 

Navrhovaný stav. V km 3.375 bude vně kol.č.2 provizorní kabel napojen na kabel 
stávající a proveden příčný přechod pod stávajícími traťovými kol.č.1 a 2 (na mostě přes 
Vltavu). Mezi km 3.375 po km 3.860 bude kabel uložen vně kol.č.1 (dále pak vně kol.č.4) 
v chráničce (nejlépe husí krk), v části úseku na mostě přes Vltavu bude ležet v úrovni 
stávajícího štěrkového lože, dále pak na novém štěrkovém loži. V km 3.860 bude provizorní 
kabel převeden provizorním příčným přechodem (zřízeným v předpřípravě) pod kol.č.4, 2 a 1 
a provizorně zaveden a naspojkován na stávající kabel v kabelové šachtě č.15 na kraji 
2.nástupiště. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 140 m výkopu 
- 580 m kabelu 
- 570 m chráničky 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Během projednávání silnoproudých rozvodů bylo investorem schváleno zařazení 
tohoto nového objektu. Důvodem byla složitost rekonstrukce v prostoru žst. P.Holešovice a 
nový SO měl situaci přeložky klíčového kabelu zprůhlednit. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 03-70-08  Definitivní přeložka kabelu 6kV 50Hz, most km 3.668 
Popis SO 

Identifikace objektu. Jedná se o provedení definitivní přeložky napájecího kabelu 
zab.zař. v době rekonstrukce mostu přes ul.Partyzánskou. 

Současný stav. Kabelová trasa je situována na levé straně mostu (ve směru 
staničení). 

Navrhovaný stav. V km 3.375 bude vně kol.č.2 odpojen provizorní kabel a na kabel 
stávající naspojkován nový (na mostě přes Vltavu). Od km 3.375 bude kabel uložen nejprve 
vně kol.č.1 (dále pak vně kol.č.4) do kabelovodu - v části úseku na mostě přes Vltavu ve 
stávající (původní) chráničce, na mostě Argentinská do nové chráničky. Za mostem 
Argentinská cca v km 3.795 bude novým příčným přechodem kabel převeden mezi koleje č.3 
a 1 a ve společné kabelové trase se zab.zařízením přiveden do kabelové šachty č.15 na kraji 
2.nástupiště, kde bude odpojen provizorní kabel a nový naspojkován na stávající. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 80 m výkopu 
- 565 m kabelu 
- 500 m kabelového žlabu 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Během projednávání silnoproudých rozvodů bylo investorem schváleno zařazení 
tohoto nového objektu. Důvodem byla složitost rekonstrukce v prostoru žst. P.Holešovice a 
nový SO měl situaci přeložky klíčového kabelu zprůhlednit. 
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Řešení SO x posuzovací protokol 
Bez požadavků. 

Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 
Bez požadavků. 

Řešení SO x územní rozhodnutí 
Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 03-70-09  Provizorní přeložka kabelu 6kV 50Hz, most km 4.835 
Popis SO 

Identifikace objektu. Jedná se provedení provizorní přeložky napájecího kabelu 
zab.zař. v době rekonstrukce mostu přes ulici Za elektrárnou. 

Současný stav. Kabelová trasa je situována na pravé straně mostu (ve směru 
staničení). 

Navrhovaný stav. V km 4.535 bude vně kol.č.5 naspojkován provizorní kabel na kabel 
stávající. Od km 4.535 po km 4.980 bude kabel uložen vně kol.č.5 (dále pak vně kol.č.1) 
v chráničce (nejlépe husí krk) a mírně zahlouben (20 cm) do stávajícího štěrkového lože. 
V km 4.980 bude kabel převeden provizorním příčným přechodem pod kol.č.1a a 2a a 
provizorně naspojkován mezi kol.č.2a a 4a v místě stávajícího kabelu. V km 4.980 v místě 
stáv.kabelu bude (v rámci SO 02-70-01) napojen nový kabel pro traťový úsek Bubeneč-
Holešovice. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 505 m výkopu 
- 550 m kabelu 
- 490 m kabelového žlabu 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Během projednávání silnoproudých rozvodů bylo investorem schváleno zařazení 
tohoto nového objektu. Důvodem byla složitost rekonstrukce v prostoru žst. P.Holešovice a 
nový SO měl situaci přeložky klíčového kabelu zprůhlednit. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 03-70-11  Žst. P.Holešovice, úprava osvětlení zavazadlového tunelu 
Popis SO 

Identifikace objektu. Úkolem tohoto SO je v železniční stanici Praha Holešovice v 
zavazadlovém tunelu připravit stávající služební zavazadlový tunel k využití veřejností jako 
přístup imobilních k výtahům na nástupiště. Nové osvětlení bude mít za úkol zvýšení 
bezpečnosti v tunelu, kde zůstane i nákladní provoz. 

Současný stav. Současný zavazadlový tunel není přizpůsoben veřejnému využití, 
slouží pouze služebním účelům pro dopravu nákladů k vlakům. Napájení je z rozvaděče RO 
situovaného v přízemí budovy. 

Navrhovaný stav. Stávající osvětlení bude v celém rozsahu nahrazeno novým vč. 
kabelových rozvodů. Použita budou zářivková přisazená svítidla v párech cca po 4 m 
s připevněním na strop tunelu. V prostoru před výtahy bude osvětlení doplněno vždy jedním 
zářivkovým svítidlem. Kabely ke svítidlům budou uloženy v podhledu tunelu v ochranných 
trubkách, v místě odbočení ke svítidlům budou elektroinstalační krabice. Napájení bude 
ponecháno ze stávajícího rozvaděče RO. Napájení nouzového osvětlení bude ze zajištěné 
sítě z rozvaděče RZs z rozvodny nn – sloužit budou svítidla stejná jako pro běžné osvětlení. 
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Hlavní výměry. V rámci objektu bude nainstalováno: 
- 180 m kabelů typu CYKY 
- 21 ks svítidel. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Založení SO osvětlení bylo vyvoláno prvotním požadavkem z posuzovacího protokolu 
(jako součásti zadávacích podmínek) na zvýšení nástupišť v žst. P.Holešovice na 550 mm 
nad TK. Zvýšení nástupištní hrany se dotklo přístupu osob se sníženou možností pohybu – 
imobilních osob. Stávající rampy z podchodu pro pěší již nebylo možné při rekonstrukci 
ponechat ve stávajícím stavu, ale přizpůsobit je vyhlášce č.369/2001 Sb. se z konstrukčního 
hlediska stalo, bez neúměrně vysokých nákladů, nemožné. Alternativním řešením přístupu 
na nástupiště byla zvolena doprava výtahy ze zavazadlového tunelu. Veřejné zpřístupnění 
prostoru zavazadlového tunelu si kromě stavebních úprav vyžádalo i úpravu osvětlení. 
Výsledkem projekčních prací a projednání s investorem je tedy založení nového SO. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek na zvýšení nástupiště na 550 mm nad TK je splněn s dopadem na řešení 
osvětlení zavazadlového tunelu dle předchozího odstavce. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 03-70-12  Žst. P.Holešovice, napájení výtahů 
Popis SO 

Identifikace objektu. Úkolem tohoto SO je v železniční stanici Praha Holešovice v 
zavazadlovém tunelu připravit normové napájení nových výtahů pro dopravu osob i nákladů 
na nástupiště. 

Současný stav. Současné výtahy (3 ks, na každé nástupiště 1) jsou určené pouze pro 
dopravu nákladní s nosností 4000 kg. Napájení všech tří (s hodnotami příkonu pro každý 
Pi=6kW a Ps=3,6kW) je řešeno jedním kabelem z hlavního rozvaděče RN1, který je ukončen 
v rozvaděči na začátku zavazadlového tunelu. Odtud jsou vývody k jednotlivým výtahům a 
elektroinstalaci tunelu. 

Navrhovaný stav. Nové kombinované výtahy pro osobní i nákladní dopravu budou 
sice menších rozměrů, aby byly dodrženy normové vzdálenosti nové horní nosné konstrukce 
na nástupišti od nástupištní hrany, ale budou napájeny každý samostatným kabelem (CYKY 
4Dx95 s ukončením v kabelové šachtě s rezervou 4 m) z upravené rozvodny nn (PS 03-03-
02) s hodnotami příkonu pro každý Pi=31kW a Ps=25kW. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 255 m kabelu typu CYKY 
- 205 m kabelového roštu 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Založení SO bylo vyvoláno prvotním požadavkem z posuzovacího protokolu jako 
součásti zadávacích podmínek na zvýšení nástupišť v žst. P.Holešovice na 550 mm nad TK. 
Zvýšení nástupištní hrany bylo koncepční změnou, která pro výtahy neznamenala pouze 
zvýšení dojezdu o cca 250 mm, ale i povinnost při rekonstrukci dodržet ostatní normové 
hodnoty jako je vzdálenost od krajů nástupištních hran a pro tento objekt zejména normové 
napájení výtahů. 

Další koncepční změna při zvýšení nástupišť se týkala přístupu osob se sníženou 
možností pohybu – imobilních osob. Stávající rampy z podchodu pro pěší již nebylo možné 
při rekonstrukci ponechat ve stávajícím stavu, ale přizpůsobit je vyhlášce č.369/2001 Sb. se 
z konstrukčního hlediska stalo, bez neúměrně vysokých nákladů, nemožné. Alternativním 
řešením přístupu na nástupiště byla zvolena doprava výtahy ze zavazadlového tunelu a tedy 
instalace nových kombinovaných (z pohledu využití pro nákladní i osobní dopravu) výtahů. 
Výsledkem projekč.prací a projednání s investorem je tedy návrh nového napájení výtahů. 
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Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek na zvýšení nástupiště na 550 mm nad TK je splněn s dopadem na řešení 
nového napájení výtahů dle předchozích odstavců. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 03-70-13  Žst. P.Holešovice, úprava osvětlení podchodu 
Popis SO 

Identifikace objektu. Úkolem tohoto SO je v železniční stanici Praha Holešovice 
v podchodu pro cestující instalovat normové osvětlení. 

Současný stav. V současné době je v podchodu instalováno osvětlení, které je 
nedostatečné a je nutná jeho rekonstrukce i v souvislosti s úpravami podhledů (SO 03-20-
06), které rovněž nesplňují normové požadavky. 

Navrhovaný stav. Stávající osvětlení bude v celém rozsahu nahrazeno novým vč. 
kabelových rozvodů. Použita budou zářivková zapuštěná svítidla s připevněním v tubusu 
podchodu v rohu mezi stěnou a stropem, v místech napojení ramp a schodišť pak na strop 
v ose výstupů. Kabely ke svítidlům budou vedeny v ochranných trubkách, v místě odbočení 
ke svítidlům budou elektroinstalační krabice. Napájení bude ponecháno ze stávajícího 
rozvaděče RO. Napájení nouzového osvětlení bude ze zajištěné sítě z rozvaděče RZS 
z rozvodny nn – sloužit budou svítidla stejná jako pro běžné osvětlení. 

Návrh osvětlení byl proveden dle ČSN EN 12464-1 a vychází ze zpracovaného 
světelně-technického výpočtu. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 190 m kabelu typu CYKY 
- 27 ks svítidel typu antivandal 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Zařazení nového SO bylo navrženo na pracovních jednáních a investorem 
odsouhlaseno. Podstatné zvětšení stavebního zásahu do podchodů (oproti PD) zvýšením 
nástupišť na 550 mm nad TK přispělo k rozhodnutí prověřit podchody komlexněji. Důvodem 
byla jednak nedostatečnost stávajícího osvětlení a jednak nutný zásah do podhledu, kde 
nejsou splněny volné podchozí výšky. Výsledkem projekčních prací a projednání 
s investorem je tedy návrh nového osvětlení podchodu. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

 

5.15 Ukolejnění vodivých konstrukcí 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-80-02 Žst. P.Bubeneč (vč.zast.P.Podbaba), ukolejnění ocel. kcí 
SO 02-80-02 Bubeneč-Holešovice, ukolejnění ocel. konstrukcí 
SO 03-80-02 Žst. P.Holešovice (vč.odb. Stromovka), ukolejnění ocel. kcí 
SO 03-80-04 Odb. Stromovka-Bubny, ukolejnění ocelových konstrukcí 
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Pro všechny SO ukolejnění ocelových konstrukcí platí následující 
Popis SO 

Identifikace objektů. SO ukolejnění zahrnují celý úsek optimalizované trati Bubeneč - 
Holešovice. Úkolem všech SO je zajištění ukolejnění ocelových konstrukcí nacházejících se 
v prostoru ohrožení trakčním vedením (POTV) a provedení proudových propojení kolejí pro 
zajištění vedení zpětného trakčního proudu. 

Současný stav. Stav ukolejnění odpovídá stavu trakčního vedení prováděného 
v sedmdesátých letech s úpravami z první poloviny osmdesátých let minulého století a 
v současné době se nachází na hranici provozuschopnosti. 

Navrhovaný stav. Ukolejnění ocelových konstrukcí a proudových propojení kolejí řeší 
návrhy míst připojení provizorních a definitivních ukolejnění podpěr TV a ocelových 
konstrukcí, nacházejících se v POTV podle EN 50122-1 Drážní a zařízení – Pevná trakční 
zařízení Část: „Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování“, 
včetně mezikolejových elektrických propojení pro zajištění vedení zpětného trakčního 
proudu. Významnými konstrukcemi pro ukolejnění jsou kromě podpěr TV, zábradlí na 
mostech, protihlukové stěny a přístřešky pro cestující. Dále se ukolejní stožáry návěstidel 
(vč. jednoho krakorce) a osvětlovací a rozhlasové stožárky. Použity budou opakovatelné 
průrazky UPO 500. Tam, kde to není možné, např. veřejně přístupné prostory a další dle 
normy bude ukolejnění provedeno přes UPO 250 nebo přímo bez průrazek. Každý ucelený 
úsek bude po uvedení do provozu podroben technické kontrole. 

Hlavní výměry. 
V rámci objektu SO 01-80-02 bude provedeno: 
- 80 ks demontáží stávajících ukolejnění 
- 105 ks nových průrazek 
- 12 ks izolovaných svodů 
- 250 m ukolejňovacích lan nebo ocelového drátu 
V rámci objektu SO 02-80-02 bude provedeno: 
- 35 ks demontáží stávajících ukolejnění 
- 45 ks nových průrazek 
- 50 m ukolejňovacích lan nebo ocelového drátu 
V rámci objektu SO 03-80-02 bude provedeno: 
- 90 ks demontáží stávajících ukolejnění 
- 110 ks nových průrazek 
- 18 ks izolovaných svodů 
- 500 m ukolejňovacích lan nebo ocelového drátu 
V rámci objektu SO 03-80-04 bude provedeno: 
- 15 ks demontáží stávajících ukolejnění 
- 22 ks nových průrazek 
- 30 m ukolejňovacích lan nebo ocelového drátu 
Řešení SO přípravná dokumentace a projednání 

Oproti řešení v PD dochází k drobným úpravám z pohledu upřesněných řešení TV a 
mostních objektů. Nová ukolejnění vyplývají z většího rozsahu protihlukových stěn v oblasti 
žst. P.Bubeneč a z koncepční změny přístřešků v nové zast. P.Podbaba. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Změny bez vlivu na ÚR. 
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5.16 Pozemní objekty, demolice 
Seznam řešených stavebních objektů 
SO 01-30-10 Žst. P.Bubeneč, úpravy technologické budovy 
SO 01-30-11 Žst. P.Bubeneč, kabelovody 
SO 03-30-03 Žst. P.Holešovice, úpravy VB 
SO 03-30-04 Žst. P.Holešovice, kabelovody 
SO 03-30-05 Žst. P.Holešovice, úpravy výtahových šachet 
SO 00-30-01 Bubeneč-Holešovice, demolice návěstních krakorců 

Seznam řešených objektů demolic mimo dokumentaci P 

Žst. P.Bubeneč, demolice 
Zast. P.Podbaba, demolice 
Žst. P.Holešovice, demolice 
 

SO 01-30-10  Žst. P. Bubeneč, úpravy technologické budovy 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v prostoru stávající žst. Praha Bubeneč vedle 
VB. Hlavním úkolem SO je úprava vnitřní dispozice stávajícího objektu technologické budovy 
pro umístění nové technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. 

Současný stav. Objekt byl ve spodní části (obvodové nosné stěny a vnitřní nosné 
sloupy) vybudován z monolitického železobetonového konstrukčního systému. Nosné 
obvodové a nosné vnitřní konstrukce byly zrealizovány z prefabrikovaných plynosilikátových 
(železobetonových) panelů tl. 300mm, soudě z přítomnosti drobných svislých trhlin a 
viditelného napojení sousedních panelů v pravidelně se opakujícím délkovém modulu. Dělící 
příčky jsou pravděpodobně vyzděny z cihel. Nosné konstrukce stropu jsou 
z prefabrikovaných panelů, které tvoří i nosnou konstrukci ploché střechy. 

Navrhovaný stav. Stávající kancelář zabezpečovacího zařízení bude přesunuta na 
místo příručního skladu. Na její místo se přesune dopravní kancelář ze stávající výpravní 
budovy včetně vnitřního vybavení a zařízení. Stávající místnosti akumulátorovny a předsíň 
akumulátorovny budou zrušeny. Na jejich místo bude přesunut příruční sklad. Rekonstrukcí 
projde umývárna, sprcha a WC, dále místnost reléového zařízení. V prostoru stávající 
reléové ústředny vznikne místnost pro umístění nového napájení. Prostor stávajícího 
napájení UNZ uvolní místo pro novou dílnu. 

Součástí uvedených přestaveb bude rekonstrukce a úprava elektroinstalace, vytápění 
a zdravotechniky. V rámci elektroinstalace je řešeno osvětlení, zásuvkové rozvody, připojení 
klimatizace a ostatních zařízení, zejména přímotopné vytápění a boiler. Instalovány budou 
nové rozvodnice, stávající v rozvodně nn bude dozbrojena. Předmětem zdravotechniky je 
rekonstrukce vnitřního vodovodu spočívající v náhradě stávajících povrchových rozvodů 
v ocelových trubkách trubkami z polypropylenu uložením do zdí včetně výměny koncových 
instalačních prvků. 

Hlavní výměry. 
- 150 m2 půdorysné plochy TB stavebně upravované 
- 8 ks nových nebo dozbrojovaných rozvodnic 
- 9 ks přímotopných těles 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V PD nebylo uvažováno se stavebními úpravami tohoto pozemního objektu. SO byl 
zařazen do objektové skladby nově. Důvodem byla změna koncepce zabezpečovacího 
zařízení. Místo úpravy stávajícího zab.zař. typu AŽD 71 bylo na základě jednání vedeného 
investorem stavby, a potvrzeného 16.10.2007 Odbornou komisí pro posuzování rozsahu 
infrastruktury, navrženo v rámci stavby zabezpečit žst. P.Bubeneč nově Elektronickým 
stavědlem (ES). Pro umístění technologie ES byla vybrána technologická budova, kam bylo 
rozhodnuto přemístit i dopravní kancelář a objekt VB pro potřeby SŽDC úplně opustit. 
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Řešení SO x posuzovací protokol 
Bez požadavků. 

Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 
Bez požadavků. 

Řešení SO x územní rozhodnutí 
Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, celý objekt technologické budovy je 

umístěn na drážním pozemku. 
 

SO 01-30-11  Žst. P.Bubeneč, kabelovody 
Popis SO 

Identifikace objektu. Kabelovody se nachází podél hlavních kolejí vpravo i vlevo pod 
nově navrženými nástupišti zastávky P.Podbaba. Úkolem SO je sjednotit vedení kabelů 
stávajících i nově přivedených do společné kabelové trasy. 

Současný stav. V současné době jsou kabely umístěny v poměrně živelně vybraných 
kinetách (kabelových rýhách) a svým umístěním jsou překážkou optimalizačních úprav. 

Navrhovaný stav. Nové kabelovody budou vedeny v plastových 9-ti otvorových  
multikanálech s přípoloží 2 chrániček DN110. Plastové revizní šachty budou zřízeny v max. 
vzdálenosti 50 m. V místě nástupišť jsou šachty osazeny do úrovně zámkové dlažby, aby 
byly kdykoliv přístupné. Šachty, kde dochází k přechodu nového kabelovodu na kabelové 
žlaby (mimo nástupiště) jsou plastové. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 220 m kabelovodů z jedné 9-ti otvorové tvarovky 
- 225 m kabelovodů ze dvou 9-ti otvorových tvarovek 
- 440 m chrániček DN110  
- 12 ks plastových šachet 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl zařazen do objektové skladby nově. Důvodem bylo především sjednocení 
vedení kabelů ve společné kabelové trase (včetně jednodušší údržby) přes zastavěnou část 
nové zastávky P.Podbaba. Toto řešení bylo investorem přijato bez připomínek. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, objekt kabelovodu je umístěn na 
drážním pozemku. 

 
SO 03-30-03  Žst. P. Holešovice, úpravy VB 
Popis SO 

Identifikace objektu. Jedná se o část objektu VB v prostoru žst. Praha Holešovice. 
Hlavním úkolem SO je úprava vnitřní dispozice včetně nutných stavebních úprav vybraných 
částí 1. NP, 2.NP a 4. NP stávající VB jednak pro veřejný přístup imobilních 
k zavazadlovému tunelu s výtahy na nástupiště a jednak pro umístění nového 
technologického zařízení zabezpečovací a sdělovací techniky. 

Současný stav. Objekt byl vybudován z prefabrikovaného železobetonového skeletu. 
Nosné sloupy 400x600mm v osových vzdálenostech 6,0 a 7,2m. Dělící příčky byly vyzděny 
z cihel. Konstrukce fasád byly zhotoveny z montovaných fasádních dílců a panelů ZUKOV, 
popř. z obložení žulovými deskami do hliníkových profilů. 

Navrhovaný stav. 
1.NP - úprava vnitřní dispozice pro zpřístupnění výtahů v zavazadlovém tunelu 

osobám se sníženou schopností pohybu a orientace popř. matkám s dětskými kočárky a 
umožnění jejich bezbariérového přístupu na nástupiště.  
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2. a 4.NP – úprava prostor stávajícího reléového zařízení se zázemím, stávajícího 
sdělovacího zařízení se zázemím a dopravní kanceláře se zázemím. Stavební úpravy se 
týkají pouze výměny nášlapných vrstev podlah, umístění fólií s ochranným UV filtrem na 
okenní výplně, klimatizačních jednotek a vnitřních žaluzií v prostorách reléového a 
sdělovacího zařízení. 

Součástí uvedených přestaveb bude rekonstrukce a úprava elektroinstalace, kde je 
řešeno osvětlení, zásuvkové rozvody, připojení klimatizace a ostatních zařízení a nasvětlení 
chodby k zavazadlovému tunelu. Instalovány budou nové nebo dozbrojeny stávající 
rozvodnice. 

Hlavní výměry. 
- 165 m2 stavebních úprav půdorysné plochy 1.NP – přízemí 
- 40 m2 stavebních úprav půdorysné plochy 2.NP – 1. patro 
- 440 m2 stavebních úprav půdorysné plochy 4.NP – 3. patro 
- 7 ks nových nebo dozbrojovaných rozvodnic 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V PD nebylo se stavebními úpravami tohoto pozemního objektu vůbec uvažováno. 
SO byl zařazen do objektové skladby nově. Důvody byly dva. Prvním byla změna koncepce 
zabezpečovacího zařízení. Místo úpravy stávajícího zab.zař. typu AŽD 71 bylo na základě 
jednání vedeného investorem stavby, a potvrzeného 16.10.2007 Odbornou komisí pro 
posuzování rozsahu infrastruktury, navrženo v rámci stavby zabezpečit žst. P.Holešovice 
nově Elektronickým stavědlem (ES). Pro umístění technologie ES byly určeny prostory 
stávajícího reléového sálu včetně souvisejících místností s nutnou technologií pro správnou 
funkci zab.zař. 

Druhým důvodem zařazení úprav VB do objektové skladby byla úprava vnitřní 
dispozice pro zpřístupnění výtahů v zavazadlovém tunelu osobám se sníženou schopností 
pohybu a orientace popř. matkám s dětskými kočárky a umožnění jejich bezbariérového 
přístupu na nástupiště. Tento požadavek vyplynul z posuzovacího protokolu, jako součásti 
zadávacích podmínek projektu stavby - viz následující odstavec. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek Posuzovacího protokolu stanovil v projektu zvětšit výšku nástupní hrany 
na 550 mm nad TK a to u všech nástupišť vč. úpravy přístupů na tyto nástupiště. Stávající 
rampy z podchodu pro pěší již nebylo možné při rekonstrukci ponechat ve stávajícím stavu, 
ale přizpůsobit je vyhlášce č.369/2001 Sb. se z konstrukčního hlediska stalo, bez neúměrně 
vysokých nákladů, nemožné. Alternativním řešením přístupu na nástupiště byla zvolena 
doprava výtahy ze zavazadlového tunelu. Veřejné zpřístupnění prostoru zavazadlového 
tunelu přes prostory VB se stalo tedy součástí tohoto stavebního objektu. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, objekt VB je umístěn na drážním 
pozemku. 

 

SO 03-30-04  Žst. P.Holešovice, kabelovody 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt kabelovodů se týká kolejiště a nástupišť žst. Praha 
Holešovice. Úkolem SO je sjednotit vedení kabelů stávajících i nově zřízených do 
společných kabelových tras a to v prostoru libeňského zhlaví (od mostu Argentinská včetně 
po začátek nástupišť), částečně  nástupiště a konce nástupišť přes most Partyzánská, přes 
most Za Elektrárnou a poslední část je příčný přechod kabelovodu u odb.Stromovka. 

Současný stav. V současné době jsou kabely mimo nástupiště a mosty umístěny 
v kabelových rýhách případně v kabelových žlabech. Některé z nich jsou v technicky 
nevyhovujícím stavu nebo jsou překážkou rekonstrukce izolace mostních objektů. 
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Kabelovody v nástupištích jsou v poměrně dobrém stavu, včetně stavu žlb.kabelových 
šachet a budou i pro optimalizovaný stav částečně využity. 

Navrhovaný stav. Nové kabelovody budou vedeny v plastových 9-ti otvorových  
multikanálech, chráničkách DN110 a betonových žlabech 200/150mm. Plastové revizní 
šachty budou osazeny v místech vedení kabelovodů, kde nedochází k výrazné změně směru 
ani hloubky vedení a to po max. 50m. Přechod nových kabelovodů do stávajících kabelových 
kanálů u nástupišť bude realizován prostřednictvím stávajících žlb.monolitických šachet, 
které budou náležitě upraveny jak v prostoru revizního vstupu tak na připojení nových 
kabelovodů. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 160 m kabelovodů z jedné 9-ti otvorové tvarovky 
- 485 m kabelovodů ze dvou 9-ti otvorové tvarovky 
- 90 m kabelovodů ze třech 9-ti otvorových tvarovek 
- 110 m kabelovodů ze čtyřech 9-ti otvorových tvarovek 
- 715 m chrániček DN110 
- 29 ks plastových šachet 
- 23 ks upravených stávajících žb. šachet 
- 6 ks demolovaných žb. šachet 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl zařazen do objektové skladby nově. Důvodem bylo především sjednocení 
vedení kabelů ve společných kabelových trasách (včetně jednodušší údržby) v rámci 
složitého kolejiště stanice s rekonstruovanými nástupišti. Toto řešení bylo investorem přijato 
bez připomínek. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, objekt kabelovodů je umístěn na 
drážním pozemku. 

 
SO 03-30-05  Žst. P.Holešovice, úpravy výtahových šachet 
Popis SO 

Identifikace objektu. Úkolem tohoto SO je v železniční stanici Praha Holešovice v 
zavazadlovém tunelu připravit výtahové šachty pro umístění nových kombinovaných výtahů 
pro dopravu osob i nákladů na nástupiště. 

Současný stav. Současné výtahy (3 ks, na každé nástupiště 1) jsou určené pouze pro 
dopravu nákladní s nosností 5000 kg. Horní konstrukce na nástupišti má k hraně nástupiště 
nedostatečnou vzdálenost (menší než 2 m). Dojezd výtahů je upraven na 300 mm nad TK. 

Navrhovaný stav. Stávající nástavby výtahů na nástupištích budou demolovány, 
stejně tak i spodní nosná konstrukce stávajících výtahů. Do výtahových šachet 
zavazadlového tunelu bude nainstalována nová ocelová konstrukce z uzavřených profilů a 
navrženy nové kombinované výtahy pro osobní i nákladní dopravu. Výtahy budou menších 
rozměrů, aby byly dodrženy normové vzdálenosti nové horní nosné konstrukce na nástupišti 
od nástupištní hrany (min. 2000 mm). 

Hlavní výměry. V rámci objektu budou upraveny 3 výtahové šachty vč. nových 
nástaveb na nástupišti. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Založení SO bylo vyvoláno prvotním požadavkem z posuzovacího protokolu jako 
součásti zadávacích podmínek na zvýšení nástupišť v žst. P.Holešovice na 550 mm nad TK. 
Zvýšení nástupištní hrany bylo koncepční změnou, která pro výtahy neznamenala pouze 
zvýšení dojezdu o cca 250 mm, ale i povinnost při rekonstrukci dodržet ostatní normové 
hodnoty jako je vzdálenost od krajů nástupištních hran a napájení výtahů. 
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Další koncepční změna při zvýšení nástupišť se týkala přístupu osob se sníženou 
možností pohybu – imobilních osob. Stávající rampy z podchodu pro pěší již nebylo možné 
při rekonstrukci ponechat ve stávajícím stavu, ale přizpůsobit je vyhlášce č.369/2001 Sb. se 
z konstrukčního hlediska stalo, bez neúměrně vysokých nákladů, nemožné. Alternativním 
řešením přístupu na nástupiště byla zvolena doprava výtahy ze zavazadlového tunelu. 
Veřejné zpřístupnění prostoru zavazadlového tunelu a jeho stavební úpravy včetně osvětlení 
jsou součástí jiných stavebních objektů. 

Výsledkem projekčních prací a projednání s investorem je tedy návrh nových 
kombinovaných (z pohledu využití pro nákladní i osobní dopravu) výtahů pro které budou 
stavebně přizpůsobeny výtahové šachty vč. nových nástaveb na nástupišti. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Požadavek na zvýšení nástupiště na 550 mm nad TK je splněn s dopadem na řešení 
výtahů dle předchozích odstavců. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 00-30-01  Bubeneč-Holešovice, demolice návěstních krakorců 
Popis SO 

Identifikace objektu. Jedná 4 krakorce pro návěstidla stávajícího zabezpečovacího 
zařízení. Krakorec km 413,385 je ze směru od žst.Bubny před odb.Stromovka, krakorce v km 
413,906 a 414,516 jsou v mezistaničním úseku Bubeneč-Holešovice a krakorec v km 
416,388 je na začátku stavby v traťovém úseku směr Kralupy. 

Současný stav. Všechny 4 krakorce stávajícího zabezpečovacího zařízení svým 
umístěním nevyhovují potřebám rozvržení návěstních bodů nového zabezpečovacího 
zařízení a pozbývají tak svého opodstatnění. Z hlediska drážního provozu by se navíc staly 
matoucí překážkou z důvodů rozhledových poměrů. Prvky a spoje OK jsou oslabeny korozí, 
oprava by byla problematická. Jejich další využití v jiné poloze by bylo neekonomické 
nehledě na skutečnost, že nevyhovují požadavkům na novou konstrukci těchto zařízení. 

Navrhovaný stav. Krakorce budou sneseny v průběhu plné trakční i kolejové výluky. 
Před snesením budou odstrojeny návěstidla, jejich konzoly a ochranné sítě. Břevno a 
podpěra budou po oddělení sneseny samostatně. Jako poslední bude vybourán betonový 
základ, kde práce už nebudou vyžadovat trakční výluku, ale pouze kolejovou v přilehlé koleji. 

Hlavní výměry. 
- 4 ks ocelových krakorců (sloup výšky 7,5m a váhy 3,1t, břevno délky 7m a váhy 2,5t) 
- 50 m2 demolice betonových základů 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V PD nebyl tento objekt uvažován neboť krakorce měly být pro návěstidla využitelné 
v rámci rekonstruovaného stávajícího zab.zařízení AŽD 71 i nadále. V rámci změny 
koncepce zab.zař. na ES pozbyly krakorce svého významu a se souhlasem investora byly 
v rámci projednání určeny k demolici. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, objekty krakorců jsou umístěny vždy 
na drážním pozemku. 
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Žst. P. Bubeneč, demolice 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekty se nachází v prostoru stávající stanice Praha Bubeneč u 
žel.mostu přes ul.Mlýnská. Hlavním úkolem SO je demolice ruiny stávajícího vyhořelého 
skladu a zárubní zídky pro uvolnění polohy optimalizované koleje. 

Současný stav. Objekt skladu je jednopodlažní zděná stavba s pultovou střechou. 
Obvodové nosné konstrukce jsou vyzděny z cihel plných v kombinaci s betonovými 
tvárnicemi na maltu vápennocementovou. Výplně otvorů byly tvořeny z dřevěných oken a 
dřevěných vstupních dveří v dřevěné zárubni. V současnosti je objekt po požáru v havarijním 
stavu. Do objektu zatéká, povrchové úpravy konstrukcí (vápennocementové omítky) 
postupně opadávají, konstrukce a tím i celý objekt postupně chátrají. 

Objekt zárubní zídky je zděný z cihel plných na maltu vápennocementovou, 
půdorysného rozměru tvaru U s lineárně rostoucí výškou. Uvnitř půdorysu je nasypaná 
zemina. 

Navrhovaný stav. Stávající objekty budou zdemolovány včetně svých základových 
konstrukcí z důvodů uvolnění prostoru pro novou polohu kolejí a zabezpečení průjezdného 
průřezu. Důvodem je i naprosto nevyhovující technický stav uvedených pozemních objektů. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno 108 m3 demoličních prací. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V PD nebylo s demolicemi těchto objektu uvažováno. Úpravou kolejového řešení – 
šířkový posun kolejiště vlevo ve směru staničení - se objekty staly překážkou, kterou bylo 
nutno odstranit. Demolici podpořil i nevyhovující technický stav skladu po požáru. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

V PD nebylo s demolicí tohoto objektu uvažováno. Úpravou kolejového řešení – 
šířkový posun kolejiště vlevo ve směru staničení - se objekt stal překážkou, kterou bylo nutno 
odstranit. demolici podpořil i nevyhovující technický stav po požáru. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Nemá vliv na mimodrážní pozemky určené v ÚR, celý objekt skladu je umístěn na 
drážním pozemku. 

 
Zast. P. Podbaba, demolice 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekty se nachází v prostoru nově navržené zastávky Praha 
Podbaba a části roztockého zhlaví žst. P.Bubeneč. Hlavním úkolem SO je demolice několika 
stávajících pozemních objektů – zděná garáž (km 416,015), plechová garáž (km 416,136), 
zděné kůlny 2 ks (km 416,300 a km 416,325) – pro zajištění polohy optimalizované koleje, 
umístění nových opěrných zdí a přístupových komunikací. 

Současný stav. Zděné objekty jsou vyzděny z cihel plných na maltu 
vápennocementovou s tloušťkou obvodových nosných zdí cca 300 mm. Střechy jsou 
sedlové, popř. pultové a ploché, střešní krytina PVC a asfaltové modifikované pásy. 
Plechová garáž je typová, konstrukce ocelová, obvodový plášť a střešní krytina plechová 
s přidaným PVC. Objekty nejsou opatřeny žlaby ani svody dešťových vod, do konstrukcí 
zatéká, základy jsou podmáčené. Jejich stav je po technické stránce zcela nevyhovující až 
havarijní. 
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Navrhovaný stav. Stávající objekty budou zdemolovány včetně svých základových 

konstrukcí z důvodu provedení optimalizačních úprav - uvolnění prostoru pro stavební 
úpravy příp. přístup na staveniště. Důvodem k odstranění je i jejich nevyhovující technický 
stav. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno 75 m3 demoličních prací. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl oproti PD navržen s drobnými úpravami. Původně nebylo uvažováno 
s demolicí objektu zděné garáže, naopak plechové garáže k demolici byly původně 3. 
(demolice 2 ks již proběhly). Přidání/vyřazení objektů demolic bylo investorem odsouhlaseno. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Změny bez vlivu na ÚR. 
 

Žst. P. Holešovice, demolice 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekty demolic se nachází v prostoru ostrovních nástupišť 
stanice Praha Holešovice. Hlavním úkolem SO jsou demolice stanovišť venkovních 
výpravčích na 2. a 3. nástupišti jednak z důvodu stavebních - rekonstrukce nástupišť a 
jednak z důvodů dopravních, kdy po optimalizaci trati nebude služba venkovních výpravčích 
potřeba. 

Současný stav. Stanoviště venkovních výpravčích jsou 4 plechové buňky umístěné 
na 2. a 3. nástupišti v km 3,915 a km 4,195 (vždy 2 ks buněk) obdélníkového půdorysu 
s plochou střechou. Obvodové konstrukce včetně střechy jsou tvořeny vlnitými plechy. Ve 
vnitřním prostoru buněk předpokládáme zdvojenou podlahu (ocelový nosný rošt + nášlapná 
vrstva z deskového materiálu), možné je i umístění elektrického přímotopného tělesa. 
Objekty jsou napojeny na rozvody el. energie. 

Navrhovaný stav. Demolice zahrnuje odstranění plechových částí včetně podlahy a 
případných základů pro uvolnění prostoru k rekonstrukci nástupišť. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno 21 m3 demoličních prací. 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl zařazen do objektové skladby nově, v PD s demolicemi těchto objektů 
uvažováno nebylo. Důvody odstranění jsou stavební – uvolnění prostoru pro rekonstrukci 
nástupišť, a dopravní, kdy instalací nového zab.zař. typu ES pozbude funkce venkovních 
výpravčích smyslu. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Změny bez vlivu na ÚR. 
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5.17 Inženýrské sítě 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-40-01 Žst.P.Bubeneč, kanalizační stoka 
 Podobjekt 100 , kanalizační stoka D2 
 Podobjekt 200 , kanalizační přípojky D1 a D3 
SO 01-43-01 Žst.P.Bubeneč, úpravy a přeložky Pražská plynárenská 
SO 00-45-02 Žst.P.Bubeneč, úpravy a přeložky Eltodo Citelum 

 
SO 01-04-1 Žst. Bubeneč, kanalizační stoky 

Podobjekt 100, kanalizační stoka D2 
Popis SO 

Identifikace objektu. Stavební objekt řeší odkanalizování části kolejiště nové zastávky 
Podbaba a části kolejiště žst. P.Bubeneč mezi novou zastávkou P.Podbaba a mostem přes 
ulici Mlýnskou. Hlavním úkolem SO je odvodnění zájmového území. 

Současný stav. V současné době v zájmovém území zastávka není a kanalizace také 
ne. V prostoru se nachází pouze stávající část kolejiště žst. P.Bubeneč včetně kralupského 
zhlaví bez funkčního odvodnění. 

Navrhovaný stav. Kanalizační stoka D2 je navržena pro odvedení srážkových vod z 
části kolejiště zastávky P.Podbaba a z plochy části kolejiště žst. P.Bubeneč odkud je voda 
do kanalizace svedena soustavou podélných trativodů a příčných svodů. Potrubí kanalizační 
stoky je navrženo z korugovaných plastových trubek SN 8 z PE. Kontrolní šachty budou 
složené z betonových prefabrikátů a zakryté litinovými poklopy třídy D, podružné šachty jsou 
navrženy plastové ze sortimentu výrobce potrubí a kryty budou poklopy třídy D. Dna šachet 
jsou navržena s průběžnými kynetami, bez odbočných hrdel, koncová šachta bude s jedním 
odbočným hrdlem. Přípojky budou realizovány výhradně spojkami IN-SITU do navrtaných 
otvorů. Výust bude realizována vsazením šachtové vložky do otvoru vybouraného v levé 
opěrné zdi opevnění koryta Dejvického potoka pod mostem v ul.Mlýnská. Výust je stavebně 
koordinována se stavbou povodňového opatření – osazení klapky do čela propustku na 
kralupské straně mostu Mlýnská. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 617 m stoky  
- 17 ks šachet 
- 1 výust 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD došlo k rozdělení objektu SO 01-04-01 na podobjekty 100 a 200. 
Rozdělení objektů bylo důsledkem jiného technického řešení zaústění odvodu srážkových 
vod na kralupské části stanice (zastávky P.Podbaba) – podobjekt 200. U podobjektu 100 
došlo během jednání se zadavatelem k úpravě řešení spočívající v upřesnění umístění 
výustě do Dejvického potoka. Místo 3 míst zaústění – 1x před mostem Mlýnská a 2x do 
propustku vedle mostu Mlýnská provedeno pouze 1 zaústění za mostem do otevřeného 
koryta Dejvického potoka. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

 Podmínka vyústění pod mostem v ulici Mlýnské do Mlýnského potoka (bod 12.a, d, e) 
byla dodržena. 
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SO 01-04-1 Žst. Bubeneč, kanalizační stoky 
Podobjekt 200, kanalizační přípojky D1 a D3 

Popis SO 
Identifikace objektu. Stavební objekt řeší odkanalizování části nové zastávky Pobaba. 

Hlavním úkolem SO je odvodnění zájmového území. 
Současný stav. V současné době v zájmovém území zastávka není a kanalizace také 

ne. V místě se nachází kralupské zhlaví včetně dvojité kolejové spojky s odvodněním do 
přilehlého terénu bez nutné kanalizace. 

Navrhovaný stav. Kanalizační přípojky D1 a D3 jsou navrženy pro odvedení 
srážkových vod ze zastávky Praha Podbaba, a to z přístřešku, nekrytých úseků nástupišť a 
plochy hlavních kolejí. Potrubí je navrženo z korugovaných plastových trubek SN 8 z PE. 
Kontrolní šachty budou složené z betonových prefabrikátů a zakryté litinovými poklopy třídy 
D, podružné šachty jsou navrženy plastové ze sortimentu výrobce potrubí, budou kryty 
poklopy třídy D. Dna šachet jsou navržena s průběžnými kynetami, bez odbočných hrdel, 
koncová šachta bude s jedním odbočným hrdlem. Přípojky budou realizovány výhradně 
spojkami IN-SITU do navrtaných otvorů. Výust bude realizována vsazením šachtové vložky 
do otvoru vybouraného ve dně šachty v ulici Jednořadé a ve stěně stoky v ulici Papírenské. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 134 m stok  
- 7 ks šachet 
- 2 výusti do veřejné kanalizace 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Oproti PD došlo k rozdělení objektu SO 01-04-01 na podobjekty 100 a 200. 
Rozdělení objektů bylo důsledkem jiného technického řešení zaústění odvodu srážkových 
vod na kralupské části stanice (zastávky P.Podbaba). Vyústění odvodnění zastávky a 
přístřešků pod mostem v ulici Podbabská do dešťové výpusti kanalizace DN 230 nemohlo 
být realizováno neboť kanalizace byla zrušena. Řešení odvodu dešťové vody bylo tedy 
přeprojektováno v rámci Podobjektu 200 na dva dílčí svody D1 a D3 (rozdělení srážkové 
vody na dva menší „prameny“) a s PVS a PVK projednáno a odsouhlaseno zaústění do 
kanalizace v ul.Jednořadá a Papírenská. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Podmínka vyústění pod mostem v ulici Podbabská do dešťové výpusti kanalizace DN 
230 (bod 12.c) nemohla být splněna – kanalizace byla zrušena. S PVS a PVK projednáno a 
odsouhlaseno rozdělení zaústění do dvou míst - kanalizace v ul.Jednořadá a Papírenská. 

 

SO 01-43-01  Žst.P.Bubeneč, úpravy a přeložky Pražská plynárenská 
Popis SO 

Identifikace objektu. V řešeném úseku dochází k 7 křížení s plynovodním vedením. 
V části dokumentace B.11 Vodohospodářské řešení je kromě vodovodních a kanalizačních 
sítí provedena i pasportizace křížení s plynovody. Do přímého styku se stavbou přichází 
pouze plynovod v oblasti nové zastávky P.Podbaba v místě rušeného propustku pod tratí 
(„ilegální“ podchod). Úkolem SO bude zajištění ochrany plynovodu v místě rušeného 
propustku pod novou opěrnou zdí. 

Současný stav. Současné vedení STL (PE 160) je uloženo pod „podlahou“ propustku 
v chráničce, která ve směru k zástavbě v Papírenské končí v úrovni čela propustku. Směrem 
k ul.Podbabská je chránička plynovodu protažena až za čelo sousedního podchodu pod 
náspovým tělesem bývalé vlečky Pražské teplárenské. 
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Navrhovaný stav. Vzhledem k rozšíření prostoru zastávky směrem k zástavbě 
v Papírenské novým nástupištěm pod ochranou opěrné zdi je navržena přeložka plynovodu v 
délce 2,8m a ochrana plynovodu prodloužením chráničky o 1,5. Opěrná stěna je založena 
hlouběji a v místě průchodu plynovodu je základ vynechán, aby nedošlo k přitížení vedení 
konstrukcí zdi. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 2,8 m přeložky plynovodu D 160 
- 1,5 m prodloužení chráničky D 225 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 00-45-02  Žst.P.Bubeneč, úpravy a přeložky Eltodo Citelum 
Popis SO 

Identifikace objektu. V řešeném úseku dochází ke 13 křížením s kabely Eltodo 
Citelum. Lokalitami, kde se předpokládala nutnost provedení přeložek kabelů, byly zejména 
u mostu v ul. Mlýnské a pod mosty Stromovka 1 a 2. Kopanými sondami za přítomnosti 
správce však bylo zjištěno, že stavební práce na mostech tyto kabely neohrozí. Jedinými 
místy, kde bude nutné zařízení VO ošetřit, jsou lokality pod mostem v ul.Partyzánská a Za 
elektrárnou. 

Současný stav. Na opěrách mostů a podhledu nosné konstrukce jsou připevněny 
kabely a svítidla, dnes již nefunkční. 

Navrhovaný stav. Během sanačních a reprofilačních prací na betonovém povrchu 
opěr a podhledů mostů budou kabely a svítidla sneseny, po provedení prací budou 
nainstalovány kabely a svítidla nová a to ve stejných trasách a místech jako jsou stávající. 
Kabely budou vedeny po povrchu v plastových pancéřových chráničkách. 

U mostu Partyzánská bude napájení zajištěno ze stávajícího stožárku VO přes nový 
plastový pilíř umístěný pod ochranou zamykatelnou skříní v místě stávající rozpojovací 
skříně v patě kralupské opěry mostu. U mostu Za elektrárnou bude napájení zajištěno rovněž 
ze stávajícího stožárku VO přes novou plastovou skříňku umístěnou na opěře ve výšce cca 
4,5m nad terénem. 

V rámci objektu je pro lokality mostu v ul. Mlýnské a pod mosty Stromovka 1 a 2 
tzv.havarijní řešení v případě, že by přeci jen došlo k poškození kabelů VO. Součástí 
dokumentace jsou situace napojení a výkazy výměr. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno: 
- 700m nových kabelů 
- 11 + 4 ks nových svítidel 
- 2 ks plastových rozvaděčů 
(výměry pro havarijní řešení zde neuvedeny) 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Místa úprav kabelů byla oproti PD upřesněna a průzkumem kopaných sond, které se 
v PD neprováděly, ověřena. V PD uvažované snesení nefunkčního osvětlení u mostů 
Partyzánská a Za elektrárnou bez náhrady nebylo správcem osvětlení po novém projednání 
schváleno. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
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Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 
Bez požadavků. 

Řešení SO x územní rozhodnutí 
Bez vlivu na ÚR. 
 

 

5.18 Ostatní objekty 
Seznam řešených stavebních objektů 

SO 01-60-05 Zast. P.Podbaba, chodníky 
 Podobjekt 100 , zrušení propustku 
SO 01-65-01 Zast. P.Podbaba, sadové úpravy 
SO 01-65-02 Žst. P.Bubeneč, kácení dřevin 
SO 02-65-02 Bubeneč-Stromovka, kácení dřevin 

 
SO 01-60-05  Zast. P.Podbaba, chodníky 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v oblasti nové zast. P.Podbaba. Hlavním 
úkolem SO je zajištění přístupu na nástupiště zastávky a k novému podchodu pod tratí. 

Současný stav. V současném stavu je v místě klíčové části přístupových chodníků od 
ulice Podbabská a Jednořadá vysoké násypové těleso snesené vlečky Pražské teplárenské. 
Na opačné straně kolejí k ulici Papírenské je v místě malé části budoucího chodníku a rampy 
trávník. 

Navrhovaný stav. Realizace chodníků od ulice Podbabská a Jednořadá (z prostoru 
dnešní benzinové stanice) si v místě průchodů chodníků tělesem vyžádá odtěžení části 
náspu tělesa snesené vlečky Pražské teplárenské. Stávající chodník bude odstraněn. Hlavní 
přístup k zastávce je od ul.Podbabské chodníkem délky 65 m a šířky 4 m, který končí na 
nástupišti u vstupu na rampu podchodu. Od ul.Jednořadé je chodník ukončen na nástupišti u 
vstupu na schodiště podchodu délky 25 m a šířky 3 m. U výstupu z podchodu k ulici 
Papírenská je nově vybudovaná rampa (se sklonem 8,3 %), která je napojena na stávající 
stav. Všechny chodníky i rampa jsou navrženy z betonové zámkové dlažby uzavřené do 
chodníkových obrubníků. Rampa je opatřena ocelovým zábradlím městského typu. Chodníky 
i rampa jsou navrženy takovým způsobem, aby nebyly překážkou pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Odvodnění je řešeno příčným sklonem na okolní terén. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno cca: 
- 2000 m3 výkopové zeminy 
- 390 m2 betonové dlažby 
- 200 m chodníkových obrubníků 
- 60 m3 štěrkodrti 
- 110 ks betonových palisád 
- 850 m2 zatravňovacích rohoží 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

SO byl po dohodě s investorem řešen jiným způsoben než v PD. Na rozdíl od 
koncepce PD se v P již nebude realizovat chodníkové propojení obou východů z nástupiště. 
Doplněním schodiště a úpravou rampy podchodu došlo i k drobné úpravě vedení chodníku 
od ulic Jednořadá a Podbabská. Součástí řešeného objektu se stal i původní stavební objekt 
SO 01-65-07 demolice náspu vlečky. Demolice stávajícího náspu vlečky se omezí na 
odstranění zeminy v místech průchodů chodníku valem a úpravou sklonů svahů. Východ do 
ulice Papírenské bude na rozdíl od PD řešen pouze rampou se zábradlím (v PD řešeno 
kombinací rampy a schodů). 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
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Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 
Bez požadavků. 

Řešení SO x územní rozhodnutí 
Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 01-60-05 Zast. P.Podbaba, chodníky 
  Podobjekt 100, zrušení propustku 
Popis SO 

Identifikace objektu. Propustek se nachází v oblasti nové zast. P.Podbaba pod 
náspovým tělesem opuštěné vlečky Pražské teplárenské. Dnes je objekt využíván jako 
podchod. 

Současný stav. Propustek je zděný, klenbový, délky cca 11,5 m. Pod propustkem je 
plynové potrubí a sdělovací kabel Telefónica O2. 

Navrhovaný stav. Při ponechání propustku by docházelo k jeho zaplavování dešťovou 
vodou a to jak ze strany od Podbabské tak od nástupiště nové zastávky. Propustek bude 
proto zaplněn částečně hutněnou zeminou a částečně mezerovitým betonem, vrchol 
propustku se doinjektuje. Pro možné budoucí použití budou do propustku při zasypávání 
vloženy 3 plastové chráničky opatřeny obetonováním. Součástí objektu je i prodloužení 
chráničky stávajícího plynového potrubí. Čela propustku se zasypou zeminou a zarovnají do 
požadovaného sklonu. Odvodnění je řešeno sklonem do okolního zatravněného terénu. 

Hlavní výměry. V rámci podobjektu bude provedeno cca: 
- 300 m3 násypové zeminy 
- 10 m3  násypu zeminy s organickou složkou 
- 60 m2 zatravňovacích rohoží 
- 27 m3 mezerovitého betonu 
- 80 m plastové chráničky D=150 mm 
- 6,5 m prodloužení chráničky plynového potrubí 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Podobjekt zasypání propustku byl do dokumentace přidán dodatečně. Hlavním 
důvodem bylo odstranit reálnou možnost podmáčení nástupišť a kolejí nové zastávky 
dešťovou vodou, která by se v uzavřeném úžlabí cesty pod propustkem zachycovala. 
V úrovni PD se jednalo o objekt cizího vlastníka, který ani stavbě nevadil – po provedených 
výkupech je objekt součástí drážního pozemku s právem nakládat s propustkem dle uvážení 
investora. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez vlivu na ÚR. 
 

SO 01-65-01  Zast. P.Podbaba, sadové úpravy 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt se nachází v oblasti nové zast. P.Podbaba. Hlavním 
záměrem sadových úprav je začlenění nové zastávky do městské struktury, odclonění od 
frekventované trati, zlepšení mikroklimatických podmínek a vytvoření dobrých estetických 
pocitů uživatelů i cestujících. 

Současný stav. V současném stavu je v místě budoucích úprav vysoké násypové 
těleso snesené vlečky Pražské teplárenské s řídkým porostem náletových dřevinve špatném 
stavu. Na opačné straně kolejí k ulici Papírenské je prostor zarostlý křovinami a vysokými 
stromy. 
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Navrhovaný stav. Z důvodů maximální provozní bezpečnosti jsou použity stromy 

s vysoko nasazenou korunou a nízkých keřů tak, aby plochy zeleně byly transparentní. Na 
svahu tělesa vlečky k zastávce je linie úzkokorunných hrušní (pěkné květy na jaře, žádné 
nebo malé plody, na podzim vybarvená). Na zbývající části náspu jsou navrženy vzrůstné 
stromy (javor, platan dub) doplněné pro jarní efekt břízou. Na svazích i koruně náspu jsou 
pro doplnění navrženy půdopokryvné keře. Na opačné straně zastávky je v pruhu k obytné 
zástavbě ponecháno pouze zatravnění. V prostoru výstupu z podchodu je provedena 
náhradní výsadba (hrušně, javory duby, břízy) za vykácené dřeviny v rámci výstavby 
zastávky. Plochy jsou doplněny keřovou výsadbou. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno cca: 
- 2 110 m2 plošné úpravy plochy pro vegetaci 
- 950 m2 založeného trávníku 
- 2 350 m2 mulčovaných ploch 
- 37 ks stromů 
- 7 050 ks keřů 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Odpovídá požadavku ÚR bod 17. 
 

SO 01-65-02  Žst. P.Bubeneč, kácení dřevin 

Popis SO 
Identifikace objektu. Objekt se nachází v oblasti kralupské části žst. P.Holešovice vč. 

odb. Stromovka a celé části traťového úseku Holešovice - Bubeneč. Hlavním úkolem SO je 
odstranění stávajících stromů, případně pouze ořez jejich korun a smýcení křovin, které jsou 
v prostoru nové konstrukce železničního spodku a zejména v pásu bezpečného prostoru 
(nebezpečí dotyku) trakčního vedení (TV), to vše pro zajištění bezpečného provozu. 

Současný stav. V současném stavu jsou svahy a prostor ke koleji zarostlý náletovými 
stromy a křovím. Koruny stromů (někde i vlastní kmeny) zasahují do prostoru TV a brání 
rozhledovým poměrům pro viditelnost návěstidel. Keřový porost prorůstá místy do 
štěrkového lože a stává se překážkou údržby železničního svršku. Většina dřevin na svazích 
je poškozena zápojem a nedostatkem světla, část porostních skupin je poškozena povodní 
z r. 2002, další nevhodným řezem a nebo přidušena popínavou liánou. 

Navrhovaný stav. Dřeviny v řešeném úseku jsou v kategorii dřevin rostoucích mimo 
les a pokud nebudou přímo určeny k ořezu nebo kácení, je nutné je chránit před poškozením 
stavební činností. Nejhodnotnější dřeviny jsou u paty svahů, kde se žádné stromy 
odstraňovat nebudou. Trasa se ve sledované části nemění ani nerozšiřuje a veškeré dřeviny 
nutné k odstranění jsou přerostlé nálety z důvodů zanedbané údržby. S pokácenými stromy 
a smýcenými křovinami bude naloženo podle pravidel nakládání s odpady. 

Pro dodržení bezpečných vzdáleností dřevin od trakčního vedení bude provedeno 
kácení ve vzdálenosti cca 8-10 m od osy koleje a současně ořezat stromy do výšky cca 9,5 
m od TK. Zároveň budou odstraněny jednotlivé stromy, které svou nestabilitou ohrožují 
bezpečnost provozu. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno kácení cca: 
- 105 ks stromů 
- 4800 m2 porostních skupin 
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Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 
Do SO byly oproti PD, pro zjednodušen a se souhlasem investora, sloučeny dva 

původní objekty kácení, a to SO 01-65-06 žst. P.Bubeneč, libeňské zhlaví, kácení dřevin a 
SO 01-65-09 zast. P.Podbaba, kácení dřevin. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
 

SO 02-65-02  Bubeneč-Stromovka, kácení dřevin 
Popis SO 

Identifikace objektu. Objekt zahrnuje oblast žst. P.Bubeneč vč. nové zastávky 
P.Podbaba. Na libeňské straně žst. P.Bubeneč zasahuje do Stromovky a opačné straně 
končí před mostem přes ulici Pod Paťankou. Hlavním úkolem SO je odstranění stávajících 
stromů, případně pouze ořez jejich korun a smýcení křovin, které jsou v prostoru nové 
konstrukce železničního spodku a zejména v pásu bezpečného prostoru (nebezpečí dotyku) 
trakčního vedení (TV), to vše pro zajištění bezpečného provozu. 

Současný stav. V současném stavu jsou svahy a prostor ke koleji zarostlý náletovými 
stromy a křovím. Koruny stromů (někde i vlastní kmeny) zasahují do prostoru TV. Keřový 
porost prorůstá místy do štěrkového lože a stává se překážkou údržby železničního svršku. 
Část území procházející Stromovkou je stejného charakteru jako v předcházejícím SO. Na 
náspu bývalé vlečky jsou od strany ul.Jenořadé vzrostlé domácí dřeviny, ze strany od kolejí 
je keřový porost. U zástavby ul.Papírenské je z poloviny minulého století založena parková 
úprava. Většina dřevin v porostní skupině je poškozena neodborným řezem, neprovedením 
probírek, silný zápoj způsobil vyvětvení části stromů. 

Navrhovaný stav. Dřeviny v řešeném úseku jsou v kategorii dřevin rostoucích mimo 
les a pokud nebudou přímo určeny k ořezu nebo kácení, je nutné je chránit před poškozením 
stavební činností (platí zejména pro lokalitu u výstupu z podchodu směrem k u.Papírenské. 
Nejhodnotnější dřeviny v části Stromovky jsou u paty svahů, kde se žádné stromy 
odstraňovat nebudou. Libeňské oblouk.zhlaví mírně upravuje trasu, stejně tak v přímé části 
žst. P.Bubeneč je kolejiště posunuto cca o 2 m vlevo ve směru staničení, v prostoru nové 
zastávky je pak prostor rozšířen o nástupiště, výstupy z podchodu a PHS. I přesto je většina 
dřevin, nutná k odstranění, přerostlými nálety z důvodů zanedbané údržby. S pokácenými 
stromy a smýcenými křovinami bude naloženo podle pravidel nakládání s odpady. 

Pro dodržení bezpečných vzdáleností dřevin od trakčního vedení bude provedeno 
kácení ve vzdálenosti cca 8-10 m od osy koleje a současně ořezat stromy do výšky cca 9,5 
m od TK. Zároveň budou odstraněny jednotlivé stromy, které svou nestabilitou ohrožují 
bezpečnost provozu. 

Hlavní výměry. V rámci objektu bude provedeno kácení cca: 
- 860 ks stromů 
- 13460 m2 porostních skupin 
- 290 m ořezu listnatých stromů 
Řešení SO x přípravná dokumentace a projednání 

Bez požadavků. 
Řešení SO x posuzovací protokol 

Bez požadavků. 
Řešení SO x stanovisko MŽP (EIA) 

Bez požadavků. 
Řešení SO x územní rozhodnutí 

Bez požadavků. 
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6 POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM STUPNĚM DOKUMENTACE 
Pro lepší ilustraci vývoje dokumentace na akci Optimalizace trati je v následující 

kapitole přehled dokumentace k Územnímu povolení včetně rámcového rozsahu a obsahu 
jednotlivých výstupů a aktualizací. 

Teprve další kapitola o dokumentaci ke Stavebnímu povolení charakterizuje 
jednotlivé rozdíly mezi dokumentacemi, které vznikly zejména dlouhou časovou prolukou, 
změnami v pohledu na vybavení a funkci drážních zařízení, rychlým vývojem techniky a 
technologie (rychlejší zastarávání zařízení) a dnes již jednoznačným začleněním úseku trati 
do sítě tratí EU včetně nových požadavků na Interoperabilitu. 

 

6.1 Předchozí dokumentace 
6.1.1 Přípravná dokumentace 12/1999 

Přípravná dokumentace z 12/1999 byla pod názvem „ČD, DDC Optimalizace trati 
Praha Bubeneč - Praha Libeň“ zpracována v úseku Praha Bubeneč (včetně) - Praha Libeň 
(mimo). 

PD 12/1999 řešila optimalizaci dvoukolejné elektrifikované (stejnosměrná soustava 
3kV) trati v délce cca 8 km včetně 2 železničních stanic (Bubeneč a Holešovice), 2 odboček 
(Stromovka a Rokytka) včetně Libeňského tunelu dl. 330m podle „Zásad modernizace 
vybrané železniční sítě ČD“ (dle platného Dodatku č.2). Řešený úsek prochází třemi 
lokalitami Chráněných přírodních výtvorů (CHPV) - Královská obora, Pecka a Bílá skála. 

Celkově bylo v rámci stavby řešeno 169 objektů, z toho 33 provozních souborů a 136 
stavebních objektů. 

 

6.1.2 Aktualizace PD 11/2000 
Aktualizace 11/2000 vycházela z přípravná dokumentace 12/1999. Zadavatel 

(investor) ČD DDC 07 se po zhodnocení předešlé dokumentace, na základě zpracovaných 
připomínek jednotlivých složek ČD rozhodl rozčlenit provedení investice na dvě stavby. 

 „ČD, DDC Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice“ 
 „ČD, DDC Praha Holešovice - Praha Libeň rekonstrukce AB“ 
Logické členění na dvě stavby odpovídá charakteru, stavu a důležitosti té které části 

trati z hlediska průtahu I. tranzitního železničního koridoru ŽU Praha. Jejich realizace je 
zadavatelem uvažována v pořadí Optimalizace a potom Rekonstrukce AB. 

Úsek Holešovice - Libeň (tzv. Holešovická přeložka) je poměrně novou stavbou, která 
po rekonstrukci železničního svršku v r.1993 na betonových pražcích s pružným upevněním, 
nevyžaduje z technického hlediska okamžitý zásah. Jediným anachronismem traťového 
úseku je technologická část, kterou je nutné rekonstruovat - čtyřznakový automatický blok. 
Ten je z hlediska bezpečnosti, funkčnosti a kompatibility zabezpečovacího zařízení nutno 
vyměnit za tříznakový. Rychlost v úseku zůstává stávající. 

Úsek Bubeneč - Holešovice vyžaduje daleko větší stavební zásah, zejména v části 
nádraží Bubeneč. Pro začlenění této stanice do systému PID (pražská integrovaná doprava) 
je z hlediska propojení osobní dopravy s MHD naprosto nevyhovující (technické hledisko - 
zastaralé zařízení, bezpečnost cestujících - úrovňový přístup, docházková vzdálenost - příliš 
odtažené od hlavních tepen bez jakýchkoliv přímých přestupních vazeb, apod.). 

Stanice Holešovice je podobně jako Holešovická přeložka stavbou poměrně novou, s 
dostatečnou vybaveností pro cestující včetně velmi dobré vazby na centrum města 
prostřednictvím metra. Zahrnutí této stanice do stavby optimalizace bylo však nutné právě z 
důvodů jejího přizpůsobení parametrům optimalizované trati. 
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Druhým důvodem, který vedl zadavatele k aktualizaci dokumentace, bylo převedení 
výškového systému Jadran na Bpv v návaznosti na ustanovení §4, odst.1), nařízení vlády 
č.116/1995 Sb. ze dne 19.04.95, kde je povoleno použití Jadranu nejdéle do roku 2000. 

 

6.1.3 Aktualizace PD 12/2001 
Aktualizace 12/2001 navrhuje především změnu v řešení přístupu cestujících na 

zastávku Podbaba. Původní záměr přístupu na nástupiště ze severní strany nástupišť od 
ulice Podbabská byl zrušen a zcela nahrazen přístupem nově navrženým - podchodem cca v 
1/4 jižní části nástupišť. Podchod je zároveň veřejnou pěší komunikací pro spojení ulice 
Jednořadé/Podbabské (MHD) s ulicí Papírenskou. Vyústění z podchodu je na obě strany 
rampami se sklonem pro přístup osob se sníženou schopností pohybu, směrem k ul. 
Jednořadé/Podbabské je navíc přístup schodištěm. 

Souvisejícími změnami a úpravami s vybudováním nového podchodu pro zast. 
Podbaba bylo: 
 snesení části náspu zrušené vlečky Pražských tepláren pro přístup k nově uvažované 

konečné stanici tramvají v prostoru stávající benzinové stanice (záměr MČ Prahy 6), 
 zřízení chodníků pro přístup k zastávce včetně osvětlení, 
 rozšíření sadových úprav i na rušené těleso vlečky a související plochy, 
 přemístění přístřešků pro cestující na nástupištích. 

Dalšími změnami v dokumentaci Aktualizace 12/2001 byla: 
 aktualizace hlukové studie dle nové legislativy s návrhem PHS ve Stromovce, 
 změna řešení Volného schůdného a manipulačního prostoru (VSMP) u kol.č.4 v žst. 

P.Bubeneč nově pouze s lokální úpravou oplocení, 
 úprava zaústění kanalizačních svodů odvodnění kolejiště žst. P.Bubeneč, 
 aktualizace POV (plochy zařízení staveniště a přístupy v oblasti zastávky Podbaba), 
 úprava objektové skladby, 
 aktualizace pozemkového elaborátu, 

 

6.1.4 Aktualizace PD 09/2004 
Hlavním důvodem zpracování přípravné dokumentace jako Aktualizace 09/2004, 

uvedeným ve i smlouvě o dílo, je zapracování připomínek ze stanoviska k dokumentaci EIA 
optimalizace trati. Zde se jednalo zejména o zapracování: 
 nových protihlukových stěn (PHS) v žst. P.Holešovice a žst. P.Bubeneč, 
 prostorové rezervy na PHS v oblasti CHPV Stromovka, 
 antivibračních opatření v žst. P.Bubeneč. 

Podstatným důvodem k aktualizaci PD bylo i to, že vzhledem k časové prodlevě 
vzniklé zpracováním dokumentace EIA došlo k jejímu zastarání pro použití jako 
dokumentace k podání žádosti o územní rozhodnutí. Jednalo se o zejména o tyto části: 
 dokladová část (vyjádření dotčených správců sítí a organizací), 
 geodetická část 

Podpůrným krokem k aktualizaci byly i následující legislativní změny: 
 změna názvu stavby (z názvu vypuštěno ČD DDC - tato složka dráhy jejím rozdělením 

na dvě organizace zanikla), 
 změna názvu objednatele (rozdělením drážní organizace na dvě samostatné organizace 

ČD a.s. a SŽDC s.o. byly investice na optimalizaci trati převedeny z ČD na SŽDC s.o.), 
 změna názvu zpracovatele (změnou majitele společnosti ILF CE s.r.o. došlo i ke změně 

názvu na IKP CE s.r.o.). 
V rámci aktualizace byly provedeny další změny v dokumentaci, a to: 

 úprava stávajícího stavu dle skutečné situace (změny za uplynulé cca 4 roky – 
např.snesení vlečky tepláren v žst. Bubeneč apod.), 
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 doprojektování některých drobných stavebních objektů dle změn současného stavu 
(např. demolice garáže u zast.Podbaba), 

 zapracování některých dalších připomínek zadavatele do stavebních objektů, zejména u 
mostů a zdí. 

Z hlediska členění a směrného rozsahu a obsahu přípravné dokumentace jsou výše 
uvedenými změnami dotčeny naprosto všechny části, přičemž část H Průzkumy byla pro 
odevzdání PD z dokumentace vyjmuta. 

U dále vyjmenovaných částí byly zapracovány pouze legislativní změny: 
- B1 Dopravní a provozní technologie, 
- C Technologická část (C1 Zab.zař., C2 Sděl.zař., C3 Siln.zař., C4 DŘT), 
- D8 Trakční vedení, 
- F Výkresy (F1 Sch.úseku, F5 Rychl.graf, F7 Geodet.dokum.). 

Celkově bylo v rámci přípravné dokumentace Aktualizace 09/2004 odevzdáno 117 
objektů, z toho 30 provozních souborů a 87 stavebních objektů. 

 

 

6.2 Projekt stavby 
V následujících odstavcích budou stručně shrnuty rozdíly mezi Přípravnou 

dokumentací (PD) a dokumentací Projektu stavby. Nutno poznamenat, že požadavek 
zadávacích podmínek že „Projekt stavby bude důsledně respektovat náplň aktualizované 
(09/2004) Přípravné dokumentace stavby“ nemohl být splněn jednak z důvodů předepsaných 
požadavků ze Schvalovacího protokolu a jednak z důvodů dalších požadavků vlastní 
Zadávací dokumentace. 

Dokumentace Projektu stavby je oproti PD v řadě případů zpracována s odlišnou 
koncepcí, kde jako hlavní důvody změn jsou jednak požadavky na Interoperabilitu 
optimalizované trati - požadavky EU na kompatibilitu hlavních koridorových tratí s evropskou 
sítí železnic (změny zejména v zabezpečovacím zařízení) a jednak mohutný technický 
pokrok díky kterému došlo k zastarání koncepce technického řešení (změny zejména ve 
sdělovacím zařízení). PD byla sice průběžně (viz předchozí kapitola) aktualizována, ale 
aktualizace se nedotýkaly technického řešení. Neméně podstatným důvodem koncepčních 
změn byl požadavek Zadávací dokumentace na odmítnutí výjimek při řešení a požadavky 
vznesené na Vstupní poradě Projektu stavby (změny zejména v kolejovém řešení s vlivem 
na související objekty inženýrských objektů a TV). 

Zmiňované koncepční změny v řešení však nemají vliv na vydané Územní 
rozhodnutí, a to zejména co se týká záborů nových pozemků – naopak v některých místech 
došlo ke zrušení záborů jak trvalých tak dočasných. 

 

6.2.1 VSMP v žst. P.Bubeneč 
V PD byla s Drážním úřadem projednána a schválena výjimka o nedodržení Volného 

schůdného a manipulačního prostoru (VSMP) v žst. P.Bubeneč mezi kol.č.4 a plotem 
přilehlých průmyslových podniků. Požadavek Schvalovacího protokolu na prověření 
možnosti zvětšení vzdálenosti kol.č.4 od oplocení a požadavek Zadávacích podmínek na 
bezvýjimkové řešení vedl k šířkovému posunu kolejiště o cca 2,1 m s dopadem na mnohem 
obtížnější rekonstrukci klíčového mostu přes ul.Mlýnskou. Přínosem tohoto řešení bylo 
naopak zjednodušení řešení opěrné a zárubních zdí mezi libeňským zhlavím a ul.Mlýnská, 
kde byl objekt novostavby zárubní zdi naproti VB nahrazen pouhou sanací stávající zdi. Ke 
zjednodušení došlo i v umístění stožárů trakčního vedení, které nemusely řešit buď kolizi se 
systémem odvodnění kolejiště nebo vícenásobnou nutnost zřízení věcného břemene na 
nedrážním pozemku. 
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6.2.2 Zvýšení nástupišť v žst. P.Holešovice 
V PD byla nástupiště ponechána ve stávající výškové poloze, pouze u 2. a 3. 

nástupiště byly nahrazeny stávající nástupištní desky za nové s příslušným značením 
bezpečnostních pruhů. Nástupiště č.1 bylo ponecháno bez jakékoliv úpravy. Požadavek 
Schvalovacího protokolu na zvýšení všech nástupišť (tedy i nástupiště č.1) na 550 mm nad 
TK vedl k naprosté „revoluci“ v řešení nejen vlastních objektů nástupišť, ale i řešení 
souvisejících objektů s dopadem na nové řešení přístupu občanů se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 

Zvýšením nástupiště už nebylo možné ponechat přístup imobilních stávajícími 
rampami, které nebyly ani ve sklonu 1:12, ani opatřené nutnými mezipodestami, navíc však 
opatřené pseodo schůdky, které byly spíš překážkou přístupu a místem možného zakopnutí 
nebo podvrtnutí. Řešení spočívající v přizpůsobení rampy z podchodu normovým 
požadavkům bylo investičně neúměrně vysoké. Nakonec byla přijata varianta přístupu 
imobilních prostřednictvím zavazadlového tunelu. 

V následujícím výčtu jsou vypsány všechny objekty, které byly zvýšením nástupišť 
koncepčně změněny nebo vyvolány jako úplně nové: 
- nástupiště; nutný zcela nový mobiliář (lavičky, informační tabule, ..) včetně řešení 

středních prosklených zástěn v kovovém rámu (nový podobjekt nástupišť), 
- most km 4,095 - podchod žst.; prodloužení schodišť a ramp, úprava podhledu, 
- osvětlení podchodu (nový SO), 
- most km 4,071 - zavazadlový tunel; úpravy pro veřejný bezbariérový přístup, 
- výtahové šachty; stavební úpravy uvnitř pro nové výtahy šachet i konstrukce na nástupišti 

pro zajištění normové vzdálenosti konstrukce od hrany nástupiště, 
- výtahy; nové výtahy pro osobní i nákladní dopravu (nový PS), 
- napájení výtahů; nutné samostatné kabely ke každému výtahu (nový PS), 
- rozvodna nn; úpravy pro připojení nového napájení výtahu samostatnými kabely 

s požadavkem řádově většího příkonu (nový PS), 
- osvětlení zavazadlového tunelu (nový SO), 
- opěrná zeď u 1.nástupiště; zvýšení zdi a zvýšení nebo úprava zábradlí na zdi (podstatné 

zvětšení rozsahu SO), 
- stávající kabelovody; nutná úprava vyústění stávajících kabelových šachet kabelovodů 

na nástupištích, 
- úpravy VB; úpravy pro veřejný bezbariérový přístup včetně osvětlení (nový SO včetně 

nového podobjektu). 

 

6.2.3 Nástupiště s pevnou hranou 
V PD byla nástupištní hrana na nové zast. P.Podbaba navržena z klasické konstrukce 

typu Sudop. Požadavek Zadávacích podmínek variantního prověření nástupišť s pevnou 
hranou vedl ke změně konstrukce nástupišť s touto úpravou. Poměrně značnou dobu 
projekční činnosti byla tato úprava sledována i v žst. P.Holešovice. V Holešovicích to však 
bylo s dopadem na atypické řešení hrany nástupiště v místě stávajících kabelových šachet a 
kabelovodů místo žlb.prefabrikátem tvaru L monolitickou žlb.zídkou. Uvedené úpravy 
nástupišť v žst. P.Holešovice byly orientačně investičně zhodnoceny a porovnány s variantou 
zvýšení nástupišť s klasickou konstrukcí z desek Sudop (rovněž včetně nutných 
monolitických nebo prefabrikovaných atypických částí). Výsledkem porovnání bylo 
rozhodnutí investora o doprojektování zvýšení nástupišť v žst. P.Holešovice ve variantě 
klasické konstrukce typu Sudop. 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 131 

6.2.4 Nástupištní přístřešky v zast. P.Podbaba 
V PD byly na nové zast. P.Podbaba navrženy klasické přístřešky městského typu. Na 

základě požadavku Zadávacích podmínek variantního prověření náhrady přístřešků krátkým 
zastřešením typu „vlaštovka“ bylo předloženo několik typů a variant zastřešení s výběrem a 
rozhodnutím investora o použití zastřešení typu „vlaštovka“. Výběr řešení však vyústil 
ve velmi komplikovanou koordinaci vlastního zastřešení, podchodu, opěrné zdi a PHS. 
Koncepci plného zastřešení (dl.cca 70-80 m na každém nástupišti) podpořil požadavek MD 
ČR ze Vstupního jednání na zastavování rychlíků tzv.II.segmentu v nové zastávce, čímž 
značně vzroste důležitost zastávky jako vstupního místa do hl.m.Prahy (ze severu) a jako 
prvního přestupního místa na prostředky MHD (zvýšení výhledové frekvence cestujících). 
Zastřešení typu „vlaštovka“ značně rozšířilo rozsah SO včetně nutnosti založení nového 
podobjektu elektroinstalace pro zajištění osvětlení. 

 

6.2.5 Délka nástupiště v zast. P.Podbaba 
V PD byla délka nástupišť nové zast. P.Podbaba navržena 180 m. Požadavek MD 

ČR ze Vstupního jednání byl na 220 m. Důvodem se stalo rozhodnutí o zastavování rychlíků 
tzv.II.segmentu v nové zastávce, které by v případě délky nástupišť 180 m zastavovat 
v zastávce nemohly. Prodloužení nástupišť mělo přímý vliv na zkrácení užitných délek 
dopravních kolejí v žst.P.Bubeneč až o 90m, přičemž část tohoto zkrácení je nutné přičíst i 
na konto upravené konfigurace libeňského zhlaví z vložené nové kolejové spojky (viz 
následující odstavec). 

 

6.2.6 Kolejová spojka v žst. P.Bubeneč 
V PD byla na libeňském zhlaví žst. P.Bubeneč navržena pouze jediná spojka z kol.č.1 

do kol.č.2 (ve směru staničení). Požadavek provozu (ČD, a.s. O11) na Vstupním jednání byl 
doplnit na tomto zhlaví i druhou kolejovou spojku z kol.č.2 do kol.č.1. Důvodem požadavku 
bylo zajištění plného dopravního programu pro případ výluk se zdůvodněním, že ze směru 
žst. P.Masarykovo (žst. P.Bubny) není v odb. Stromovka zajištěno opačné spojení právě 
z kol.č.2 do kol.č.1. Splnění požadavku velmi znesnadnilo to, že celé zhlaví je v oblouku 
s převýšením, navíc v oblasti průchodu Královskou oborou se striktním požadavkem řešení 
důsledně na stávajícím tělese (na pozemcích dráhy) přes stávající most Stromovka 2. 

 

6.2.7 Zabezpečovací zařízení 
V PD bylo zabezpečovací zařízení řešeno rekonstrukcí stávajícího zařízení AŽD 71. 

Zpracovatel však na počátku zadání projektu stavby upozornil investora, že toto řešení 
odpovídalo stavu v r.1999, kdy PD vznikla, ale ne současným požadavkům na 
interoperabilitu zařízení. Bylo by jen otázkou 2-4 let, kdy by se zabezpečovací zařízení 
muselo znovu rekonstruovat. Schválením Odborné komise (OK) investora ze dne 16.10.2007 
byla tedy přijata rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na typ Elektronického stavědla (ES) 
v obou železničních stanicích řešeného úseku. 

Přijetím tohoto investičně náročnějšího avšak z hlediska výhledu nezbytného řešení 
mělo dopad na zařazení rekonstrukce dvou pozemních objektů (VB v žst. P.Holešovice a TB 
v žst. P.Bubeneč včetně podobjektů elektroinstalací) a dvou provozních souborů (EPS a EZS 
ve VB v žst. P.Holešovice) – jako nových SO v objektové skladbě Projektu stavby. V rámci 
vlastního zab.zař. bude navíc řešena i část zabývající se klimatizací sálu pro technologické 
zařízení ES. Zapracování změn z nového zab.zař. se dotklo i objektů sdělovacího zařízení a 
objektů silnoproudu zejména z hlediska napájení. Podpůrnou investicí pro variantu ES byla 
zrealizovaná stavba „Pilotní projekt GSM-R v úseku Děčín st.hr. – Ústí n.L. – Praha – Kolín“. 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 132 

Instalace nového ES místo rekonstrukce stávajícího zařízení AŽD mělo vliv i na nové 
umístění návěstidel zejména v traťových úsecích a vyvolalo tím i nutnost demolice 
stávajících. Kromě demolice návěstidel stožárových, dochází na čtyřech místech k demolici 
nepoužitelných stávajících návěstních krakorců. Pro tuto činnost byl založen nový SO. 

 

6.2.8 Sdělovací zařízení 
V PD bylo sdělovací zařízení řešeno z pohledu poznání v úrovni roku 1999, dnes tedy 

dle zastaralé koncepce. Technický pokrok vyvolal nutné změny v objektové skladbě, které 
byly investorem přijaty a schváleny k zařazení. K novým objektům a podobjektům 
sdělovacího zařízení nyní patří: 
- přenosový systém, 
- rádiový systém MRTS, 
- vizuální informační zařízení na zast. P.Podbaba, 
- kamerový systém na zast. P.Podbaba a v žst. P.Holešovice, 
- úpravy MK v žst. P.Holešovice. 

Další změny a rozšíření řešení bylo dáno pokládkou nových kabelů v úseku 
optimalizace od doby odevzdání PD, případně novými požadavky investora na kabely nové. 
Došlo tedy k založení nových nebo rozšíření stávajících objektů následovně o: 
- dálkový optický kabel pro SŽDC, 
- úprava DK a DOK ČD (tzv. „povodňový“ kabel), 
- úpravy ZOK ČD-T 

Kladnými zásahy do skladby sdělovacího zařízení, z pohledu času, bylo zjednodušení 
provozních souborů Integrovaného telekomunikačního zařízení (ITZ) dle PD na pouhé 
Telefonní zapojovače (TZ) neboť telefonní ústředna byla již postavena. Drobnější změnou je 
náhrada zařízení Elektronického zabezpečovacího zařízení (EZS) v TB žst. P.Bubeneč za 
zařízení Autonomního samočinného hasicího systému (ASHS). 

 

6.2.9 Odvodnění v žst. P.Bubeneč 
V PD bylo odvodnění žel.spodku celé stanice, nástupišť a přístřešků v zast. 

P.Podbaba řešeno kanalizačními svody do Mlýnského potoka na jedné straně a do 
kanalizace pod ul.Podbabská na straně druhé. Zaústění do Mlýnského potoka bylo 
provedeno na třech místech s nutností překopu ul. Mlýnské. V Projektu stavby bylo řešení 
zjednodušeno. Odvodnění překopem ul. Mlýnská bylo nahrazeno svedením vody z libeňské 
části kolejiště do prostoru Stromovky (jako je ve stávajícím stavu) a dvojí zaústění kanalizace 
do propustku vedle mostu v ul.Mlýnská bylo nahrazeno jedním zaústěním kanalizační stoky 
(D1) do otevřeného koryta Mlýnského potoka. Na opačné straně žst. bylo řešení odvodnění 
do dnes již neexistující (zrušené) kanalizace pod ul.Podbabaská nahrazeno dvěmi 
kanalizačními přípojkami (D2 a D3) se zaústěním do veřejné kanalizace v ul.Jednořadá a 
ul.Papírenská. 

 

6.2.10 Železniční spodek v žst. P.Holešovice 
V PD byl železniční spodek řešen pouze v oblasti odb. Stromovka. Na základě 

projednání s investorem byl rozsah sanace železničního spodku a odvodnění v Projektu 
stavby rozšířen. Jedná se jednak o úsek odb. Stromovka k mostu v km 4,835 (ul. Za 
elektrárnou), kde byly navrženy konstrukční vrstvy žel.spodku včetně odvodnění. U vlastní 
odb.Stromovka dojde k menšímu rozšíření drážního tělesa v dl. cca 20 m. V navazující části 
stanice je pak sanace podloží pod rozvětvením zhlaví u liché skupiny kolejí. U 
rekonstruovaných mostních objektů (Za elektrárnou, Partyzánská, podchod, zavazadlový 
tunel a Argentinská) byly zařazeny zesílené konstrukce pražcového podloží pod všemi 
kolejemi (důvodem je provádění izolace na mostech v celé šířce, ne jen pod hlavními 
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kolejemi jako tomu bylo v PD). A nakonec na libeňském zhlaví v liché skupině kolejí byly, 
vzhledem k dílčím změnám geometrické polohy koleje, rovněž zřízeny konstrukční vrstvy 
žel.spodku včetně odvodńovacího žebra. 

 

6.2.11 PHS v žst. P.Bubeneč 
V PD byly v prostoru žst. P.Bubeneč navrženy dvě PHS. První podél kol.č.3 v délce 

300 m, druhá podél nástupiště nové zast. P.Podbaba u kol.č.2 v délce 180 m. Aktualizací 
Hlukové studie (důvodem bylo zavedení nové legislativy po r.1999) došlo v lokalitě žst. 
P.Bubeneč včetně nové zast. P.Podbaba k podstatnému rozšíření PHS. Na opačné straně 
od VB (podél kol.č.4) je navržena nová PHS délky 58 m. PHS podél kol.č.3 byla prodloužena 
přes zast. P.Podbaba a most přes Podbabskou na cca 830 m a PHS podél nástupiště nové 
zast. P.Podbaba u kol.č.2 prodloužena přes Podbabskou na cca 240 m. 

 

6.2.12 Antivibrační opatření v žst. P.Bubeneč 
V PD bylo v prostoru žst. P.Bubeneč vytipováno pouze jediné místo s vložením 

antivibračních rohoží do žel.spodku, a to v místě ohraničeném mostem přes ul. Mlýnskou a 
VB. Požadavek Stanoviska EIA, který byl zahrnut i do požadavků Územního rozhodnutí, byl 
ověřit nutnosti antivibračních opatření i v oblasti nové zast. P.Podbaba. Na základě měření 
současného stavu vibrací v uvedených lokalitách a Studie antivibračních opatření byla místa 
pro instalaci antivibračních rohoží potvrzena. Umístění v kolejišti je tedy před VB pod kolejí 
č.4 a v nové zast. P.Podbaba pod oběma hlavními kolejemi. 

 

6.2.13 Rekonstrukce mostů 
Oproti návrhům rekonstrukcí některých mostů v rámci PD došlo v Projektu stavby na 

požadavek investora k rozšíření rozsahu těchto úprav. Jednak se jedná se o rozšíření ploch 
izolace na celou plochu mostů v žst. P.Holešovice (mosty Argentinská, Partyzánská, Za 
elektrárnou) a jednak o rozšíření úprav pro instalaci PHS na římsách mostů v žst. P.Bubeneč 
vč. zast. P.Podbaba (most Podbabská - nově i na straně k zástavbě u ul.Pod Paťankou). O 
koncepční změně rekonstrukce podchodu a zavazadlového tunelu v žst. P.Holešovice bylo 
pojednáno v odstavci „Zvýšení nástupišť v žst. P.Holešovice“. U mostu Argentinská byla 
nově zařazena i výměna ložisek s dopadem na omezení (usměrnění) provozu pod mostem 
v ul. Argentinská během vlastních prací. 

Rozšíření rozsahu úprav na mostech v žst. P.Holešovice (Argentinská, Za 
elektrárnou) a koncepční změna rekonstrukce mostu přes ul.Mlýnskou v žst. P.Bubeneč 
(šířkový posun kolejiště viz odstavec „VSMP v žst. P.Bubeneč“) mělo za následek vznik 
nových SO pro provizorní a definitivní uložení kabelu 6kV. 

 

6.2.14 Podchod v zast. P.Podbaba 
V PD byl v podchodu na nové zast. P.Podbaba navržen výstup na straně 

k ul.Podbabská pouze rampou. V rámci projednání řešení podchodu v úrovni Projektu stavby 
bylo investorem schváleno rozšíření výstupu z podchodu ještě o schodiště směrem k ul. 
Jednořadá. Druhou úpravou bylo stranové prohození schodiště a rampy pro výstup 
z podchodu směrem do ulice Papírenské. 
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6.2.15 TV v úseku žst.P.Bubeneč-odb.Stromovka-žst.P.Bubny 
(s dopadem na změny v zabezpečovacím zařízení) 

V PD byla v krátké části úseku odb. Stromovka směr žst. P.Bubny navržena výměna 
stožárů TV ke stávajícímu elektrickému děliči jehož poloha byla zachována. V úseku podél 
opěrné zídky mezi traťovými a odstavnými kolejemi v oblasti odb.Stromovka, byly v PD 
zachovány stávající polohy stožárů TV. Provedením zaměření skutečného stavu (v PD byla 
k dispozici pouze scanovaná JŽM) a upřesněním kolejového řešení (výhybky v odb. 
Stromovka), bylo upraveno i řešení TV. Hlavní změnou bylo zrušení el.děliče a instalace 
normového elektrického dělení v úseku odb. Stromovka směr žst. P.Bubny. Druhá změna 
vyplynula z požadavku zadání na koordinaci souvisejících drážních staveb – zajištění 
napájení stavby PRAKu v souvislosti s výhledovým vybudováním nové SpS Bubny. 

Posun elektrického dělení v úseku odb. Stromovka směr žst. P.Bubny vyvolal i posun 
návěstidel. Na novou polohu návěstních bodů byla svolána komise pro umístění nových 
návěstidel, která v tomto místě konstatovala nutnost (z důvodů dostatečné viditelnosti) 
zřízení nového návěstního krakorce pro vnitřní kolej v oblouku. Pro tuto činnost byl založen 
nový SO. Demolice stávajícího návěstního krakorce byla zahrnuta do nového SO demolic – 
viz odstavec „Zabezpečovací zařízení“. 

Zajištění napájení související stavby bylo v Projektu stavby v rámci návrhu TV 
zohledněno návrhem nového zesilovacího vedení v úseku žst. P.Bubeneč – odb. Stromovka 
(po obou stranách trati) a návrhem nového napájecího vedení v úseku odb. Stromovka – žst. 
P.Bubny. Uvedená vedení už nebylo možné instalovat na stávajících stožárech, navrženy 
byly stožáry nové, únosnější a v nové poloze. Nová poloha v místě opěrné zídky (mezi 
traťovými a odstavnými kolejemi v oblasti odb.Stromovka) vyvolala i atypické řešení založení 
cca 9 stožárů. 

Poslední změnou v koncepci TV je, že v P bylo upuštěno od výměny sloupů TV za 
nové nad skupinou odstavných kolejí č.101-103, rekonstrukce se bude týkat pouze 
trolejového vedení. 

 

6.2.16 Kabelovody v žst. P.Holešovice a zast. P.Podbaba 
V PD bylo vedení kabelů realizováno prostřednictvím kabelových žlabů. V žst. 

P.Holešovice byla pouze výměna žel.svršku, nástupiště zůstala prakticky bez úprav, na 
mostech zůstávaly žlaby stávající a řada kabelů tedy nebyla optimalizací dotčena. 
V ostatních úsecích pak byl odpovídající prostor na žlaby zajištěn. V Projektu stavby však 
koncepci s kabelovými žlaby nebylo v některých úsecích už možné udržet. 

Rozsáhlá přestavba žst. P.Holešovice (viz předchozí odstavce „Zvýšení nástupišť 
v žst. P.Holešovice“ a „Železniční spodek v žst. P.Holešovice“) a zvýšení počtu nových 
kabelů a kabelů nutných k výměně (viz předchozí odstavce „Sdělovací zařízení“ a 
„Zabezpečovací zařízení“) vyvolala potřebu jiného koncepčního řešení – použití vedení 
v kabelovodech, které jsou kapacitní a vhodné pro stísněné poměry. Kabelovody zajišťují 
moderní přehledné uspořádání a uložení kabelů zabezpečovacích, sdělovacích a silových 
s možností jejich výměny bez nutnosti zemních prací. Pouze stávající kabelovody 
v nástupištích byly zachovány a úpravy se omezily na minimum – zvýšení šachet do nové 
úrovně nástupišť, výměna starých kabelovodů za nové v místech křížení s nově budovanými 
konstrukcemi a na krajích napojení na kabelovody nové. 

Pro úsek nových nástupišť v zast P.Podbaba pak bylo, z podobných důvodů (výše 
uvedených), použito stejné řešení vedení kabelů jako v žst. P.Holešovice. Přijatá technická 
řešení vedla k založení dvou nových SO kabelovodů. 

 



Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice  Část B.1, Souhrnná technická zpráva 
Aktualizace 05/2011 

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 135 

6.2.17 Chodníky v zast. P.Podbaba 
V PD bylo v zast.Podbaba směrem k ulici Jednořadé v délce cca 85 m navrženo 

odtěžení náspu po bývalé vlečce Tepláren. V tomto prostoru byl pak zakreslen jako 
propojení dvou chodníků nových kolmých k ul.Jednořadé chodník podélný. Na základě 
dalších projednání, zejména s občany, bylo od úplného odtěžení náspu upuštěno, násep byl 
v příčném směru částečně ponechán a podélný chodník zrušen. 

 

6.2.18 Ostatní změny objektové skladby 
Oproti PD došlo k úpravě objektové skladby. Převážně se jedná o nově zařazené 

objekty či podobjekty, které byly zmíněny v předcházejícím textu. Ostatní změny jsou 
následující: 
- zrušení dvou PS demontáže zab.zař. (v žst. P.Holešovice a žst. P.Bubeneč) sloučením 

do příslušného objektu úpravy SSZ, 
- zrušení PS úpravy AB v úseku žst. Roztoky u P. - žst. P.Bubeneč nahrazením 

zjednodušeným řešením v rámci objektu úpravy SSZ žst. P.Bubeneč, 
- vyjmutí bez náhrady PS úpravy a doplnění STS 6kV, 50Hz odb. Rokytka, 
- vyjmutí bez náhrady PS úpravy a doplnění STS 6kV, 50Hz TM Balabenka, 
- zrušení PS úprav a přeložek kabelů MV ČR, dalším šetřením (vytýčením v terénu 

správcem příp. doplněním kopanou sondou) bylo prokázáno, že v rámci modernizačních 
úprav nebudou kabely dotčeny, 

- zrušení PS a SO úprav a přeložek kabelů PRE, dalším šetřením (vytýčením v terénu 
správcem příp. doplněním kopanou sondou) bylo prokázáno, že v rámci modernizačních 
úprav nebudou kabely dotčeny, 

- zrušení SO úprav a přeložek PVK, dalším šetřením (vytýčením v terénu správcem příp. 
doplněním kopanou sondou) bylo prokázáno, že v rámci modernizačních úprav nebudou 
kabely dotčeny, 

- zrušení SO 2.nástupiště v zast. P.Podbaba sloučením do jednoho objektu nástupišť, 
- vypuštěn SO most 3,346 – Vltava z důvodu zkrácení stavby po km 3,553, 
- zrušení SO opěrné zdi v km 416,470-416,141 na kraji stavby směr Kralupy nahrazením 

jiným technickým řešením v rámci objektu železničního spodku, 
- zrušení SO PHS v km 3,917-3,770 sloučením do jednoho objektu PHS, 
- několik změn nastalo ve SO definitivních a provizorních přeložek kabelu 6kV 50Hz 

zejména s ohledem na úpravy ve stavebních postupech, kdy některé objekty pozbyly 
významu a některé bylo naopak nutné založit, 

- zrušení SO demolice garáže v km 415,990, která byla již zdemolována, 
- zrušení SO terénních úprav libeňského zhlaví žst. P.Bubeneč sloučením do objektu 

železničního spodku, 
- zrušení dvou SO kácení dřevin na libeňském zhlaví žst. P.Bubeneč a v zast. P.Podbaba 

sloučením do jednoho objektu kácení v žst. P.Bubeneč, 
- zrušení SO demolice náspu vlečky na zast. P.Podbaba sloučením do objektu chodníků, 
- zrušení dvou SO úpravy oplocení u kol.č.4 v žst. P.Bubeneč, odsunem kolejiště pozbyl 

objekt smyslu, 
- v průběhu Projektu byl založen SO přejezdu mezi nástupišti na libeňském zhlaví žst. 

P.Holešovice, pak byl zrušen a založen SO služební přechod přes koleje, nakonec byl 
zrušen i tento SO, 

- v některých objektech byly založeny tzv. fiktivní podobjekty, které výkazově a rozpočtově 
oddělují majetek ČD, a.s. RSM od majetku SŽDC, s.o.; tyto případy se týkají objektů 
v žst.P.Holešovice v místě 1.nástupiště, 

- u SO Eltodo Citelum došlo k jeho rozšíření z úseku 01 na úsek celý (00), a to 
požadavkem správce na zařazením rekonstrukce osvětlení pod mosty Za elektrárnou a 
Partyzánská. 
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6.2.19 Plochy ZS, dočasné zábory 
V PD byly zakresleny a územně chráněny plochy ZS. Ne všechny se však v dalším 

průběhu projednání s orgány, organizacemi i jednotlivci podařilo smluvně zajistit, příp. byl 
jejich rozsah zmenšen. Od některých ploch pak bylo upuštěno buď jiným technickým 
řešením nebo požadavkem zadavatele. Některé pozemky potřebné pro optimalizaci trati byly 
stavebníkem již odkoupeny, a to buď nově nebo v rámci dokončení procesu výkupů 
nevypořádaných pozemků v oblasti žst.Holešovice. Ze stejných důvodů došlo i k omezení 
dočasných záborů. 

V dokumentaci P byl zmenšen zábor ZS podél opěrné zdi u 1.nástupiště v 
žst.P.Holešovice, stejně tak zábor pro ZS u mostu Stromovka 1. ZS mostu Stromovka 2 bylo 
vypuštěno, stejně jako ZS podél ulice Jednořadé, kde byl částečně ponechán násyp bývalé 
vlečky. Zmenšeno bylo ZS mezi zástavbou v ul.Papírenské a ul. Podbabskou. 

Z dočasných záborů byly úplně vyloučeny nedrážní pozemky pod mosty, které si 
v rámci stavební činnosti zajistí sám zhotovitel stavby na základě práva přístupu k objektům 
při opravách a rekonstrukcích. Jiným technickým řešením nejsou zapotřebí zábory pro 
rekonstrukci zárubní zdi v žst. P.Bubeneč naproti VB. 

Změnou postavení ČD, a.s. vůči SŽDC, s.o. po rozdělení ČD, s.o. a změnou přístupu 
k zacházení s pozemky byly na minimum omezeny dočasné zábory ČD, a.s. V části C.2 
Koordinační situace již není zakreslena plocha ZS v areálu SDC ST mezi libeňským zhlavím 
žst.P.Holešovice a ul.Pod dráhou – tato plocha je CD, a.s. již dnes pronajímána stavebníkovi 
SŽDC, s.o., který ji může zapůjčit zhotoviteli stavby. 

 

 

7 DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE PO POSOUZENÍ SHODY 
 

7.1 Zdůvodnění 
Na základě Zprávy o výsledku posouzení shody s technickými požadavky na 

interoperabilitu ze dne 02.06.2009 (č.j. ZDA080662i), kterou na Projekt stavby „Optimalizace 
trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice“ zpracoval Výzkumný ústav železniční, a.s. byly 
v subsystému INFRASTRUKTURY zjištěné některé neshody. 

Neshody byly identifikovány ve dvou kategoriích – jednak jako I. Závazné požadavky 
a jednak jako II. Související informace. Zpracovatel Projektu stavby, veden požadavkem 
zadavatele dokumentaci P (i po proběhlém připomínkovém řízení) dokončit a ke Stavebnímu 
řízení předat bez neshod, zapracoval rozporované části následujícím způsobem: 

 v rámci části I. Závazné požadavky doplnil u dotčených objektů výpočty 
Zatížitelnosti 

 v rámci části II. Související informace doplnil u dotčených objektů Světelně 
technické výpočty 

 v rámci části II. Související informace doplnil u dotčeného objektu v této kapitole 
Zdůvodnění rekonstrukce podchodu 

 
7.2 Výčet dotčených objektů 
I. Závazné požadavky - ZATÍŽITELNOST 

 SO 03-25-05 Opěrná zeď km 3,815-3,865, kolej č.5 
 SO 03-25-06 Opěrná zeď km 3,868-4,250, kolej č.5 
II. Související informace – SVĚTELNĚ TECHNICKÉ VÝPOČTY 

 SO 01-30-03 Zast. P.Podbaba, přístřešky 1.nást., Podobjekt 100, Elektroinstalace 
 SO 01-30-04 Zast. P.Podbaba, přístřešky 2.nást., Podobjekt 100, Elektroinstalace 
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 SO 01-70-02 Zast. P.Podbaba, osvětlení nástupišť 
 SO 01-70-10 Zast. P.Podbaba, osvětlení podchodu vč.schodišť a ramp 
 SO 01-70-11 Zast. P.Podbaba, osvětlení chodníků 
 SO 03-70-02 Žst. P.Holešovice, úprava osvětlení nástupiště 
 SO 03-70-11 Žst. P.Holešovice, úprava osvětlení zavazadlového tunelu 
 SO 03-70-13 Žst. P.Holešovice, úprava osvětlení podchodu 
II. Související informace – ZDŮVODNĚNÍ REKONSTRUKCE 

 SO 03-20-06 Most km 4.095 - podchod žst. 
 

7.3 SO 03-20-06 Most km 4.095 - podchod žst., zdůvodnění rekonstrukce 
V protokolu VÚŽ byly uvedeny důležité poznatky týkající se výšky schodišťových 

stupňů, madla u rampy a jejího sklonu. Omylem byl však uveden objekt SO 03-15-02 Žst. 
Praha Holešovice, úprava nástupišť, který tyto části neřeší. Správně je SO 03-20-06 Most km 
4.095 - podchod žst. Níže jsou uvedeny připomínky a zdůvodnění řešení: 
1) Výška schodišťových stupňů (165 mm) neodpovídá TSI HS+CR PRM a ČSN 73 4959. 

Rekonstrukce objektu SO 03-20-06 se netýká rekonstrukce vlastních stávajících 
ramen, ty budou pouze prodlouženy z důvodu navýšení nástupiště na hodnotu 550 mm nad 
TK. Výška stupňů 165 mm je tedy výška stávající a její změna by znamenala stavební zásah 
nad rámec rozsahu rekonstrukce. Dva nové stupně mají obdobně výšku 165 mm, protože dle 
ČSN 73 4130, platí čl.26 „Všechny schodišťové stupně v jednom rameni musí mít shodnou 
výšku“. 
2) U rampy není madlo dle TSI HS+CR PRM (střední) a ČSN 73 4959 (vodící tyč). 
3) Sklon rampy není v souladu s TSI HS+CR PRM, ani s ČSN 73 4959. 

Vzhledem k tomu, že rampy nesplňují podmínky bezbariérového přístupu a jejich 
demolice a vybudování ramp nových s vyhovujícím sklonem není z prostorových a statických 
důvodu možné, nejsou rampy objektu SO 03-20-06 řešeny jako bezbariérové. Umístění 
středního madla a vodící tyče je tedy bezpředmětné. Bezbariérový přístup na nástupiště 
bude umožněn pomocí přestavby nákladních výtahů na výtahy pro imobilní v objektu SO 03-
20-07 Most km 4.071 - zavazadlový tunel. 

 
 


