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„Optimalizace trati Praha Bubene č – Praha Holešovice“ 
Dodatečné informace – Dodatek č. 5 

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na 
znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele 
Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto: 
 
Dotaz č. 18: 
Výkaz výměr části E.3.1 Pozemní objekty, demolice obsahuje kromě jiných i následující stavební objekty 

SO 001  Žst. P.Bubeneč, demolice 
SO 002  Zast. P.Podbaba, demolice 
SO 003  Žst. P.Holešovice, demolice 

Projektová dokumentace v čási E-SO / 3_1-POZ neobsahuje k uvedeným objektům žádnou projektovou 
dokumentaci. Mohl by zadavatel doplnit projektovou dokumentaci uvedených objektů? 
 
Odpověď na dotaz č. 18: 
Dokumentaci posíláme v příloze. 

 
Dotaz č. 19: 
V zadávacích výkazech výměr se vyskytují položky s nulovým množstvím a stavebním dílem neobsahující 
položky žádné: 
 

SO 

Poř. 
Číslo 
pol. číslo položky Název položky 

měrná 
jednotka množství 

SO 03-20-06_100 3 13771 VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ 1-4 M3 0,000 

SO 03-20-06_100 8 22494R01 ZÁPORY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU  T 0,000 

SO 03-20-06_100 9 228172R01 ODŘEZÁNÍ ZÁPOR Z KOVU  KUS 0,000 

SO 03-20-06_100 11 224314 PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,000 

SO 03-20-06_100 12 23318 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ ZE DŘEV DÍLCŮ M3 0,000 

SO 03-20-06_100 13 23718 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN ZE DŘEV DÍLCŮ M3 0,000 

SO 03-20-06_100 14 242R001 TRUBKA PRO VRTANOU STUDNU 200X4,5X4000 MM KUS 0,000 

SO 03-20-06_100 15 24750 OBSYP STUDNY Z KAMENIVA M3 0,000 

SO 03-20-06_100 16 26185 
VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 
300MM M 0,000 

SO 03-20-06_100 17 28537 KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ OCELI T 0,000 

SO 03-20-06_100 18 28941 TORKRETOVÝ PLÁŠŤ Z AKTIVOVANÉ MALTY M3 0,000 

SO 03-20-06_100 19 264316 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 400MM   M 0,000 

 
  
 Dle rozdělovníku  
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SO 03-20-06_100 36 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM M 0,000 

SO 03-20-06_100 37 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 0,000 

SO 03-20-07_100 12 242R001 TRUBKA PRO VRTANOU STUDNU 200X4,5X4000 MM KUS 0,000 

SO 03-20-07_100 13 24750 OBSYP STUDNY Z KAMENIVA M3 0,000 

SO 03-20-07_100 17 264316 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 400MM   M 0,000 

SO 03-20-07_100 
24 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM M 0,000 

SO 03-20-07_100 25 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 0,000 

SO 03-20-07_100 28 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 0,000 

SO 03-70-01 83 210020653 nosná konstrukce přístroje do 50kg vč.zhotovení KUS 0,000 

SO 03-30-03 50 771443112 Montáž soklíků z obkladaček hutných lepených rovných v do 90 mm M 0,000 

SO 03-30-03 51 497610000a Keramický sokl M 0,000 

SO 03-30-03 54 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů M 0,000 

      

  S Celkem za 9  Ostatní konstrukce a práce      

SO 03-25-05 Díl:  990 Poplatky za skládky                                                                                                                                                                    

            

            

            

  S 
Celkem za 
990 Poplatky za skládky     

 
Žádáme vysvětlení či opravení výkazů výměr. 

 
Odpověď na dotaz č. 19: 
SO 03-20-06_100, SO 03-20-07_100: 
Pro oba objekty potvrzujeme správnost uvedených položek s nulovým množstvím. Položky výkazu výměr 
s nulovým množstvím nebude uchazeč oceňovat (ani jednotkovou cenou).  
Původně byly výkazy výměr provedeny pro celý podchod a zavazadlový tunel, z důvodů rozdělení objektů 
dle majetku byly položky pro oddělenou část (podobjekty 100) ponechány jako v kompletním SO a tak 
některé mají ve sloupci množství nulovou hodnotu, protože se na této části položka nevyskytuje. 
SO 03-70-01 
Potvrzujeme správnost položky č.83 (kód 210020653) s nulovým množstvím. Položky výkazu výměr 
s nulovým množstvím nebude uchazeč oceňovat (ani jednotkovou cenou).  
SO 03-30-03 
Pol.č.50,51 - výměra zůstává 0 - v místnostech, kde je keram. dlažba jsou stěny obloženy keram. obkladem 
až k podlaze; Pol.č.54 - změna výměry z 0 na 180 
Dále se mění a doplňují následující položky: 
Pol.č.15 - doplnění  textu "se zalisovanou žulovou drtí"  
Pol.č.301 - nová položka dodávka soklíků PVC výměra 180m 
Pol.č.55 - změna výměry z 208m2 na 258m2 
Pol.č.56, 57, 58 - změna výměry z 207m2 na 250m2 
Pol.č.70 - změna výměry z 0,18T na 0,215T 
V příloze posíláme opravený výkaz výměr. 
SO 03-25-05 
Poplatky za skládku  se doplňují o položku č. 301 (číslo položky: 04.170101-O, Název položky: beton z 
demolic objektů, základů TV, množství: 2.43 t). Jedná se o odpad vzniklý při otryskání povrchu zdi před 
sanací. V příloze posíláme opravený výkaz výměr. 
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Dotaz č. 20: 
Nezdá se nám výměra u následující položky: 

Žádáme vysvětlení či opravení výkazů výměr. 

 
Odpověď na dotaz č. 20: 
SO 01-20-04 
Výměra v položce č.29 (kód 348173) je uvedena chybně, správná hmotnost je 9,528 tuny. 
V příloze posíláme opravený výkaz výměr. 
 

 

Dotaz č. 21: 
V Pokynech pro dodavatele, bod. 9.7 Technické kvalifikační předpoklady, písm. e) je požadován specialista 
na umělé stavby (vedoucí prací). V příloze č. 11 těchto pokynů v uvedeném seznamu tento specialista není 
uveden (požadován). Bude specialista do této tabulky doplněn? 
 
Odpověď na dotaz č. 21: 
Viz odpověď na dotaz č. 17 (Dodatečné informace – Dodatek č. 4 ze dne 23.7.2012). 

 

 
Přílohy: 
SO001a_TZ_dodatek5.pdf 
SO001b_situace_dodatek5.pdf 
SO001c_Vykaz vymer_dodatek5.pdf 
SO002a_TZ_dodatek5.pdf 
SO002b_situace_dodatek5.pdf 
SO002c_Vykaz vymer_dodatek5.pdf 
SO003a_TZ_dodatek5.pdf 
SO003b_situace_dodatek5.pdf 
SO003c_Vykaz vymer_dodatek5.pdf 
SO033003_vv_dodatek5.xls 
SO032505_vv_dodatek5.xls 
SO012004_vv_dodatek5.xls  
 
 
 
V Praze dne 26.7.2012 
 
 
      

Ing. Petr Šlegr v.r. 
náměstek generálního ředitele 

pro modernizaci dráhy 

SO 01-20-04 29 348173 
ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S 
NÁTĚREM  T 9.528,000 


