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SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.
Číslo stavby: 3273214901

Název PS,SO : ŽST Praha Zahradní Město, nástupiště Číslo PS,SO: SO 3-14-01

Tisk: 15.12.2016 JKSO: 824 51

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 1 Zemní práce:

1 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3        5 459,434
materiál pro pol.č.17110 a 17411 a 18221: 5226.610m3+132.774m3+100.05m3=m3

2 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3        293,115
pro založení monol. zdí: 

10.0m*2.66m3/m+22.37m*2.03m3/m+8.12m*1.89m3/m+(5,67m+21,30m)*2.20m3/m+18.0m*3.81m3/m+7.15m*4.01

m3/m=m3 pro patky zábradlí: (136ks+190ks)*0.30m*0.30m*0.80m=m3 pro závěrné zídky: 

(3.37m+3.37m+8.16m+4.39m+3.3m+3.37m)*0.90m*1.10m=m3 Celkem: Am3+Bm3+Cm3=m3

3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3        34,100
pro osazení biodegradační rohože: (47.0m+123.0m+52.0m+119.0m)*0.10m3/m=m3

4 17110          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        5 226,610
hutněný násyp - dle KL: 5226.610m3

5 17120          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        327,215
materiál z pol.č. 131731 a 132731: 293.115m3+34.10m3=m3

6 17411          ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        132,774

před závěrnými zídkami:  (3.37m+3.37m+8.16m+4.39m+3.3m+3.37m)*0,308m3/m=m3

zásypy za monol. zdmi: 

10.0m*1.26m3/m+22.37m*0.585m3/m+8.12m*0.49m3/m+(5.67m+21.30m)*0.68m3/m+18.00m*1.62m3/m+7.15m*1.8

9m3/m=m3 zásyp biodegradační rohože: (47.0m+123.0m+52.0m+119.0m)*0.10m3/m=m3 Celkem: Am3+Bm3+Cm3=m3

7 18110          ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        10 319,000
planimetrováno ze situace: 468m2+1231m2+759m2+1435m2+598m2+1732m2=m2

dlážděné plochy nástupiště: dle pol. 582611, 582612, 924911, 924912, 924914: 

2695.176m2+872.116m2+1286.410m*0.40m+7.440m2*0.40m+11.168=m2

Am2+Bm2=m2

8 18221          ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2        1 000,500
dle kubaturového listu: 100.050m3/0.10m=m2

9 18241          ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2        1 000,500
dle pol.č. 18221: 1000.50m2

S Celkem za 1 Zemní práce:

Díl: 2 Základy

10 23117          ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T         17,360
podél BTS a stožáru: 16.0m*7.0m*62.0kg/m/0.40m/1000kg/t=t

11 237172         ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M         16,000
dle pol.č. 23117: 16.0m

12 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3        0,040

pod zídku pro vyplnění prostoru mezi opěrnou zdí č.II a římsou mostu v místě I.nástupiště: 0.2m*0.5m*0.4m=m3

13 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3        50,355
monolitické zdi: 8.0m*0.441m3/m=m3 (21.37m+8.12m)*0.505m3/m=m3 (5.67m+20.30m)*0.526m3/m=m3 

(6.15m+16.00m)*0.825m3/m=m3 Celkem: Am3+Bm3+Cm3+Dm3=m3

14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3        4,522
závěrné zídky: (3ks*3.23m+3.16m+8.02m+4.25m)*0.18m3/m=m3

15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T         6,568
pro pol.č. 272324: dle tab. výztuže: 

(862.67kg+748.25kg+2277.41kg+870.28kg+636.77kg+2292.38kg+2244.19kg)*0,60*0,001=t

pro pol.č. 272325: dle tab. výztuže-pol.č.1,2,4,5,část 8: 

(78.16kg+196.09kg+76.91kg+78.16kg+102.63kg+77.28kg)*0,001=t

At+Bt=t

16 28997          OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2        1 171,000
biodegradační textilie, včetně upevnění: 1000.50m2+(47.0m+123.0m+52.0m+119.0m)*0.50m=m2

S Celkem za 2 Základy

Díl: 3 Svislé konstrukce

17 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3        0,329
vyplnění prostoru mezi opěrnou zdí č.II a římsou mostu v místě I.nástupiště: 1,37m*1.2m*0.2m=m3

18 317325         ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3        2,247
závěrné zídky: (3.23m+8.16m+3.30m+3.30m+4.39m+3.30m)*0.25m*0.35m=m3

19 317365         VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T         0,197
pro pol.č. 317325: dle tab. výztuže-pol.č.6,7: (25.32kg+62.81kg+24.75kg+25.32kg+33.37kg+25.32kg)*0,001=t

20 327125         ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3        38,591
C30/37-XF4,XC4, včetně římsy: 8.0m*0.343m3/m=m3 (21.37m+8.12m)*0.403m3/m=m3 

(5.67m+20.30m)*0.433m3/m=m3 16.00m*0.583m3/m=m3

6.15m*0.551m3/m=m3

Celkem: Am3+Bm3+Cm3+Dm3+Em3+Fm3=m3

21 327325         ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3        5,985
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závěrné zídky: 

(3.16m*0.25m*0.91m)+(8.02m*0.25m*0.97m)+(3.23m*0.25m*0.97m)+(3.23m*0.25m*0.91m)+(4.25m*0.25m*0.96m)+

(3.23m*0.25m*0.97m)=m3

22 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T         4,100
pro pol.č. 327125: dle tab. výztuže: 

(862.67kg+748.25kg+2277.41kg+870.28kg+636.77kg+2292.38kg+2244.19kg)*0,40*0,001=t

pro pol.č. 327325: dle tab. výztuže-pol.č.3,část 8: (16.91kg+41.99kg+14.55kg+16.91kg+22.17kg+14.83kg)*0,001=t

At+Bt=t

23 327366         VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T         0,280
dle tab. výztuže: 0.280t

S Celkem za 3 Svislé konstrukce

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

24 451312         PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        15,406
pod zdi: 

8.30m*1.25m*0.10m+(21.37m+0.15m+8.12m)*1.40m*0.10m+(5.67m+20.30m+0.15m)*1.45m*0.10m+16.30m*1.80m*

0.10m+6.45m*1.8m*0.1m=m3 pod závěrné zídky: (3.37m+3.37m+8.16m+4.39m+3.30m+3.37m)*0.90m*0.10m=m3 

Celkem: Am3+Bm3=m3

25 45152          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3        84,950

pod zdi: 

10.0m*0.75m3/m+(22.37m+8.12m)*0.825m3/m+(5.67m+21.30m)*0.85m3/m+18.0m*0.963m3/m+7.15m*1.03m3/m=

m3 pod závěrné zídky: (3.37m+3.37m+8.16m+4.39m+3.30m+3.37m)*0.90m*0.20m=m3 Celkem: Am3+Bm3=m3

26 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3        1,413
na základy závěrných zídek: (3ks*3.23m+3.16m+8.02m+4.25m)*0.25m*0.0225m=m3 

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 5 Komunikace

27 56330          VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3        664,840
pod dlážděné konstrukce: 1. nástupiště: (285.2m2+723.6m2)*0.20m=m3

2. a 3. nástupiště: (699.20m2+1318.8m2+358.70m2+710.50m2)*0.15m=m3

Am3+Bm3=m3

28 582611         KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2        2 695,176
2. a 3. nástupiště: (358.70m2+710.50m2+699.20m2+1318.8m2-část pol.č.924911:(644.03m+321.99m)*0.4m-

pol.č.924912:7.440m*0.4m-část pol.č.924914:6ks*0.55m*0.80m=m2

29 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2        872,116
1. nástupiště: (285.2m2+723.6m2)-část pol.č.924911:320.39m*0.40m- část 

pol.č.924914:(1.80m+2.68m+0.68m+2.82m+2.68m)*0.8m=m2

S Celkem za 5 Komunikace

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

30 711509         OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2        313,102
na rubu opěrných zdí: 

8.00m*2.20m+(21.37m+8.12m)*2.55m+(5.67m+20.30m)*2.70m+16.00m*3.65m+6.15m*3.65m=m2 závěrné zídky: 

(3.23m+8.16m+3.30m+3.30m+4.39m+3.30m)*(1.60m+1.10m)=m2 Celkem: Am3+Bm3=m3

31 78382          NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2        166,508

pohledové plochy závěrných zídek: (3.23m+8.16m+3.30m+3.30m+4.39m+3.30m)*(0.30m+0.25m+0.10m+0.50m)=m2 

pohledové plochy zdí: (8.00m+21.37m+8.12m+5.67m+20.30m+16.00m+6.15m)*(0.40m+0.30m+0.10m+0.80m)=m2 

Celkem: Am2+Bm2=m2

S Celkem za 7 Přidružená stavební výroba

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

32 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M         471,120
43.42m+116.65m+43.22m+3.90m+63.72m+3.15m+76.48m+120.58m=m

33 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M         100,420
zábradlí v.1,10m: 

2.17m+8.20m+21.12m+8.12m+5.67m+18.22m+16.00m+2.17m+6.44m+2.67m+2.17m+6.50m+4.80m+2.17m=m - 

pol.č.9112B1R-VAL:6,00m=m

34 9112B1R-VAL
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ KOMBINOVANÉ SE ZÁBRANOU - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M         6,000

zábrana u BTS v.2,20m: 6.00m=m

35 91722          CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M         464,110
(43.40m+116.63m+43.02m)+(0.70m+63.70m+2.8m+76.48m+117.38m)=m

36 91723          OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M         18,680
rozhraní ploch: 6.00m+6.88m=m

vyrovnání plochy 3. nástupiště: 1.2m+2.5m+2.1m=m Am+Bm=m

37 924420 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M         1 290,470
100.0m+222.74m+99.62m+223.12m+99.24m+223.45m+98.57m+223.73m=m

38 924911 NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M         1 286,410
1.nástupistě: 7.84m+60.68m+16.65m+12.21m+20.1m+80.48m+122.43m=m

2.nástupiště: 72.81m+26.12m+25.67m+197.39m+72.81m+26.42m+25.37m+197.44m=m

3.nástupiště: 73.85m+25.84m+25.46m+196.84m=m

Am+Bm+Cm=m

39 924912 NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM M         7,440
1.86m*4ks=m

tisková sestava sp  2 VALBEK spol. s r.o.



40 924913 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M         1 290,470
dle pol.č.924420: 100.0m+222.74m+99.62m+223.12m+99.24m+223.45m+98.57m+223.73m=m

41 924914  NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM M2        11,168
1.nástupiště: (1.80m+2.68m+0.68m+2.82m+2.68m)*0.8m=m2

2. a 3. nástupiště: 6ks*0.55m*0.8m=m2

Am2+Bm2+=m2

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce

tisková sestava sp  3 VALBEK spol. s r.o.


